

**Qibray tumani "Taraqqiy" MFY xududi 40-sonli maktab mukammal ta'mirlash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

**05/42 - sonli SHARTNOMA**

Toshkent shahri

.. 18 .. 05 .. 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor M.Xoliqov quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Qibray tumani "Taraqqiy" MFY xududi 40-sonli maktab mukammal ta'mirlash** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **33 000 000 (o'ttiz uch million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

**3. Tomonlar majburiyatlari**

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;



- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, jumladan xalq ta'limi vazirligi, suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalariga bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

## 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

## 5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 6. Qo'shimcha shartlar



6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqlga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90  
Sh/hr: 301828602701209880107065  
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi  
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi  
h/r:23402000300100001010  
MFO 00014  
STIR 202 230 110

AB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

\_\_\_\_\_  
E.Abdualiyev

\_\_\_\_\_  
maslaxatchi

«AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT»  
MCHJ

Tashkent shahar, Chilonzor tum. 2-daxa 15-uy.  
X/r: 2020 8000 9052 3216 4001  
«Xalq banki» ATB Chilonzor filiali  
MFO 00825 INN: 307 405 454  
OKED : 41100  
tel/fax: 998 90 916 3674  
K: 998 90 916 52495

\_\_\_\_\_  
M.Xoliqov



2022 yil «18» 05 dagi  
05/42 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

**BAYONNOMASI**

Biz, quyida imzo chekuvchilar Qibray tumani "Taraqqiy" MFY xududi 40-sonli maktab mukammal ta'mirlash ob'ekti bo'yicha 2022 yil "18" 05 dagi 05/42-sonli shartnoma bahosi 33 000 000 (o'ttiz uch million) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

**"Buyurtmachi"**

Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injinirov  
Kompaniyasi



E.Abdualiyev

**"Loyihachi"**

«AK-SARAY CONSTRUCTION  
PROJECT» MCHJ



M.Xoliqov



2022 yil «18» 05 dagi  
05/42-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Qibray tumani "Taraqqiy" MFY xududi 40-sonli maktab mukammal ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	33 000 000 (o'ttiz uch million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining  
Kompaniyasi



E.Abduvaliyev

"Loyihachi"

«AK-SARAY CONSTRUCTION  
PROJECT» MCHJ



M.Xoliqov

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Qibray tumani «Taraqqiy» MFY xududi 40-sonli maktab mukammal ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT» MCHJ  
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi  
«Yagona buyurtmachi xizmati» Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Qibray tumani «Taraqqiy» MFY xududi 40-sonli maktab mukammal ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Texnik ko'rik (Тех.обследование)  Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 2 200 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K - 1.8	$2\,200\,000\,000 \times 1.8\% = 39\,600\,000$  Tanlov bayonnomasiga asosan shartnoma qiymati 33 000 000 so'm  Shu jumladan QQS 4 304 347.83 so'm
			33 000 000

Smeta bo'yicha jami: 33 000 000 (o'ttiz uch million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



M.Xoliqov

**Toshkent viloyati hokimligi**  
**“Yagona buyurtmachi xizmati”**  
**Injiniring kompaniyasi**  
**direktori E.Abdualiyevga**

## **K A F O L A T X A T I**

Qibray tumani “Taraqqiy” MFY xududi 40-sonli maktab mukammal ta’mirlash obyekti bo’yicha «AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o’tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me’yorlari va SHNQ talablari asosida to’liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to’g’ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to’g’ri kelishini va to’liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to’g’risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



**M.Xoliqov**



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 82135 на приобретение Қибрай тумани "Тараққий" МФЙ худуди 40-сонли мактаб мукамал таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 14.05.2022

Время рассмотрения 13.05.2022 17:12

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O‘G‘LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G‘ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.05.2022 года № лота 82135.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Лойиҳа смета хужатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	38 600 000.00



Стартовая сумма	38 600 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	10	Экспертная		
<b>ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT</b>	15	тақдим килинди	13	Экспертная		
<b>АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ</b>	15	представляем	5	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	9	Экспертная		
<b>ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT</b>	15	33000000	12	Экспертная		
<b>АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ</b>	15	имеется	0	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	15	техникалар	10	Экспертная		
<b>ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT</b>	15	тақдим килинди	12	Экспертная		
<b>АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ</b>	15	имеется	9	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	15	Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома	3	Экспертная		
<b>ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT</b>	15	тақдим килинди	12	Экспертная		
<b>АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ</b>	15	предоставлено	3	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	20	охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси	14	Экспертная		
<b>ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT</b>	20	тақдим килинди	15	Экспертная		
<b>АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ</b>	20	предоставлен	12	Экспертная		



Критерий №6 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	20	молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари	14	Экспертная		
<b>ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT</b>	20	тақдим килинди	14	Экспертная		
<b>АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ</b>	20	имеется	0	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT</b>	38 600 000.00	33 000 000.00	12.05.2022 16:03:19	40.00
<b>АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ</b>	38 600 000.00	36 600 000.00	12.05.2022 16:42:53	
<b>ООО NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	38 600 000.00	36 500 000.00	12.05.2022 15:49:28	36.16

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT</b>	46.8	40	86.8
<b>АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ</b>	17.4		17.4
<b>ООО NEW MILLENNIUM PROJECT</b>	36	36.16	72.16

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 82135 от 14.05.2022 года на приобретение Қибрай тумани "Тараққий" МФЙ худи 40-сонли мактаб мукамал таъмирлаш определила победителем:

ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT  
307405454

и резервный исполнитель: ООО NEW MILLENNIUM PROJECT (306524126)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
----------	--------	-------------	-------------

<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Тошкент вилояти ҳокимлигининг “Ягона буюртмачи хизмати” илҳамининг қўлини олиб буюртмачилигида  
 Мақаллий бюджетни маблағлари ҳисобидан эшакга ошириладиган “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастури доирасида  
 ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПС-172-сонли қарори  
 Тошкент вилояти Ҳокимияти 2022 йил 26 мартдаги 200-10-0-0/22-сонли қарори  
 Тошкент вилояти Ҳокимияти 2022 йил 11 апрелдаги 118-10-0-0/22-сонли фароғийиши

МНП.С/М

№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилган йил	Қўрилган йилда	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, буюртмачи бўлиши, харажатлари	01.01.22г. ҳолатига объект қолганда, умумий қиймати (яйла ҳисоблаш бўлиши) буюртмачи бўлиши, харажатлари	01.01.22г. ҳолатига илдан илга ўтувчи объектнинг қиймати (яйла ҳисоблаш бўлиши) буюртмачи бўлиши, харажатлари	01.01.22г. ҳолатига илдан илга ўтувчи объектнинг қиймати (яйла ҳисоблаш бўлиши) буюртмачи бўлиши, харажатлари	2022 йил учун нақддан бўлимаган ливани	2022 йилда фонддан илдан илга		2022 йилда фонддан илдан илга топширилмаган	01.01.22г. илдан илга ўтувчи объектнинг қиймати (яйла ҳисоблаш бўлиши) буюртмачи бўлиши, харажатлари	01.01.22г. ҳолатига илдан илга ўтувчи объектнинг қиймати (яйла ҳисоблаш бўлиши) буюртмачи бўлиши, харажатлари	Экспертиза ҳисобидан рақами ва санаси	Тегиб (тап)лар натижаси бўлмича беёмола рақами ва санаси	Ташиқлот номи				
									Буюртмачи бўлиши харажатлари	Жами										
34	<b>ЖАМИ ҲАММАСИ:</b> <b>Обод Маҳалла</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									3 000,000	0,000	2 186,000									
	<b>Обод Маҳалла</b>								1 000,000	0,000	186,000									
1	Обод Маҳалла								158,000	0,000	158,000									
	<b>Мактабга янги таълим</b>								158,000	0,000	158,000									
1	“Тираж” МФЙдаги 9-мактабнинг 210 ўринли буюртмачи рақами таъмирлаш. 120 ўринли қўшма биле ва 12х24 ўнмаши строктад қўриш	2022й		120					158,000		158,000									Тегиб
1	<b>Чирчик шаҳар</b>								28,000	0,000	28,000									
	<b>Мактабга янги таълим</b>								28,000	0,000	28,000									
	“Наруз МФЙ” 23-сонли ўқувчилик мактаб буюртмачи эшиқларини ва дераза рамақларини таъмирлаш ва таъмирлаш, мактабнинг янги ҳудудини таъмирлаш тарзда ободлаштириш (янги асфалт қопламасини етказиш, таъмирлаш, таъмирлаш ва таъмирлаштириш), буюртмачи фойдаланиш таъмирлаш ва таъмирлаш (46-й) таъмирлаш қопламасини етказиш, таъмирлаш ва таъмирлаш таъмирлаш бўлиши, харажатлари	2022й		28,000					28,000		28,000									Тагиб
	<b>Обод Қишлоқ</b>								814,000		814,000									
	<b>Обод Қишлоқ</b>								2 000,000	0,000	2 000,000									
4	<b>Басқобол қўлини</b>								229,400	0,000	229,400									
	<b>Мактабга янги таълим</b>								19,100	0,000	19,100									
1	Бунёдкор МФЙ ҳудудини 11-сонли МТТ буюртмачи рақами таъмирлаш	2022й		19,100					19,100		19,100									Тагиб
	<b>Мактабга янги таълим</b>								168,600	0,000	168,600									
1	“Фарход” МФЙ ҳудудини 22-сонли мактабга муҳаммад таъмирлаш	2022й		77,400					77,400		77,400									Тегиб
2	“Бунёдкор” МФЙ ҳудудини 51-сонли мактабнинг реконструкция қилиш	2022й		91,200					91,200		91,200									Тегиб
	<b>Соғлиқни сақлаш буюртмачи қўлини ва таъмирлаш</b>								41,700	0,000	41,700									
1	“Фасоҳат” МФЙ ҳудудини КТМП Давлатдаги фискал 50 қатнов муҳаммад таъмирлаш	2022й		50					41,700		41,700									Тегиб

№	Объектлар номи ва манзили	Курши шифони ва фонди амалии то'лиғи шифони	Лойиқа гунаҳи	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) қўрилган, бўлиб, ҳарқилатилган	01.01.22 й. ҳолатига объект қўрилган, қийматини бўлиб, ҳарқилатилган	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати (айта қисқилтириш билан) қўрилган, қийматини бўлиб, ҳарқилатилган	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати (айта қисқилтириш билан) қўрилган, қийматини бўлиб, ҳарқилатилган	2022 йил учун қийматга қўйилганлар лойиҳа			2022 йилда қўйилганларнинг топширилган			01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қиймати (айта қисқилтириш билан) қўрилган, қийматини бўлиб, ҳарқилатилган		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қиймати (айта қисқилтириш билан) қўрилган, қийматини бўлиб, ҳарқилатилган		Экспертлар ҳисобига бўлиб, қўрилган, қийматини бўлиб, ҳарқилатилган	Ташкилот номи			
								8	9	10	11		12	13	14	15	16			17	18	19
											Жами қийматга қўйилган	Қўрилган қийматга қўйилган										
2	Бўша гунаҳи							152,000	0,000		152,000											
	Мактабга таълим таъкилотларини қўриш ва таъмирлаш	150						91,200	0,000		91,200											
1	"Қорақўلاق" МФЙ худудига янги 150 ўринли МПМ қўриш	2022 й	150					91,200			91,200									тегиш		
	Соғлиқни сақлаш билан боғлиқ қўриш ва таъмирлаш		50					60,800	0,000		60,800											
1	Қорақўلاق МФЙ худудидан янги 50 қатновли ОШП қўриш	2022 й	50					60,800			60,800									тегиш		
1	Бўша гунаҳи							41,800	0,000		41,800											
	Мактабга таълим таъкилотларини қўриш ва таъмирлаш		120					91,200	0,000		91,200											
1	"Рамадон" МФЙ худудига 120 ўринли янги МПТ биносини қўриш	2022 й	120					91,200			91,200									тегиш		
	Мактабга таълим таъкилотларини қўриш ва таъмирлаш		120					188,600	0,000		188,600											
1	"Қўриқдор" МФЙ худудига 11-сонли мактабни қўриш ва таъмирлаш	2022 й	20,000					20,000			20,000									таъилов		
2	"Рамадон" МФЙ худудига 28-сонли мактабни қўриш ва таъмирлаш ва 12х24 ўринли спорт зал қўриш	2022 й	12х24					77,400			77,400									тегиш		
2	Қўриқдор МФЙ худудига 11-сонли мактабни қўриш ва таъмирлаш		89,000					89,000	0,000		89,000											
	Мактабга таълим таъкилотларини қўриш ва таъмирлаш		49,400					49,400	0,000		49,400											
1	"Тараққиёт" МФЙ худудига 12-сонли МПТ биносини реконструкция қилиш	2022 й	49,400					49,400			49,400									тегиш		
	Мактабга таълим таъкилотларини қўриш ва таъмирлаш		39,600					39,600	0,000		39,600											
1	"Тараққиёт" МФЙ худудига 40-сонли мактабни қўриш ва таъмирлаш	2022 й	39,600					39,600			39,600									тегиш		
4	Қўриқдор МФЙ худудига 11-сонли мактабни қўриш ва таъмирлаш		194,600					194,600	0,000		194,600											
	Мактабга таълим таъкилотларини қўриш ва таъмирлаш		43,700					43,700			43,700											
1	"Қўриқдор" МФЙ худудига 9-сонли мактабни қўриш ва таъмирлаш	2022 й	43,700					43,700			43,700									тегиш		
2	"Қўриқдор" МФЙ худудига 40-сонли мактабни қўриш ва таъмирлаш	2022 й	60,500					60,500			60,500									тегиш		
3	"Янги" МФЙ худудига 17-сонли мактабни қўриш ва таъмирлаш	2022 й	50,400					50,400			50,400									тегиш		



№	Объектлар номи ва мазмун	Курим ш ёш	Локация	Объектнинг умумий яратилган (шахсий) асосидан жумладан, бошқалар бўлиши мумкин	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан умумий (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ бўлиши мумкин	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан умумий (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ бўлиши мумкин	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан умумий (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ бўлиши мумкин	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан умумий (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ бўлиши мумкин	2022 йил учун қилганга қўйилган лимити										2022 йилда фойдаланилган топширилган	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан умумий (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ бўлиши мумкин	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан умумий (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ бўлиши мумкин	Экспертжама ҳуқуқсиз равиш ва саваб	Тегиб (Танбодлар) натижасиз бўлиши ёки рағбати ва санчи	Ташкилот номи		
									2022 йилда қилганга қўйилган лимити		2022 йилда қилганга қўйилган лимити		2022 йилда қилганга қўйилган лимити		2022 йилда қилганга қўйилган лимити		2022 йилда қилганга қўйилган лимити								2022 йилда қилганга қўйилган лимити	
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							18	19
4	Батан МФЙ 18-мактабга 12х24 ўғалқоп спорт зал қуриши	2022г	12х24						40,000		40,000											тегиб				
7	Оҳангиров туғгани Мактабга таълим ташкилотларини қуриши ва таъмирлаши		240						531,600	0,000	531,600															
1	Алишер МФЙ худуди 120 ўғалқоп янги МТТ қуриши	2022г	120						114,000		114,000												тегиб			
2	Чувишқок МФЙ худуди 120 ўғалқоп янги МТТ қуриши	2022г	120						114,000		114,000												тегиб			
	Мактабларини қуриши ва таъмирлаши								245,500	0,000	245,500															
1	Алишер МФЙ худуди 50-мактабни янги қуриши	2022г							135,000		135,000												тегиб			
2	Чувишқок МФЙ худуди 29-мактабни реконструкция қилиши	2022г	объект						47,500		47,500												тегиб			
3	Чувишқок МФЙ худуди 30-мактабни реконструкция қилиши	2022г	объект						63,000		63,000												тегиб			
	Соғлиқни сақлаш биносларини қуриши ва таъмирлаши		100						58,100	0,000	58,100															
1	Алишер МФЙ худуди Алишер а.п. янги қуриши 50 катнов	2022г	50						29,600		29,600												тегиб			
2	Чувишқок МФЙ худуди Қорақашқок а.п. янги қуриши 50 катнов	2022г	50						28,500		28,500												тегиб			
4	Паркент туғгани Мактабга таълим ташкилотларини қуриши ва таъмирлаши		120						242,400	0,000	242,400															
1	Оқтепа МФЙ 120 ўғалқоп янги МТТ қуриши	2022г	120						91,200	0,000	91,200												тегиб			
	Мактабларини қуриши ва таъмирлаши								103,700	0,000	103,700															
1	Оқтепа 26-ўғалқоп мактабига янги қуриши таъмирлаши	2022г	объект						43,200		43,200												тегиб			
2	Қувишқок 19-ўғалқоп мактабига янги қуриши таъмирлаши	2022г	объект						60,500		60,500												тегиб			
	Соғлиқни сақлаш биносларини қуриши ва таъмирлаши		50						47,500	0,000	47,500															
1	Оқтепа МФЙ худуди Оқтепа ОШПнинг реконструкция қилиши 50 катнов	2022г	50						47,500		47,500												тегиб			
1	Тошкент туғгани Мактабга таълим ташкилотларини қуриши ва таъмирлаши		120						91,200	0,000	91,200															
1	Алишер 120 ўғалқоп янги МТТ қуриши	2022г	120						91,200		91,200												тегиб			

№	Объект номи ва мавзуси	Курши бошланган йили ва ой	Локация ва объект	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюқлик, бошқа харажатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш бўлиши) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш бўлиши) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш бўлиши) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар	2022 йил учун қилинган бўйлақлар дини		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш бўлиши) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш бўлиши) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар		Тендер номи		
								Жами қилинган бўйлақлар	Курши монтаж ишлари	шумулдан		Топширилган		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш бўлиши) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш бўлиши) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар			
										Буюқлик	Харажатлар	Буюқлик	Харажатлар					
1	Ўрта Чирчиқ таъмирлаш	2022й	объект					57,000	0,000	57,000								
1	"Ўчоқли" МФЙ 35-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	объект					28,500	0,000	28,500							тендер	
1	Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш		100					28,500	0,000	28,500								тендер
1	"Халқобод" МФЙ ҳудуди 52-сонли 100 катновли қишлоқ ошпаёни полиминиксини таъмирлаш	2022й	100					28,500	0,000	28,500								тендер
1	Юқори Чирчиқ таъмирлаш							91,200	0,000	91,200								
1	"Нурли йўл" 120 ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022й	объект					91,200	0,000	91,200								тендер
1	Янги йўлга тумани таъмирлаш		120					91,200	0,000	91,200								
1	"Миршарқор" МФЙ ҳудуди 120-ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022й	120					91,200	0,000	91,200								тендер



Тошкент вилояти ҳокимлиги  
"Ягона бўлғанини ҳамма" инжиниринг компанияси  
директори  
З. Абдуваллиев  
2022г.



Тошкент вилояти  
Молچи бошқармаси бошлиғи  
О.Халиқулов  
2022г.

13.04.2022г. *[Signature]*