

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Данғара туман ободонлаштириш
бошкармаси бошлиғи
М.Холмирзаев
«20» 10 2022 й

Фаргона вилояти Данғара тумани бўйича 2022 йил «Ташаббусли бюджет» жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш объектига

ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШ ИРИГИ

1	Буюртмачи	Данғара тумани ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Фаргона вилояти Данғара тумани бўйича 2022 йил «Ташаббусли бюджет» жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш
3	Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	«Фуқаролар ташаббуси жамғармаси» маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	«Универсал вариант» МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойиҳани ишлаб чиқиш куввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектна ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурил ишининг бошланғич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқилиши лозим.
12	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободолаштириш бўйича талаблар	Талиб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада» электрон вариант да ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи
Данғара туман ободонлаштириш
бошкармаси

Лойиҳачи

«Универсал вариант» МЧЖ

Нурматов Д

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Даңгара тумани ободонлаштириш бошқармаси"

директори

М.Холмирзаев

Объект номи: Даңгара тумани Мангит МФЙ Мангит қишлоғининг асосий кириш йўлини (Богинамол ва Гавхар кўчаси) 2 км қисмини тавмирлаш

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қўйда низо қўлувчилар: Буюртмачи "Даңгара тумани Ободонлаштириш бошқармаси" вақили Х.Рахмонова, Мангит МФЙ раиси И.Турдиев, ҳосам ёрдамчиси Б.Мамаатқулов бўлиб, Богинамол ва Гавхар кўчаси 2 км қисмини жорий тавмирлаш ишларини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98 сонли қарорига мувофиқ Республика бюджет маблағлари ҳисобидан жорий тавмирлаш ишлари бўйича йўлларни янгилаш текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қўйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг маълуми		Узулиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Илоҳ
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0-00	ПК20-00	2000	Мавжуд йўл шатақ, туپроқ қопламадан иборат бўлиб, асфальтбетон ётқизиш зарур.	Шатақли асос қисмини янги материал қўшиб профилини текшириш Майда донали эч исенк асфальтбетон қоршамасидан асфальт-тоғуқладчик ёрдамида n=5 см қалинликда қоплама ётқизиш	S=500*4,0 S=1500*4,5 S=500*3,5	м2 м2 м2	2000,0 6750 1750	
					Ашбларини ўргача тилиши масофаси			км	28
					Асфальтбетон маҳсулоти (Фарғона МШФУК АБЗ)			км	28
					Битум маҳсулоти (Фарғона МШФУК АБЗ)			км	40
					КИМ (Ўзбекистон қўрсаткичи) (1% (1,8 т.м.))			км	

Даңгара тумани Ободонлаштириш бошқармаси вақили:

Мангит МФЙ раиси:

Ҳосам ёрдамчиси:

Х.Рахмонова

И.Турдиев

Б.Мамаатқулов

