

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида

ШАРТНОМА № 23225

Тошкент ш.

2022 йил “27” 05

Кейинги ўринларда “**Буюртмачи**” деб юритиладиган Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA” давлат унитар корхонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи директор в.б. Р.У. Кучкаров бир томондан ва кейинги ўринларда “**Бажарувчи**” деб юритиладиган “KONTINENT ART BUSINESS” масъулияти чекланган жамияти номидан Устав ва АЛ-1886 сонли ҳамда ҚВ-000627 лицензиялар асосида иш кўрувчи директор У.Қамбаров, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “**Тарафлар**” деб юритилади, Танлов комиссиясининг 2022 йил 25-майдаги 86916-сонли танлов натижаларига кўра мазкур шартномани, кейинги ўринларда “**шартнома**” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи Тошкент вилоятидан Тошкент шаҳрига ўтказилган аҳоли пунктларидаги асосий ва ички кўчаларни ёритиш тизимларини қуриш, реконструкция ва ўрнатиш.(АРТ 1-2ни ҳисобга олган ҳолда) объекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади, шу жумладан:

- ишчи лойиҳа;
- жорий нархлардаги смета ҳисоби;

1.2. Бажарувчи ишларни лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан Бажарувчи иштирокида тайёрланган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойиҳалаштиришга топшириқ ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Лойиҳалаштиришга топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бошлаб, мазкур шартноманинг 2-илоvasида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини якунига етказгандан сўнг 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1 ва 3-илоvasида келтирилган келишув баённомаси ва лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига асосан (**ҚҚС билан**) **856 000 000 (Саккиз юз эллик олти миллион)** сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Бажарувчи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Бажарувчи куйидагиларга мажбур:

3.1.1. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 2-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.1.2. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан ҳамда тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш ёки хулоса олиш;

3.1.3. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.1.4. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.1.5. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

3.1.6. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишларни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлаш.

3.2. Буюртмачи куйидагиларга мажбур:

3.2.1. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1.1. бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Бажарувчига ҳақ тўлаш;

3.2.2. Бажарувчидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Бажарувчининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

3.2.3. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзгатишган даъво юзасидан ишга қатнашишга Бажарувчини жалб қилиш.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.4. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачининг биринчи талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариши шарт.

4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Лойиҳа-смета ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 30 (ўттиз) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огоҳлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун муружаат қилиши мумкин.

4.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик

ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан якка тартибда кўриб чиқилади.

8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Бажарувчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга ҳилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмамаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) қафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

9.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйиқ ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини қафолатлайдилар.

9.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

10. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

10.1. Иш натижаларидан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб натижалардан фойдаланиб бўлмаса, камчиликларни бартараф этиш Бажаруви томонидан ва унинг ҳисобдан амалга оширилади.

10.2. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи ва Бажарувиининг қўшма далолатномасида қайд этилади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, иккала нусха ҳам бир хил юридик кучга эга ва тарафларга бир нусхадан берилади.

10.4. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган барча масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.5. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.6. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова – Календар иш жадвали;

3-илова - Лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига.

11. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA
BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING
KOMPANIYA” DUK

Юридик манзили:
100027, Тошкент ш., И.Каримов кўчаси,
16а-уй.



Директор в.б.

Р.У. Кучкаров

БАЖАРУВЧИ

“KONTINENT ART BUSINESS” МЧЖ

Адрес: г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбек д.56
Телефон: +99890 989-89-59
P/c: 20208000800710308001
АТИБ Ипотека банк Тошкент шаҳар
Амалиёт бошқармаси
МФО 00419
ИНН 304557387 ОКЭД – 43210

Директор

У.Х.Қамбаров





“Тасдиқлайман”

Тошкент шаҳар ҳокимияти

“ЯБХ” ИК директори в.б.

Комиссия раиси

Р.У. Кучкаров

Тошкент шаҳар

«27» 05 2022й.

“Тошкент вилоятидан Тошкент шаҳрига ўтказилган аҳоли пунктларидаги асосий ва ички кўчаларни ёритиш тизимларини қуриш, реконструкция ва ўрнатиш.(АРТ 1-2ни ҳисобга олган ҳолда).” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини аниқлаш бўйича Тошкент шаҳар ҳокимияти “ЯБХ” ИК

танлов комиссияси йиғилишининг

БАЁНИ

Комиссия аъзолари:

С. Сагдиев

-Бош муҳандис в.б.

Ш. Қодиров.

-БРБЛ ва ТХРОТ бўлим бошлиғи

Хамидов О.

-ЛБ ва ҚТНҚ бўлим бошлиғи

Турсунов З.

-Тошкент шаҳар ҳокимининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича масалалари ёрдамчиси (Ўзб. Рес. Президентининг ПҚ-4938 30.12.2020й, 15-а банди асосида бир шартнома бўйича БҲМ 2 500 бараваридан ортиқ бўлса иштирок этади)

Абдусатторов П.

-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси

Холмаматова М.

-БРБЛ ва ТХРОТ 1-тоифали мутахассиси

КУН ТАРТИБИ

“Тошкент вилоятидан Тошкент шаҳрига ўтказилган аҳоли пунктларидаги асосий ва ички кўчаларни ёритиш тизимларини қуриш, реконструкция ва ўрнатиш.(АРТ 1-2ни ҳисобга олган ҳолда).” объекти бўйича(кейинги ўринларда объект деб аталади).

(Р. Кучкаров, С. Сагдиев, Ш. Қодиров, О.Хамидов, З. Турсунов, П. Абдусатторов, А. Абдунабиев)

Компания томонидан 2022 йил 16 май куни Ўзбекистон Республикаси товар хомашё биржасининг электрон порталига (etender.uzex.uz) объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини танлаш мақсадида № 86916 лот рақамли эълон жойлаштирилди. Мазкур эълон бўйича беш иш куни мобайнида электрон портал орқали танлов иштирокчилари томонидан электрон тарзда тақдим қилган таклифлар қабул қилинди. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилди ва қўйилган талабларга асосан баҳоланди. Натижаларга асосан танловда “KONTINENT ART BUSINESS” МЧЖ ғолиб бўлганини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:


1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимиغا муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш кунидан давомида давлат харидлари электрон тизимиغا жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.


2. БРБЛ ва ТХРОТ бўлими бош мутахассиси Х.Юсупов.

Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия аъзоларининг 2022 йил 25 майдаги электрон баённомасига асосан “Тошкент вилоятидан Тошкент шаҳрига ўтказилган аҳоли пунктларидаги асосий ва ички кўчаларни ёритиш тизимларини қуриш, реконструкция ва ўрнатиш.(АРТ 1-2ни ҳисобга олган ҳолда).” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “KONTINENT ART BUSINESS” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.


Комиссия аъзолари.


С. Сағдиев


Ш. Қодиров


О. Хамидов


П. Абдусатторов


М. Холмаматова



"Ташкент шаҳар ҳокимлигининг
бухгалтерия бўлими раҳбари
Т. Аслиев" *Т. Аслиев*

"Келишилди"
Тошкент шаҳар Иқтисодий таъриқ ва
камбағалликни қисқарттириш
бош бошқармаси
Ш.С.Шукуров
2022 й.

Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКНинг

Тошкент шаҳар ҳокимлигининг 2022 йил 11 апрелидаги 361-14-0-Q/22-сонли қарори

Республика бюджетининг 2022 йил I-чорақ даромадлар режасини орттириб бажарилган қисми ҳисобидан

объектларнинг ҳуриш бўйича

2022 йилги МАНЗИЛИ РУИХАТИ



18.04.2022

(қ.б. с.б.)

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш босқичининг тартиби | Давра | Объектнинг умумий қиймати (шундан шундай) бўлиши, бўлиши, бўлиши, бўлиши, бўлиши | 01.01.22 й. ҳолатда қолган объект қиймати, шундан шундай, бўлиши, бўлиши, бўлиши | 01.01.22 й. ҳолатда қолган объект қиймати (булардан шундай) бўлиши, бўлиши, бўлиши, бўлиши | 01.01.22 й. ҳолатда қолган объект қиймати (булардан шундай) бўлиши, бўлиши, бўлиши, бўлиши | 01.01.22 й. ҳолатда қолган объект қиймати (булардан шундай) бўлиши, бўлиши, бўлиши, бўлиши | 2022 йил улуғ капитал қўйилмавлари йиллик | | | | 2022 йилда қўйилмавларнинг | | | 01.01.23 й. ҳолатда қолган объект қиймати (булардан шундай) бўлиши, бўлиши, бўлиши, бўлиши | 01.01.23 й. ҳолатда қолган объект қиймати (булардан шундай) бўлиши, бўлиши, бўлиши, бўлиши | Энгилган қўйилмавларнинг қиймати | Тадбир (таъдир) илҳами бўлиши, бўлиши, бўлиши, бўлиши | Ташкилот номи |
|---|---|-----------------------------|-------|--|--|--|--|--|---|-------------------------|-----------|--|----------------------------|---------------------|--|--|--|----------------------------------|---|---------------|
| | | | | | | | | | Жами капитал қўйилмавлар | Қурилиш - монтаж ишлари | Жаҳо | Буюртмачи бўла қўйилди, бўлиши, бўлиши, бўлиши | Қурилиш - монтаж ишлари | Асосий фонд оқибати | 01.01.23 й. ҳолатда қолган объект қиймати (булардан шундай) бўлиши, бўлиши, бўлиши, бўлиши | | | | | |
| 1 | Тошкент шаҳар, Яшилбоғ тумани, Оқатропи тум. бўлиши, шаҳар бўлиши ва йўл қўйилди | | | 101 426 252 | 84 640 411 | 84 640 411 | 81 435 923 | 11 581 500 | 11 446 500 | 135 000 | 115 000 | 101 426 252 | 73 058 911 | 69 854 423 | 19 013 2021 й. 28.04.2021 йил | 28.04.2021 йил | "Dobroe Invest" МФЖ | | | |
| 2 | Тошкент шаҳар, Фирдавс тумани, Оқатропи тум. бўлиши, шаҳар бўлиши ва йўл қўйилди | | | 143 135 265 | 143 135 265 | 143 135 265 | 143 135 265 | 12 397 500 | 11 294 500 | 1 113 000 | 1 113 000 | 143 135 265 | 130 337 765 | 101 107 068 | 17 031 2021 й. 12.07.2021 йил 30-9-сентябр | 12.07.2021 йил 30-9-сентябр | Grand Road Tadkat | | | |
| 3 | Чиланзор туманидаги Ашхур Навоий номидаги Миллий бот қўйилди, бўлиши, бўлиши, бўлиши, бўлиши | | | 3 837 579 | 1 928 779 | 1 928 779 | 28 255 848 | 3 073 600 | 3 073 600 | 31 000 | 31 000 | 112 538 909 | 4 113 461 | 13 372 731 | 12.08.2021 й. 06-сентябр | 02.03.2021 йил | "Green zone of world" | | | |
| 4 | Тошкент шаҳар, А.Навоий, Муҳаммадиев тум. бўлиши, Дўрмон йўли, М.У.Лўқманов ва 1.Малик бўлиши, шаҳар ва йўл қўйилди, бўлиши, бўлиши, бўлиши, бўлиши | | | 5 293 097 | 5 133 194 | 5 133 194 | 5 133 194 | 2 545 100 | 2 458 750 | 86 350 | 20 000 | 5 293 097 | 1 377 298 | 1 837 624 | 26.07.2021 й. 09-сентябр | 2022 йил Тошкент шаҳар Иқтисодий таъриқ ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси | "Green zone of world" | | | |
| 5 | Тошкент шаҳар, Яшилбоғ тумани, Оқатропи тум. бўлиши, шаҳар бўлиши ва йўл қўйилди | | | 2 561 618 | 1 167 115 | 1 167 115 | 1 167 115 | 2 545 100 | 2 458 750 | 86 350 | 20 000 | 5 293 097 | 1 377 298 | 1 837 624 | 26.07.2021 й. 09-сентябр | 2022 йил Тошкент шаҳар Иқтисодий таъриқ ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси | "Green zone of world" | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|-------------------------|--|---|---|---|--|--|-------|-------|---------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|---------------|--|
| № | Объектлар номи ва мазмуни | Қўрилган боғланган ва қайтадан қўрилган ҳудудлар | Лойҳа қўрилган ҳудудлар | Объектларнинг умумий қиймати (биринчи асосий ҳисобдан, буюртмалар, бонуслар, қўрилган ва қайтадан қўрилган ҳудудлар) | 01.01.2022 й. қўрилган объект қиймати (биринчи асосий ҳисобдан, буюртмалар, бонуслар, қўрилган ва қайтадан қўрилган ҳудудлар) | 01.01.23 й. қўрилган объект қиймати (биринчи асосий ҳисобдан, буюртмалар, бонуслар, қўрилган ва қайтадан қўрилган ҳудудлар) | 01.01.24 й. қўрилган объект қиймати (биринчи асосий ҳисобдан, буюртмалар, бонуслар, қўрилган ва қайтадан қўрилган ҳудудлар) | 2022 йил учун капитал қўйилмавлар шартлари | | | | | | 2022 йилда қўйилмавлар шартлари | | 01.01.23 й. қўрилган объект қиймати (биринчи асосий ҳисобдан, буюртмалар, бонуслар, қўрилган ва қайтадан қўрилган ҳудудлар) | 01.01.23 й. қўрилган объект қиймати (биринчи асосий ҳисобдан, буюртмалар, бонуслар, қўрилган ва қайтадан қўрилган ҳудудлар) | Экспортга қўйилган рақамли маълумотлар | Телерақамли маълумотлар бўйича баъзи рақамли маълумотлар | Ташкилот номи | |
| | | | | | | | | Жаҳаз қўйилган ҳудудлар | Қўрилган ва қайтадан қўрилган ҳудудлар | Жисса | Жисса | Буюртмалар ва қўрилган ҳудудлар | Қўрилган ва қайтадан қўрилган ҳудудлар | Қўрилган ва қайтадан қўрилган ҳудудлар | Қўрилган ва қайтадан қўрилган ҳудудлар | | | | | | Қўрилган ва қайтадан қўрилган ҳудудлар |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Қўрилган объектларнинг умумий қиймати | 20188 | объект | 3 588,494 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 8,909 | 6,300 | | | | | объект | 3 588,494 | | | | | | |

М.У.Қўриқов Абдуқўли МОХАН,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ўзбекистон Республикаси
 М.У.Қўриқов Абдуқўли
 01-03-1211-сон
 йилнинг боши

TRIME TOWER
 GROUP MARK