

Сух тумани

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Сух туман Ободонлаштириш бошқармаси номидан Низом асосида иш кўрувчи А.Ибрагимов бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “Асфальтбетон қурилиш” МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи директори М.Моминжонов иккинчи томондан қурилиш монтаж ишларини бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

“Ижро ҳужжатлари”: Натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар.

“Қурилиш майдони”: Мазкур шартнома (контракт) доирасида Себзор МФЙ-ни Олмазор кучасини жорий таъмирлаш учун барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

“Вактинчалик ишлар”: Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

“Беркитилган ишлар”: Сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

“Шартномани нархини бўлиб чиқиш”: Ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 459 963 935 (Турт юз эллик туқиз миллион туқиз юз олтинчи уч минг туқиз юз уттиз беш) сўми ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш конун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

- қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

- қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкӣ жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида Пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

12. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % микдорида, бунак (аванс) ўтказади, бу 137 989 180.5 (Бир юз утиз йтти миллион туқиз юз саксон туқиз минг бир юз саксон) сўмни ташкил этади.

13. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ амалга оширилади.

15. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

16. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

17. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек, Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

18. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

19. Пудратчи Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

20. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

21. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

22. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

23. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

24. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланлик белгиларини тақдим этади.

25. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек, баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

26. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемаларини ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

27. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

28. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини қафолатлайди.

29. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

30. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни ораликқабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

31. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бухакда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35-бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек, қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикирини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини кўриқлаш

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинова иншоотлар, шунингдек, материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек, ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

39. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек, қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

42. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб _____ кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

ХII. Кафолатлар

45. Пудратчи:

- барча ишларни тўлик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;

- объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида ___ ой этиб белгиланади. Объект томининг қафолат муддати камида ___ ой этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иккисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

ХIII. Шартномани бекор қилиш

49. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун хужжатларига мувофик бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофик иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг ___ фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг ___ фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

57. Шартномага мувофик бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортилган сумманинг 0,4 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

58. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

62. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек, етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса, улар конун хужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Алоҳида шартлар

63. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
64. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.
65. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.
66. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
67. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
68. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.
69. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган ___ нусхада тузилади.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари

Буюртмачи:

Номи: Сух туман Ободонлаштириш бошқармаси

Манзили: Сух тумани
Шхр: 401722860302267065200110002
ИНН: 207172100
Молия Вазирлиги Ҳазначилиги
х/р: 23402000300100001010
Банк: Тошкент шаҳар Марказий банк
бош бошқармаси
МФО: 00014
ИНН: 201122919

Пудратчи:

Номи: Асфальтобетон қурилиш МЧЖ

Манзили: Сух тумани
х/р: 20208000500414328001
Банк: Агро банк Сух туман филиали
ИНН: 303108336
МФО: 00542.
ОКЭД:



А.Ибрагимов



Раҳбар: М.Моминжонов



ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
FARG'ONA VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI
SO'X TUMAN YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

151400, So'x tumani, Ravon ko'chasi, 102-uy, tel.:(998 73) 462 57 71
www.farg'ona.adliya.uz, el.pochta: sux.t-yurmarkaz@adliya.uz

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'GRISIDA**

HUQUQIY XULOSA № TC 6270718785

1.Loyihning turi.

SHARTNOMA

2.Loyihaning nomi.

So'x tuman Obodonlashtirish boshqarmasi Sebzor MFY-ni Olmazor kuchasini asfaltlashtirish to'grisida So'x tuman ASFALTOBETIN qurilish MCHJ korxonasi bilan tuzilgan shartnoma loyihasi

3.Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana to'grisidagi malumot.

Fargona viloyati Adliya boshqarmasi huzuridagi davlat organlari va tashkilotlari yuridik xizmat ko'rsatish So'x tumani markaziga So'x tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 27.05.2022 yil shartnoma loyihasini ekspertizadan o'tkazish va xulosa berishlik uchun kelib tushgan.

So'x tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 27.05.2022 yil yuborilgan shartnoma loyihasi amaldagi qonunosti hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq

So'x tumani Yuridik xizmat

ko'rsatish markazi

bosh yuristkonsulti :

27.05.2022



F.Boboev



“SILK ROAD PROJECT” МЧЖ

**"Очиқ бюджет" дастури доирасида 2022 йилда
қишлоқ пунктларда минтақавий йўллар (ички
кўчалар)ни таъмирлаш борасида амалга
ошириладиган чора-тадбирларнинг манзилли
рўйхатига асосан**

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

**Сўх тумани Себзор МФЙ Олмазор кўчасининг
1,5 км қисмини жорий таъмирлаш**

Нусха № 4

Буюртма№

Кўкон ш. - 2022 й.



“SILK ROAD PROJECT” МЧЖ

**"Очиқ бюджет" дастури доирасида 2022 йилда
қишлоқ пунктларда минтақавий йўллар (ички
кўчалар)ни таъмирлаш борасида амалга
ошириладиган чора-тадбирларнинг манзилли
рўйхатига асосан**

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

**Сўх тумани Себзор МФЙ Олмазор кўчасининг
1,5 км қисмини жорий таъмирлаш**

Директор		Азамов А.
Лойиха бош муҳандиси		Жўраев Ф.
Смета тузувчи		Исмаилова О.

Нусха № 4

Архив №22/1-А

Кўкон ш. - 2022 й.

МУНДАРИЖА

№	Хужжатлар номи	Саҳифа
1	13.04.2022 йилдаги № VI-53-42-11-159-К/22 сонли Сух тумани хокимининг қарори	1
2	Нуксонлар қайдномаси	5
3	Экспертизаси хулосаси	6
4	Тушунтириш хати	9
5	Объектнинг жорий нархлардаги қиймати	10
6	Йиғма ресурс қайдномаси	11
7	Локал ресурс қайдномаси	12
8	Йиғма иш ҳажмлари қайдномаси	13
9	Нархлар келишув баённомаси	14



XALQ DEPUTATLARI SO'X TUMAN KENGASHI QARORI

2022 йил «13» апрель

VI-53-42-11-159-K/22

Сўх тумани ҳокимлиги

Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни танлаб олиш ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”дан мазкур тадбирларга маблағлар ажратиш тўғрисида

Ўзбекистан Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қушимча чора-тадбирлар туғрисидаги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистан Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарорига асосан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни танлаб олиш ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”дан мазкур тадбирларга маблағлар ажратиш мақсадида Халқ депутатлари туман Кенгаши

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистан Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қушимча чора-тадбирлар туғрисидаги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарори асосида жорий йилнинг 1-февралдан 1-апрелга қадар ўтказилган уч босқичдан иборат жамоатчилик фикри асосида

тадбирларни шакллантириш жараёни натижалари бўйича туман ҳокимлиги молия бўлими мудир **З.Искандаров**нинг ахбороти маълумот учун қабул қилинсин.

2.Ишчи гуруҳ хулосаларига асосан, Молия Вазирлигининг 2021 йил 6 сентябр кунги “Туман ва шаҳарларда фуқаролар томонидан билдирилган таклифлар асосида ғолибларни аниқлаш юзасидан” кулланмаси талаблари асосида, энг кўп овоз олган, ID1460400033, ID1460400020, ID1460400023, ID1460400023, ID1460400035 таклифлар “ғолиб” деб топилсин ва ушбу таклифларни молиялаштириш бўйича “Манзилий руйхат” иловага мувофиқ тузилсин.

Бунда,

- жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни амалга ошириш бўйича тузилган шартномага ишлар хажмининг қупайиши ёки лойиҳанинг узгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йул қуйилмаслик;

- жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йуналтириладиган туман бюджети маблағлари туман ҳокимлиги қошида очилган “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” шахсий ғазна ҳисобварағида жамланган маблағларни бошқа мақсадларга сарфланиши тақиқланиши белгилаб қуйилсин.

3.Тасдиқланган Манзилий руйхат асосида:

- Туман ҳокимлиги Молия бўлими (**З.Искандаров**) танлаб олинган тадбирларни молиялаштирилишини таъминлаш мақсадида, буюртмачи ташкилотларига тегишли маблағ манбаси бўйича (4017) “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” махсус ҳисоб рақамлари очилишини;

- Туман ҳокимлиги ҳисобчиси в/б (**А.Алиев**) жамғарма маблағлари ҳисобидан тегишли буюртмачи ташкилотларга маблағлар йуналтирилишини;

- буюртмачи ташкилотлар ажратилган маблағларни лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида белгиланган тартибда мақсадли ишлатилиши ва амалга оширилган ишлар бўйича Халқ депутатлари туман Кенгаши ва туман ҳокимлиги ҳузуридаги Ишчи гуруҳга маълумот киритиб борилишини таъминласин.

4.Туман ҳокимлигининг ахборот хизмати раҳбари-матбуот котиби


(А.Жураев) ва туман молия бўлими (З.Искандаров) билан биргаликда:

жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган ва “голиб” деб топилган тадбирларнинг молиялаштириши ҳамда амалга оширилиши лозим ишлар бўйича маълумотларни “Очиқ бюджет” порталига жойлаштирилиши ва кенг жамоатчиликка мунтазам ёритиб борилишини таъминласин.

5.Туман бюджетларининг жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йуналтирилган маблағларининг белгиланган мақсадларда ва самарали фойдаланилиши ҳамда маблағларнинг ажратилиши учун тақдим этиладиган барча ҳужжатларнинг ҳаққонийлигига Ишчи комиссия аъзолари шахсан жавобгарлиги эслатиб ўтилсин.

6.Мазкур қарор ижросини таъминлаш ва назорат қилиш комиссия аъзолари зиммасига ҳамда халқ депутатлари туман Кенгашининг “Маҳаллий бюджет, иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш, инвестициялар ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари бўйича” доимий комиссияси раиси Н.Садирбеков зиммасига юклатилсин.

Kengash raisi



С.Сайидмусаев

Xalq deputatlari So'x tuman Kengashining 2022 yil 13 apreldagi VI-53-42-11-159-K/22-son qaroriga 1-ilova


"TASDIQLANMAGAN"

Xalq deputatlari So'x tuman
Kengashi raisi

С.Сайдуллоев

So'x tuman b'ijacha 2022 йил "Tashabbusli byudjet" jarayonining 1-bosqich natijalariga asosan
jamiyatlik fikri asosida shakllangan tadbirlarini moliyalashtirish b'ijacha
MANZILLI RUPXAT

№	Taksif ID rakami	Kisqacha mazmuni	Galiib taksif ma'lumotlari				Shundan Maхаллий byudjetning qushimcha manbaalari hisobidan	Byudjet parametri doirasida	Buyurtmachi t'ib belgilangan tashkilot
			Tuplagan ovozlari soni	Amalga oynirilgan kismati	Hajmiyatda jami ajratilgan mablag	Fuqarolar tashabbusi jamgarmasi			
		So'x tumani jami		2 870 000	2 870 000	2 870 000	0	0	
1	1460400033	So'x tumani 11-sonli YUT maktaba uyuvi soni kuzlitgi, ularning sportga boglan kuzimchi, chetara hududida joylashganligi, kuzini davlat bilan chegaradoshligi, maktab tumanning kuzi boglani va sport maydonchasi ajratilgan ahvolda bulganzligini inobatda olib tashabbusini kuzlab kuvvatlashtirishni suraymiz.	2080	380 000	380 000	380 000			Tuman xalq g'altini b'ijamasi
2	1460400020	Alborot texnologiyalariga ixtisoslashtirilgan 2-sonli uyuvmi erta ta'lim maktabida 810 nafar uyuvmi uchun ichki smetada ta'lim olatidilar. Maktabning birinchi (ichki kavetasi) binosi 2007-yilda muvommaz ta'mirdan chikarilgan. Hozirgi kuzga kalar birin marta ta'mirlanmagani. Uning ishtirok sistemasi va binoni holati ta'mirga muhtaj. Maktab holatini asfaltli nosoz holatga kelib kuzlashtirish sababli un asfaltlashtirish ishleri olib birin tashabbusini suraymiz.	1966	400 000	400 000	400 000			Tuman xalq g'altini b'ijamasi
3	1460400021	Seb'or МФЙ ning 1500 metr Tutkuzator va 1500 metr Olmazor ichki kuzalarining asfaltlashtirish	1771	960 000	960 000	960 000			Tuman obodonlashtirish bo'limchasi
4	1460400029	So'x tumani Leob'or МФЙ da joylashgan 17 МТТ ni mamuriy binosini ta'mirlash va atrofini des'or bilan urish	1698	300 000	300 000	300 000			Tuman maktabchisi ta'lim b'ijamasi
5	1460400015	Kav'or МФЙ Чилор kuzashtirish 1450m kuzashtirish va Sobala kuzashtirish 1150 metr kuzashtirish asfaltlashtirish	1060	830 000	830 000	830 000			Tuman obodonlashtirish bo'limchasi



Объект номи: Сух тумани Себюр МФЙ Олмаюр кўчаси 1,5 км қисмини маҳаллий бюджет хисобидан жорий таъмирлаш

НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Иди ноли кўрувчилар: Сух тумани маҳаллий бўлим мудирини Ё. Искандаров буюртмаси Сух тумани Обиетларини биринчи бонкармаси бош муҳандиси Х. Мусоев, Себюр МФЙ раиси А. Фроқ Себюр МФЙ Олмаюр кўчаси 1,5 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини 2022 йил учун маҳаллий ҳокимлик билан келишди бўлиги тумани курачларини маҳаллий бюджет жорий таъмирлаш ишлари бўйича буғичларини баҳолаш текширув ва инвентаризациялар сўрашда ушбу чиқиб кўрувчилар иш турлари ва хисобларини баҳолаш лойиҳаларини

Қишлоқ маҳаллий бўлим	Ушунга, м	Ўқат элементларини баҳолаш ҳолати	Лойиҳали кўча тундугини иш турлари ва тартиби	Иш хисобларини хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нюҳ
2	3	4	5	6	7	8	9
К0-0	1500	Маюқла буғич қум илдизлар аралашмасидан иборат буғич қалинлиги 5 см ва 5 см қалинликта қатламлар билан қопланган. Асос қатли асфальтбетондан қопланган. СТИНИНГ ҚУРУ	Қум илдизлар аралашмасидан 5-5 см қалинликта қопланган маюқла қатлам асос профилнинг туғилган	1500x5	м2	7500	
			Маюқла қатлам ишнинг асфальтбетон қоринмасидан 5 см қалинликта қопланган қурани	1500x4	м2	6000	
			Қум илдизлар аралашмасидан буғич қалинлиги	5 1500x0,5x2	м2	1500	
			ҚИНА маҳсулоти (V=18m³)	МУСТАҚИМЛИ	км	5	
			Асфальтбетон-АБН "Суҳ Асфальтбетон қурувчилар" МУДЖ		км	18	
			Ўқат миқдори		км	18	

Суҳ тумани маҳаллий бўлим мудирини:
 Суҳ тумани Обиетларини биринчи бонкармаси бош муҳандиси:
 Себюр МФЙ раиси:

Ў. Искандаров
 Х. Мусоев
 А. Абдужабборов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 28-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 39134

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati So'x tumani Olmazor ko'chasining 1,5km qismini qismini joriy ta'mirlash.
»

Buyurtmachi - Buyurtmachi - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ.

Bosh loyihachi - Buyurtmachi - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ.

Litsenziya 16.06.2020y/ № АЛ-000864.

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 37488

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentini 13.04.21 yildagi PQ-5072-sonli va O'zb.Res.Oliy majlis Senati Kengashining 2021-yil 13-aprel 4-53-42-11-159-K/22-sonli qarori.

1.2. So'x tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Ibragimov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'cha qismi 1500 metrdan iborat.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra loyixaviy ko'cha qismi shag'al qoplamadan iborat bo'lib, satxi past, nishabliklar ta'minlanmagan.

Ishchi loyixaga ko'ra yo'l asosi profilini 5sm qalinlikda QSHA qo'shib tekislash, mayda donali issiq zich asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama qurish hamda yo'l yoqalarini qo'l kuchida QSHA bilan 5sm qalinlikda mustahkamlash loyihalangan.

SHNQ 2.05.02-07 "Avtomobil yo'llari" qo'llanmasining 7.34. bandi 42-jadvaliga asosan ichki xo'jalik

yo'llarini ta'mirlashda B turdagi III markali asfaltobeton qorishmalaridan foydalanish belgilangan.

Qum shag'al aralashmasi ashyosining hajm og'irligini qabul qilishda laboratoriya xulosalarida aniqlangan miqdorlar bo'yicha qabul qilinishi lozim.

Ko'cha qismida bajariladigan to'liq ish turlari, miqdorlari va ashyolarni tashib kelish masofalari nuqsonlar qaydnomasi va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13053,90 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 480 854,273 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 409 770,491 ming so'm
QQS 15%	- 61 465,574 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 471 236,065 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 9 600,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 480 836,065 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 18,208 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati So'x tumani Olmazor ko'chasining 1,5km qismini qismini joriy ta'mirlash, loyixasmeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

2022 йилда Фарғона вилоятидаги ички йўллари Маҳаллий бюджет
маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш

Сўх тумани Себзор МФЙ Олмазор кўчасининг 1,5км
қисмини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасига

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Мазкур ишчи лойиҳа Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2021 й. даги ПК-5072 қарорига асосан Халқ депутатлари Сўх тумани Кенгашининг 22.01.2022 й. даги 6-чакирик 47-сессия К/2-сонли “Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни танлаб олиш” ҳақидаги қарори ижроси бўйича Сўх туман ободонлаштириш бошқармасининг лойиҳа топшириғи ҳамда Сўх туман молия бўлими, Сўх туман ободонлаштириш бошқармаси вакиллари ва Себзор маҳалла фуқаролар йиғини раиси иштирокида тузилиб, Сўх тумани ҳокими ўринбосари томонидан тасдиқланган нуксонлар қайдномасига асосан «SILK ROAD PROJECT» МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Таъмирланиши лозим бўлган кўча қисми 1500 метрдан иборат.

Нуксонлар қайдномасига кўра лойиҳавий кўча қисми шағал қопламадан иборат бўлиб, сатхи паст, нишабликлар таъминланмаган.

Ишчи лойиҳага кўра йўл асоси профилини 5см қалинликда ҚША кўшиб текислаш, майда донали иссик зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш ҳамда йўл ёқаларини қўл кучида ҚША билан 5см қалинликда мустаҳкамлаш лойиҳаланган.

ШНҚ 2.05.02-07 “Автомобил йўллари” қўлланмасининг 7.34. банди 42-жадвалига асосан ички хўжалик йўлларини таъмирлашда Б турдаги III маркали асфальтобетон қоришмаларидан фойдаланиш белгиланган.

Қум шағал аралашмаси ашёсининг ҳажм оғирлигини қабул қилишда лаборатория ҳулосаларида аниқланган микдорлар бўйича қабул қилиниши лозим.

Кўча қисмида бажариладиган тўлик иш турлари, микдорлари ва ашёларни ташиб келиш масофалари нуксонлар қайдномаси ва иш ҳажмлари қайдномасида кўрсатилган.

Смета ҳужжатларида жорий таъмирлаш объекти қиймати Сўх туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган “Нархларни келишув баённомаси” да кўрсатилган нархлар асосида шакллантирилган бўлиб, объект бошланғич нархига давлат экспертизаси кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида ўзгаришлар бўлган ҳолатларда пудратчи ташкилот буюртмачи вакили билан ўрнатилган тартибда далолатнома тузиб, объектнинг смета қийматидан чиқмаган ҳолда ўзгаришни расмийлаштириши лозим.

Шунингдек, лойиҳавий ечимларда ва иш ҳажмларида бўладиган ҳар қандай ўзгаришлар буюртмачи розилиги билан амалга оширилиши лозим. ШНҚ 1.03.01-16 нинг 5.10. бандига мувофиқ қурилиш учун лойиҳа ҳужжатлари такрор равишда маъқуллаштириш ва тасдиқлаштиришдан ўтказилмасдан туриб, буюртмачи, лойиҳани амалга оширувчи идоралар лойиҳа муаллифлари томонидан ўзгартирилиши мумкин эмас.

ШНҚ 4.01.16.-09 га асосан лойиҳа институти томонидан тақдим этилган объектнинг бошланғич қиймати тавсиявий характерга эга бўлиб, объектнинг қийматини тендер савдолари асосида буюртмачи белгилайди. Агар объектнинг қиймати тендер савдоларисиз аниқланадиган бўлса, объектнинг тавсиявий қиймати буюртмачи ва пудратчи томонидан биргаликда қабул қилинади.

ШНҚ 4.02.00-04 нинг 3.1 банди бўйича ресурс смета меъёрлари таркибидаги ашёлар сарфининг смета меъёрлари ашёларни буюртма қилиш ва ҳисобдан чиқариш учун асос бўла олмайди.

Тузди: 

Нормирзаев Х.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

ПО ОБЪЕКТУ: СУХ ТУМАНИ СЕБЗОР МФЙ ОЛМАЗОР КЎЧАСИНИНГ
КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

1,5

После замечаний гос. экспертизы

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	35520,599
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	281649,006
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	24767,177
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	7458,248
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,17
5.2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	1936,756
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	11655,27
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	571,343
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	6659,150
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	799,098
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	349395,030
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28% от итогов прямых затрат)	60375,461
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	409770,491
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (% от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	409770,491
12	НДС 15 %	61465,574
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	471236,065
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	9600,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	8979,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР (0,1% от итогов текущих ценах с НДС)	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.5	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.6	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих ценах без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	480836,065

Гл.инж.проекта:

Сметчик:



Ф. Жураев

Х. Нормирзаев

Наименование стройки - 2022 ЙИЛДА ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ИЧКИ ЙУЛЛАРИНИ МАХАЛЛИЙ БЮДЖЕТ МАБЛАГЛАРИ ХИСОБИДАН ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Объект -

на

СУХ ТУМАНИ СЕБЗОР МФЙ ОЛМАЗОР КЎЧАСИНИНГ 1,5 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Основание:


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

После замечаний гос. экспертизы

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ		Индекс
						в текущем уровне		
						единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ресурсы по нормам СНиП								
<i>Затраты труда</i>								
1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	571,343	13053,9	7458247,861	0
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			7458247,861	0
<i>Строительные машины и механизмы</i>								
1	C240-0055	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	27,75	264052	7327443	0
2	C212-0101	112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	32,7			0
3	C212-0500	621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	42	161576,4	6786208,8	0
4	C212-0500	623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	30,675	181873	5578954,275	0
5	C212-0101	108	Автогудронаторы 3500л	маш.-ч	0,87	264651,6	230246,892	0
6	C240-0055	97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	10,8			0
7	C212-0500	464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,8			0
8	C212-0500	1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	17,625	164895	2906274,375	0
9	C212-0500	2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,9			0
10	C212-0500	3097	Укладчики асфальтобетона типа "Vogele" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	10,8	598034,4	6458771,52	0
11	C212-0500	3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "Дупарас", "Hamn", "Botag", 8 т	маш.-ч	18,48	161576,4	2985931,872	0
12	C212-0500	3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "Дупарас", "Hamn", "Botag", 10 т	маш.-ч	8,22	161576,4	1328158,008	0
13	C212-0500	3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "Дупарас", "Hamn", "Botag", 13 т	маш.-ч	9,3	181873	1691418,9	0
14	C212-0500	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин	маш.-ч	2,28	89629	204354,12	0
15	C212-0500	1866	Трамбовки пневматические	маш.-ч	9,135	2500	22837,5	0
Итого по строительным машинам				СУМ			35520599,26	
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>								
1		6004	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б М-3	т	724,92	348000	252272160	0
2		30135	Битум	т	3,1716	5652849,6	17928577,79	0
Итого по материальным ресурсам				СУМ			270200737,8	0
Ресурсы по проекту								
1	C140-12303		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	548	20891,00	11448268	0
Итого по проекту							11448268	
<i>Автовозка</i>								
1			18км	т	724,920	24034,250	17422908,51	
2			18км	т	3,1716	24034,25	76227,0273	
3			5 км	т	986,40	7368,25	7268041,8	
Итого по автовозке				СУМ			24767177,34	

Составил:



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

СУХ ТУМАНИ СЕБЗОР МФЙ ОЛМАЗОР КЎЧАСИНИНГ 1,5КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Основание № п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС Н=5СМ	1000М2	7,500	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	231,75
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	27,75
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,36	32,7
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	42
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	30,675
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	14,625
1.7	9219	ВОДА	М3	15	112,5
1.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	62	465
2	E2706-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5Л/М2	Т	3,000	
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,870
2.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	3,090
3	E2713-10-1 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	6,000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	99,780
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	8,640
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	1,440
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	3,000
3.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,720
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	8,640
3.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	18,480
3.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	8,220
3.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	9,300
3.10	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	Т	96,6	579,600
3.11	9219	ВОДА	М3	0,9	5,400
3.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,065
4	E2713-11-1 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000 М2	6,000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	6,96
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	2,16
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,36
4.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,18
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	2,16
4.6	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	Т	24,22	145,32
4.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,0168
5	E102-61-1	ЗАСЫПКА ГПС, ГРУППА ГРУНТОВ 1 (ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ОБОЧИН Н=5СМ)	100М3	0,830	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,50	73,46
6	S140-12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	83,0	
7	E102-27-4	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М2	1,500	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100	150,00
8	E102-5-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1. 2	100М3	0,75	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,53	9,3975
8.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,04	2,28
8.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,18	9,135
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					

1	2	3	4	5	6
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		571,343
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		27,75
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		32,7
3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		42
4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		30,67
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,87
6	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		10,800
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		1,800
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		17,625
9	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,900
10	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		10,800
11	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		18,480
12	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		8,220
13	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		9,300
17	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		2,28
18	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		9,135
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	Т		724,920
2	30135	БИТУМ	Т		3,1716
3	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		548,0

2022 йилда Фаргона вилоятидаги ички йўлларни Махаллий
бюджет маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш

Сўх тумани Себзор МФЙ Олмазор кўчасининг
1,5км қисмини жорий таъмирлаш

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ			
1	Протяженность дороги	км	1,5
2	Ширина дороги	м	5,0
3	Ширина проезжей части	м	4,0
4	Ширина обочины	м	0,5
5	Заказчик – Фаргона МЙБХ ДУК		
6	Подрядчик – по тендеру		
2. Ремонт дороги			
1	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением ГПС толщиной 5см	м ²	7500
2	Подгрунтовка основания жидким битумом из расчета 0,5л/м ²	м ² тн	6000 3,0
3	Устройство покрытия из плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б марки III толщиной 5 см	м ²	6000
4	Засыпка ГПС вручную при укреплении обочин толщиной 5см	м ³	83
5	Планировка площадей вручную в грунтах I группы	м ²	1500
6	Уплотнение грунта пневмотрамбовкой	м ³	75
СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ			
1	Асфальтобетонная смесь и битум из ООО «Сух асфальтобетон курилиш»	км	18
2	ГПС из карьера Сўх (V=1,8т/м ³)	км	5

Составил:

Нормирзаев Х.

Проверил:

Жураев Ф.

"КЕЛИШИЛИМ"

Сух тумани Ободонлашув ва Қурилиш бўлими



Фарғона вилояти Сух тумани бўйича 2022 йилда маҳаллий ҳокимлик балансида булган тумани ички бўлимига тегишли "Бюджет" маблаглари ҳисобидан Сух тумани Себзор МФЙ Тути катор ва Олмазор кучаларини жорий таъмир-яратиш ишлари, санajat зоналари ва қурилмиш объектларига олиб борувчи ички йўللарни қуриш ишларига лойиҳа сметаси тўлиқларини бошланғич нарҳини шакллантириш учун Фарғона вилояти Сух тумани ҳудудда ишчиларни иш ҳақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нарҳи, қурилмиш материалларининг нарҳи ва уларни ташиб келтириш нарҳларига (ҚҚС сиз) тузилган

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номи ва миқдори	Ўлчов бирлиги	Нарҳи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затрати труда рабочих-строителей	чел-час	13 053,9	Фарғона ЯМФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 тн	млн-час	157 501,5	Фарғона ТЯФУКнинг 31.08.2021 йил қисми №736/1- 2021 солили экспертиза ҳуқуқаси
2	Автогрейдер GR-165	млн-час	396 200,0	
3	Автогрейдер	млн-час	264 651,6	
4	Асфальтоқулдоч S-1804 Фогел	млн-час	598 034,4	
5	Фронтальный погрузчик	млн-час	335 188,8	
6	Гусеничный бульдозер	млн-час	559 735,0	
7	Виброкаток XD 81E (8тн)	млн-час	161 576,4	
8	Бытовой котел	млн-час	188 907,0	
9	Трактор Т-28-4	млн-час	96 261,0	
10	Кран манипулятор	млн-час	203 351,0	
11	Сварочный агрегат САГ	млн-час	93 668,3	
12	Подъемник вышка	млн-час	178 691,0	
13	Одновальный каток ручной BOMAG BW55E	млн-час	65 123,0	
14	Бульдозер Т-170	млн-час	119 283,0	
15	Дорожная фреза XM 503	млн-час	188 458,0	
16	Автогрейдер ДЗ-122-Б-7	млн-час	264 052,0	
17	Пневмокаток XP 163 (10тн)	млн-час	127 900,0	
18	Виброкаток НАММ-2420 (13тн)	млн-час	181 873,0	
19	Автокран Маз-5337 14 тн 628	млн-час	120 769,0	
20	Ручной каток XMR 083 0,8 тн	млн-час	50 321,0	
21	Маркировочная машина ДЗ-20	млн-час	37 815,0	
22	Каток одновальный XS-123 H (14тн)	млн-час	273 719,0	
23	Экскаватор-погрузчик WZ30-25 (0,25м3-0,7м3)	млн-час	152 918,0	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Иския майда донали зич асфальтобетон қорғашмаси	тн	348 000	"ASFALT BETON QURILISH" нинг 16.07.2021 йилдаги №1-41- 11/21 солили экспертиза ҳуқуқаси
2	Битум маълумоти	тн	5 652 849,6	Фарғона ТЯФУКнинг 10.10.2022 йил қисми №1-К солили экспертиза ҳуқуқаси
3	Шебень	м3	68 609,2	
4	Юнлиган кум	м3	101 783,1	
5	Кум шикла аралашмаси	м3	20 891,0	
6	БСЗ-3 (Дорожное ограждение I категории)	м3	1 492 505,1	
7	ЛК-6 (Лоток арризионалий)	донн	820 877,8	
8	Надоба (Направлений столбик)	м3	917 842,0	Фарғона ЯМФУКнинг 26.05.2021 йил қисми №519/1- 2021 солили экспертиза ҳуқуқаси
9	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	1 495 297,0	
10	РП-3 -300-35	м3	854 377,0	
11	Дорожный бордюр	м3	808 465,0	
12	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	1 816 074,0	
13	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 477 726,0	
14	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 455 238,0	
15	Бетон М-200	м3	472 332,7	Фарғона ТЯФУКнинг 01.06.2021 йил №553/1-2021 экспертиза ҳуқуқаси
16	Бетон М-300	м3	525 453,8	
17	Бетон М-400	м3	585 492,0	
ПРОЧИЙ РАСХОДИ				
1	Бошқа харажатлар	%	17,28%	Бошқа харажатлар тўлиқлар исхисоби, Фарғона АЯХББ таърифи ва қорғашмаси бошқа харажатларнинг ҳисобидан қилинди.
2	Лойиҳа ишлари ва экспертиза харажати (қайтарилган лимитдан ҳисобланади)	%	2,0%	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ				
1	га 3 км	тн/км	2 250,00	Фарғона ТЯФУКнинг 31.08.2021 йил қисми №736/1- 2021 солили экспертиза ҳуқуқаси
2	га 5 км	тн/км	1 473,65	
3	га 10 км	тн/км	1 376,06	
4	га 20 км	тн/км	1 325,03	
5	га 30 км	тн/км	1 313,81	
6	га 50 км	тн/км	1 304,56	

Мутавассит:

Х. Мусоев

Handwritten signature and official stamp.