

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 10

2022 г. 30 05

2022-786-13-195-ОВ-

г.Нукус

Управление Благоустройства г.Нукус в лице начальника Т.Халкназарова действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО «MAX ELIT STROY» в лице директора А.Ж.Аллашова действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор о проведении капитального ремонта тротуара №58 МСГ "Теле орай" по улице А.Оттепова (L=1560 м), Майжап (L=706 м) в г.Нукусе.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **581 330 111 (Пятьсот восемьдесят один миллион триста тридцать тысяч сто одиннадцать) сум 00 тийин**, с учетом НДС в текущих ценах включая затраты заказчика указанные в проектно-сметной документации. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Договор вступает в силу с момента регистрации в отделе казначейства и действует до «31» декабря 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы до 31 августа 2022 года.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе V настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Приемки объектов производится в течении 5 рабочих дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц:

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

ХIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

ХIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическом судом.

ХV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет права продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договорённость между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор вступить в силу до « 31 » декабря 2022 года.

ХVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«Заказчик»

Управление Благоустройства г. Нукуса

Адрес: г.Нукус ул.Беруний 169/1

Тел/факс 222-86-51

л/сч 100022860354017065100110002

ИНН: 200357713 МФО 00014

Отд.Казначейства г.Нукус

р/с 23402000300100001010

Банк: Центр банк г.Ташкент

ОКОНХ: 90290 ИНН: 201122919



«Подрядчик»

ООО «MAX ELIT STROY»

Адрес:РК г.Нукус ул.Турткуулское шоссе №38

Теле/факс 94 900 2444, 93 489 0444, 61 223 9797

р/счѐт: 2020 8000 4008 5205 4001

ИНН: 305 129 142 МФО: 01139

Банк: АКБ "Invest finance bank" КК фил.

ОКЭД: 41 201



YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE BOLĠAN HÚJJETLERDÍŇ NÍZAM HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍĠÍ HAQQÍŇDA HUQÍQÍY JUWMAQ

1. Joybar túri – puqaralıq shártnama
2. Joybardıń atı – Договор подряда (Kesip alıw shártnaması)
3. Nókis qalalıq Abadanlastırıw basqarması menen «MAX ELIT STROY» JShJ ortasında dúzilip atırǵan 581 330 111 sum muǵdarındaǵı Tele oray MPJ aymaǵındaǵı A.Oteпов hám Mayjap kóshelerindegi piyadalar jolınıń iri óńlaw jumıslarınıń orınlaw haqqındaǵı shártama joybarı.

Joybarda shártnama predmeti, onıń bahası hám múddeti, táreplerdiń juwapkershiligi hám kelispewshiliklerdi sheshiw tártibi belgilengen

Shártama joybarı ámeldegi nızam hújjetlerine muwapıq islep shıǵılǵan.

**Nókis qalalıq Yuridikalıq
xızmet kórsetiw orayı
bas yuriskonsultı**



G.Dauletova

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 85751 на приобретение Услуги по капитальному ремонту сооружений

Способ проведения электронный

Дата 23.05.2022

Время рассмотрения 23.05.2022 09:44

Конкурсная комиссия Нукусское городское управление Благоустройства, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	JUMABAYEV NURILLA KUANISHBAYEVICH	Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус
Секретарь комиссии	ZINATDINOV TAJETDIN ALAUATDINOVICH	Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус
Член комиссии	KOSIMBETOV AYTBAI IGAMBERDIYEVICH	Болим баслык	Управление Благоустройства г.Нукус
Член комиссии	XAKIMNIYAZOV AYBEK KALMURZAYEVICH	Техтазор	Управление Благоустройства г.Нукус
Член комиссии	BEKMURATOV KABUL ABATOVICH	Экономист	Управление Благоустройства г.Нукус
Председатель комиссии	YEMBERGENOV ADILBAY OMAROVICH	Гл.Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.05.2022 года № лота 85751.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту сооружений
Подробное описание	Капитальный ремонт тротуара №58 МСГ "Теле орай" по улице А.Отепов (L=1560 м), Майжап (L=706 м) в г.Нукусе.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	596 659 610.00
Стартовая сумма	596 659 610.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Финансовая устойчивость

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MAX ELIT STROY	20	581330111	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MUSTAFO SHOXRUX TRANS" masuliyati cheklangan jamiyati	20	Документ прикреплен	14	Экспертная		

Критерий №2 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MAX ELIT STROY	20	581330111	19	Экспертная		
"MUSTAFO SHOXRUX TRANS" masuliyati cheklangan jamiyati	20	Документ прикреплен	14	Экспертная		

Критерий №3 Письмо о не допущений коррупций

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MAX ELIT STROY	20	581330111	19	Экспертная		
"MUSTAFO SHOXRUX TRANS" masuliyati cheklangan jamiyati	20	Документ прикреплен	14	Экспертная		

Критерий №4 Наличие свидетельства, лицензии, сертификатов и разрешительных документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MAX ELIT STROY	20	581330111	19	Экспертная		
"MUSTAFO SHOXRUX TRANS" masuliyati cheklangan jamiyati	20	Документ прикреплен	14	Экспертная		

Критерий №5 Должны иметь необходимые техники

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MAX ELIT STROY	20	581330111	19	Экспертная		
"MUSTAFO SHOXRUX TRANS" masuliyati cheklangan jamiyati	20	Документ прикреплен	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО MAX ELIT STROY	596 659 610.00	581 330 111.00	21.05.2022 17:37:42	100.00
"MUSTAFO SHOXRUX TRANS" masuliyati cheklangan jamiyati	596 659 610.00	596 000 000.00	22.05.2022 16:57:52	97.54

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО MAX ELIT STROY	Прошел	100	100
"MUSTAFO SHOXRUX TRANS" masuliyati cheklangan jamiyati	Прошел	97.54	97.54

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 85751 от 23.05.2022 года на приобретение Услуги по капитальному ремонту сооружений определила победителем:

ООО MAX ELIT STROY
305129142

и резервный исполнитель: "MUSTAFO SHOXRUX TRANS" masuliyati cheklangan jamiyati (302484132)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	BEKMURATOV KABUL ABATOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	YEMBERGENOV ADILBAY OMAROVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMABAYEV NURILLA KUANISHBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KOSIMBETOV AYTBAI IGAMBERDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XAKIMNIYAZOV AYBEK KALMURZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«30» май 2022-жыл

Нөкис қаласы №58 Теле орай МПЖ А.Оттепов (L=1560 м), Майжап (L=706 м)
кошелерин пиядалар жолын ири онлау жұмыстарын орынлау.

3-санлы мажлис баяннамасы

2021-жыл “30” май

Нөкис қаласы

Қатнасыўшылар:

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:

Ембергенов.А

Бас инженер

Косымбетов.А

Болим баслык

Бекмуратов.К

Бас эконамист

Хақимниязов.А

Техник кадагалаушы

Жумабаев.Н

Канийге

Зинатдинов.Т

Канийге

КҮН ТӘРТИБИ:

Нөкис қалалық абаданластырыу басқармасы - Таңлап алыў комиссиясы баслығы А.Ембергенов мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Озбекстан Республикасынын 2021 жылдын 22 апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыўлар ҳаққында»ғы Нызамынын 58-статьясынамууапык ен жақсы усынысларды таңлап алыу откерилиуи ҳаққында арнаулы информация порталында (<http://xarid.uzex.uz/>) дагаза таңлау қатнасыушыларынынкабыл етиу муддети тамамланыуынан 5 (бес) жұмыс кун алдын мамлекетлик буйыртпашы тарепинен жеке кабинети арқалы жайластырылған 2022 жыл 16 май куни 22110012085751-санлы лот бойынша талқылау ушын мамлекетлик сатып алыулар порталына жайластырылған 1-баскыш баяннамасы бойынша хеш қандай шагым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳаққында”ғы Нызамы талапларына хәмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Нөкис қаласы №58 Теле орай МПЖ А.Оттепов (L=1560 м), Майжап (L=706 м) кошелерин пиядалар жолын ири онлау жұмыстарын орынлау бойынша өткерилген таңлап алыўда "MAX ELIT STROY" ЖШЖ 581 330 111 сум (ҚҚС сиз) таңлап алыў женимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў хуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип "MUSTAFO SHOXRUX TRANS" ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп қойылсын.

3. Ызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў ҳәм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) жұмыс күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.


4. Мекеменин мамлекетлик сатып алыуларды амелге асырыушы жууапкер канийгеси танлау алыу жуумагы бойынша расмийлестирилген баянламаны мамлекетлик сатып алыуларынын арнаулы информациян системасына талкылау ушын 2 (еки) жұмыс күнине жайластырыу тапсырылсын.

5. Мекеме бас есапшысы егер усы 2 (еки) жұмыс күни ишинде танлау катнасыушылар тарапинен танлап алыуды откериу натийжеси бойынша шагымлар келип туспеген жагдайда 10 (он) жұмыс күни ишинде женимпаз мекеме менен шартнама хужжетлерин таярлау хамде шартнама дузилген сон 3 (уш) жұмыс күни ишинде арнаулы информациянпорталына (www.xarid.uz) жайластырыу тапсырылсын.

6. Танлау комиссиясы хаткери, усы танлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийнлесин.

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:



Ембергенов.А

Косымбетов.А

Хакимниязов.А

Жумабаев.Н

Бекмуратов.К

Зинатдинов.Т



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"MAX ELIT STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"MAX ELIT STROY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

10.11.2017

552971

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305129142

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Mo'ynoq tumani, Ajeniya koshesi raqamsiz,

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Mo'ynoq tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):

