

ШАРТНОМА № 2 -
(Жорий таъмирлаш)

«28» май 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилган Кичик Бўш --
2-Д У И И И бошлиги Н. Махмудов бир томондан ва
Низом асосида иш юритувчи ва кейинги ўринларда «Бош пудратчи» деб юритиладиган
Идеал Инже. М.С. - номидан Ж. Хайитов иккинчи томондан мазкур шартномани
куйидаги мазмунда туздилар

1. ШАРТНОМА МАЗМУНИ.

1.1. «Бош пудратчи» мазкур шартнома шартларига кўра «Буюртмачи» балансида бўлган бинода жорий таъмирлаш ишларини лойиха асосида бажариб беришни ўз зиммасига олади.

1.2. «Буюртмачи» эса «Бош пудратчи» га қурилиш ишларини бажариш учун зарур бўлган шaroитларни, тегишли лойиха хужжатлари билан таъминлаш, бажарилган жорий таъмирлаш ишларини тегишли тартибда қабул қилиб, тўлов ишларини амалга ошириш мажбуриятларни ўз зиммасига олади.

1.3. Объектда жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати 28 май дан 20 22 йилдан - 28 Август 2022 йилгача.

2. ШАРТНОМА БАХОСИ.

2.1. Мазкур шартнома бўйича «Бош пудратчи» томонидан бажариладиган ишлар қиймати

барча солиқлар, йнғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда 512000000

Беш юз Уч икки миллион --- сўм.

2.2. Қурилиш баҳоси ва муддати мазкур шартномада назарда тутилиши мумкин бўлган қурилиш хажмининг ошиши ёки камайишини жорий таъмирлаш ишлари бажарилгунга қадар ҳукумат қарорига кўра қийматликлар ўзгартирилганлигини форс-мажор ҳолатларини исетино этган ҳолда қатъий саналади.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлган тақдирдагина шартнома баҳосига оид ўзгартиришлар шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

3. ШАРТНОМА БУЙИЧА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

«Бош пудратчи»:

3.1. Барча жорий таъмирлаш ишларини мазкур шартномага илова қилинган лойиха хужжатларида кўрсатилганга ҳажмда ва белгиланган муддатда ўзининг кучларини ёки жалб қилинган учинчи шахслар ёрдамида бажариш ҳамда шартнома шартларига кўра «Буюртмачи»га топшириш.

3.2. Ўзи жалб қилган учинчи шахслар томонидан бажарилган жорий таъмирлаш ишлари сифатига, муддати учун жавобгар бўлиш.

3.3. «Буюртмачи»ни ўзи билан учинчи (Суб пудратчи) шахслар ўртасида тузилаётган шартнома ҳақида хабардор қилиш.

3.4. «Буюртмачи» отказиб берган ва ўз кучи маблағи эвазига таниб келтирилган қурилиш материаллари ва констукцияларини уларга зарар етмаган ҳолда саклаш.

3.5. Жорий таъмирлаш ишлари бажарилаётган объектда экология ва тозалikka риоя этган ҳолда техника ва ёнғин хавфсизлиги тадбирларини таъминлаш.

3.6. Ўзи томонидан келтирилган қурилиш материалларининг лойиҳада назарда тутилган талабларга (стандарт ва х.к) жавоб беришини таъминлаш.

«Буюртмачи»:

3.7. Календар иш режасида белгиланган тартибда лекин шартнома имзоланган кундан эътиборан 5 кун муддат ичида объект майдони ва лойиҳа хужжатларини «Бош пудратчи» тасдиқлаши.

3.8. Шартномада назарда тутилган миқдорда ва муддатда бажарилган **жорий** таъмирлаш ишлари учун «Бош пудратчи» га ҳақ тулаш.

3.9. «Бош пудратчи» нинг ёзма талаб, илтимос тўлов ва эътирозлари 5 кунлик муддат ичида ўрганилиб чиқиб муносабат билдириш.

3.10. Календар иш режаси асосида бажарилган ишларни тегишли тартибда қабул қилиб олиш.

4. ТҶЛОВ ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР

4.1. Тузилган шартномалари мажбурий тарзда Газначилик булинмасидан руйхатдан утказилгандан сўнг бажариладиган ишлар буйича 10 кун ичида олдиндан 30% тулов амалга оширилади ва қолган 70% тулови такдим этилган ҳисоб-фактураларга асосан амалга оширилади.

4.2. Бажарилган ишларда аниқланган камчиликлар бартараф этилмагунга қадар тўлов ишлари кечиктирилиши мумкин.

5. ИШЛАРНИ ОЛИБ БОРИШ ВА КАФОЛАТ МУДДАТИ.

5.1. «Буюртмачи» қурилиш объектига ўз вакили «Техник назоратчи» тайинлайди. У «Буюртмачи» номидан ишларнинг ҳажми ва сифати, материаллари ҳамда бошқа ашёларни шартнома шартлари ва лойиҳа хужжатлари талабларига мослигини текшириб, бажарилган ишлар далолатномасини расмийлаштиради.

5.2. **Жорий** таъмирлаш ишлари мазкур шартномага илова қилинган иш графиги, календар иш режасига кўрсатилган муддатгача «Бош пудратчи» томонидан бажарилади.

5.3. Қурилиш майдонида бажарилган **Жорий** таъмирлаш ишларини лойиҳа хужжатлари ва қурилиш қонун қондалари талабларига жавоб бериш учун «Бош пудратчи» маъсул саналади.

5.4. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимларини қурилиш материаллари, жиҳозларидан фойдаланиш ва ишларни кафолатлик муддати томонлар қурилиши тугатилган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолагандан сўнг 12 ой объектнинг кафолатли муддати 24 ой деб белгиланади.

5.5. Сифатсиз бажарилган ишларни қайта тиклаш учун сарф қилинган қўшимча харажатлар шартнома қийматидан ташқари бўлиб, айбдор ҳисобидан қопланади.

5.6. Сифатсиз ва камчилик билан бажарилган иш аниқланганлиги ҳусусидаги далолатнома билан томонлар келиша олмасалар, экспертга тайинланади ёхуд суд тартиби ҳал қилинади.

6. ҚУРИЛИШНИ КОНСЕРВАЦИЯЛАШ ВА ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТИ.

6.1. Қурилишни консервациялашда тарафлар мажбуриятларининг ижро муддатини бартараф этиб бўлмайдиган вазият (форс-мажор) 1 ойдан ортиқ давом этадиган бўлса, қурилишни номаълум муддатга тўхтатиш (консервациялаш) учун чора-тадбирларни қўришни муҳокама этадилар. Бир тухтамга келинмаса, 2 ой мобайнида тарафлар шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақлиқлар.

6.2. Агарда томонлар мажбуриятларини қиёман ёки Тўла ижро эта олмай қолиши табиий ҳолатлар, ҳарбий харажатлар, бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли

содир бўлган бўлса. Ушбу ҳолатлар шартнома ижросига бевосита таъсир этадиган бўлса, томонлар шартнома бўйича мажбуриятларини қисман ёки Тула ижро этолмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

6.3. Қурилиш объектга тўлалигича консервация қилиш ҳақидаги қарор қилинган кунга қадар бажарилган ишлар ҳақи тўлиқ тўланади.

7. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ.

7.1. «Буюртмачи» «Бош пудратчи» нинг айби билан қурилиш график режаси ва лойиха шартларида кўрсатилган ишларнинг бажарилиши бир ойдан ортиқ вақтда тўхтатилганда, иш сифати бузилганда, «Бош пудратчи» юридик шахс сифати қонунда белгиланган тартибларда аниқланганда, аниқланган камчиликларни бартараф этишдан асоссиз бош торттирганда қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

7.2. «Бош пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асоссиз равишда 1 ойдан ортиқ вақт мобайнида Қурилиш ишлари тўхтатилиб қўйилганда, молиялаштириш тўхтатиб қуйиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. Шартномани бекор қилиш ҳақидаги талаблар тарафлар бир-бирини ёзма равишда хабардор қилинган ҳолда 1 ойлик муддат ичида кўриб чиқилиб, ҳал қилинади. Шартномани асоссиз бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди.

7.4. Шартнома бекор қилинганда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарар ва бой берилган фойдани тўлайди.

8. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ.

8.1. «Буюртмачи» «Бош пудратчи» га ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмини 0,4 % миқдорида пеня тўлайди. Пеня бажарилмаган мажбуриятнинг 50 % идан ошмаслиги лозим .

8.2. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз бош тортганлиги учун «Буюртмачи» «Бош пудратчи» га ўзини тасдиқлашни рад этган сўмманинг 5 % миқдорида жарима тўлайди.

8.3. «Бош пудратчи» «Буюртмачи»га ўз мажбуриятларини бажармаган қисмини 0,5 % миқдорида ҳар бир кечиктирилган кун учун пеня тўлайди. Пеня бажарилмаган мажбуриятининг 50 % идан ошмаслиги лозим .

8.4. «Бош пудратчи» томонидан бажарилган ишлар сифати шартномада ва лойихада белгиланган ва бошқа қонун талабларига жавоб бермаса, сифатсиз бажарилган иш ҳажми қийматининг 10 % миқдорида «Буюртмачи» га жарима тўлайди.

8.5. «Буюртмачи» дан олинган фойдаланилмаган қурилиш материаллари ва бошқа ашёлар бир ойлик муддат ичида қайтарилмаса, қайтарилмаган мулкнинг 10 % миқдорида жарима қўлланишига сабаб бўлади.

9. АЛОҲИДА ҚОИДАЛАР.

9.1. «Бош пудратчи» ўз кучи маблағи билан олиб келган қурилиш материаллари ва бошқа ашёларнинг шартнома ва ҳамда лойиха талабларига мос келиши ҳақида сертификат техник паспортлари бўлишини таъминлаш шарт.

9.2. Қурилиш материаллари ва бошқа ашёлар «Бош пудратчи» томонидан марказлаштирилган омборлар орқали «Бош пудратчи» нинг ёзма (требование) орқали берилади.

9.3. **Жорий** таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур бўлган транспорт воситалари маҳсуе транспортлар «Ёрдамчи пудратчи» ихтиёрида бўлмаса, «Бош пудратчи» томонидан марказлаштирилган усулда таъминланади.

9.4. Қурилиш материаллари ва бошқа ашёлардан ҳамда транспорт воситаларидан фойдаланганлик учун ҳисоб-китоб қилиш шартнома доирасида амалга оширилади.

9.5. Шартнома лойиҳа ҳамда қонун талабларига жавоб бермайдиган материал ва ускуналардан фойдаланиш таъқиқланади.

10. ШАРТНОМАГА ҚЎШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШИ.

10.1. Шартномага қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш иккала томонни розилигига асосан ўз-ўз равишда билдирилади.

11. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ.

11.1. Шартномани амал қилиш муддати шартнома икки томон ўртасида имзоланиб, Газначилик бўлини маен томонидан рўйхатга олинган кундан бошлаб юридик кучга эга бўлади ва 31 Децабр 2022 йилгача амал қилади.

12. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ.

“БУЎЮРТМАЧИ”

“ЎДРАТЧИ”

Номи: КифобТуман -
2-сон ДИММ
Маъзил: ИММ обод қўсқ 19и

Номи: Идеал плюс мегастрой МЧМ
«Маъзил: Шахрисабз тумани
Х/р: 20208000805305018001

ИНН: 100021860102327092300075002
ИНН: 202059693 ОКОНХ: 92310
Ўз.Р. Молия Вазирлиги Газначилиги
Х/р: 23402000300100001010
ИНН: 201122919 МФО: 00014
Банк: Тошкент ш. Марказий банк ББХКМ

ИНН: 307908026 ОКОНХ: 43990
Банк: Ўлоқ йўли Шахрисабз фили.
МФО: 01048

Рахбар: Н. Махмудов

Рахбар: Ш. Нормилов



Ўзбекистон Республикасининг «Хужалик юритувчи субъектлар
фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги
Конун тартиби асосида
ҳуқуқий экспертизадан утказилганлик тугрисида
ХУЛОСА .

2022 йил 27 май.

Шахрисабз шаҳри.

Мен, Шахрисабз туман «KESH QALQON» адвокатлик фирмаси адвокати Ибрагимов Собир, Китоб туман 2-ДИМИ бошлиги Н.Махмудов «Бюртмачи» ва Шахрисабз туманида фаолият курсатиб келаётган «Идеал Плус Мега Строй» МЧЖ номидан раҳбар Ж.Ҳақимов “Пудратчи” лар уртасида 512.000.000 (Беш юз ун икки миллион) сумда тузилаётган «бинода жорийтаъмирлаш ишларини лойиха асосида бажариб бериш» тугрисидаги №2-сонли шартнома лойихасини ҳуқуқий экспертизасини «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Конуннинг 20-21 моддаларига асосан утказдим.

Ҳуқуқий экспертиза килишда Фуқаролик Кодекси, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги, «Мулкчилик тугрисида»ги Конунлар, тадбиркорлик фаолиятини тартибга солувчи конунлар, Президент Фармонлари, ҳуқуқат қарорларига асосландим.

Ҳуқуқий экспертиза давомида қуйидагиларни аниқладим:

1. Урганиб чиқиш учун такдим этилган шартнома проекти Ўзбекистон Республикасининг “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида”ги конун талабларига тугри келади.

2. Шартнома шартномаларнинг тузиш эркинлиги, тарафларнинг узаро манфаатдорлиги, шартнома интизомига риоя қилиш, тарафларнинг узаро мулкӣ жавобгарлиги принципларига риоя этилган ҳолда ишлаб чиқилган.

3. Шартномада уртада келиб чиқадиган низоларни ҳал қилиш шартлари курсатилиб утилган.

Шартномада шартнома предмети, етказиб берувчи ва олувчининг мажбуриятлари, ҳисоб-китоб тартиби, қиритилган қушимча шартлар ва бошқа зарур шартлар белгиланган. Шартнома реквизитлари тўлиқ тўлдирилган.

Хулоса: Шартнома конун талабларига жавоб беради.

Лицензия Серияси: KS 000148. 2018 йил 28 декабрда берилган.

Шахрисабз туман «KESH QALQON»
адвокатлик фирмаси адвокати :



 С.Ибрагимов.

3695467



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"IDEAL PLYUS MEGA STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"IDEAL PLYUS MEGA STROY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

16.11.2020

914513

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307908026

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz tumani, Miraki, Sh.Azizov ko'chasi, 9-uy.

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZItomoridan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 88332 на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий

Способ проведения электронный

Дата 25.05.2022

Время рассмотрения 25.05.2022 17:26

Конкурсная комиссия Китоб Давлат 2-сонли ихтисослашган умумтаълим мактаб интернати, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAHMUDOV NEGMATJON	Direktor	2- DIMI
Секретарь комиссии	TURSUNOVA MAFTUNA ISMATOVNA	Kadrlar bo'yicha menejer	2- DIMI
Член комиссии	NIMATULLAYEV DILRUHBEK RAHMATULLO O'G'LI	Xo'jalik ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari	2- DIMI
Член комиссии	QURBONOV SHARIFJON ABDUMUMINOVICH	Ombor mudiri	2- DIMI
Член комиссии	PO'LATOVA NARGIZA MAHMUDOVNA	Xazirachi	2- DIMI
Член комиссии	YAQUBOV ABDURASUL SAPARALIYEVICH	Bosh hisobchi	2- DIMI

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.05.2022 года № лота 88332.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Китоб тумани 2-ДИМИ биноларини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	515 000 000.00
Стартовая сумма	515 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Гувохнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DAVRON-FAYZ INVEST МЧЖ	5	Корхона гувохномаси, Эл	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		Рейтинг, статистика маълумотномаси Юкланди				
OOO IDEAL PLYUS MEGA STROY	5	Маълумотнома	5	Экспертная		

Критерий №2 Молиявий холати тугрисида тахлилий жадвал (бажарган иш хажми, хисобланган иш хаки миқдори) , банкротлик мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома (тегишли давлат органларидан тасдиқланган бўлиши лозим)

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий холати тугрисида тахлилий жадвал (бажарган иш хажми, хисобланган иш хаки миқдори) , банкротлик мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома (тегишли давлат органларидан тасдиқланган бўлиши лозим)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DAVRON-FAYZ INVEST МЧЖ	15	Молиявий холати тугрисида тахлилий жадвал ва банкротлик мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома юкланди	15	Экспертная		
OOO IDEAL PLYUS MEGA STROY	15	Маълумотнома	15	Экспертная		

Критерий №3 20% банк айланмаси маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 20% банк айланмаси маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DAVRON-FAYZ INVEST МЧЖ	15	20% Банк маълумотномаси илова қилинди Файл юкланди	15	Экспертная		
OOO IDEAL PLYUS MEGA STROY	15	Маълумотнома	15	Экспертная		

Критерий №4 Солиқ ва мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ ва мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тугрисида маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DAVRON-FAYZ INVEST МЧЖ	10	Солиқ ва бошқа мажбурий туловлардан қарзи йуқлиги маълумоти юкланди	1	Экспертная		
ООО IDEAL PLYUS MEGA STROY	10	Маълумотнома	10	Экспертная		

Критерий №5 Мавжуд техника ва жихозлар тугрсида статистика булимидан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника ва жихозлар тугрсида статистика булимидан маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DAVRON-FAYZ INVEST МЧЖ	10	Корхонада мавжуд машин-механизмлар Асбоб ускуналар рўйхати илова қилинди Файл юкланди	10	Экспертная		
ООО IDEAL PLYUS MEGA STROY	10	Маълумотнома	10	Экспертная		

Критерий №6 ТОПШИРИШ КАБУЛ КИЛИШ ДАЛОЛОТНОМАСИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ТОПШИРИШ КАБУЛ КИЛИШ ДАЛОЛОТНОМАСИ

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DAVRON-FAYZ INVEST МЧЖ	15	Корхона бажарган ишлар далолатномалари илова қилинди Файл юкланди	15	Экспертная		
ООО IDEAL PLYUS MEGA STROY	15	Далолатнома	15	Экспертная		

Критерий №7 Объект билан танишганлиги тугрсида маълумотнома(Буюртмачи томонидан тасдиқланган)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объект билан танишганлиги тугрсида маълумотнома(Буюртмачи томонидан тасдиқланган)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DAVRON-FAYZ INVEST МЧЖ	15	Ўрганиш далолатномаси, кафолат хати юкланди	10	Экспертная		
ООО IDEAL PLYUS MEGA STROY	15	Маълумотнома	15	Экспертная		

Критерий №8 Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортик булганда (доимий ишчига охириги 6 ой давомида иш хаки хисобланган булиши лозим мехнат ва солик базасидаги маълумот бир хил булиши керак)

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортик булганда (доимий ишчига охириги 6 ой давомида иш хаки хисобланган булиши лозим мехнат ва солик базасидаги маълумот бир хил булиши керак)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DAVRON-FAYZ INVEST МЧЖ	10	Корхонанинг доимий мухандис-техник ходимлар руйхати ЯММТ дан олинган ва Вилоят Солиқ Бошқармаси маълумоти илова қилинди Файл юкланди	10	Экспертная		
ООО IDEAL PLYUS MEGA STROY	10	Маълумотнома	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
DAVRON-FAYZ INVEST МЧЖ	515 000 000.00	469 980 800.00	23.05.2022 21:44:45	20.00
ООО IDEAL PLYUS MEGA STROY	515 000 000.00	512 000 000.00	24.05.2022 22:44:58	18.36

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
DAVRON-FAYZ INVEST МЧЖ	68.2104	20	88.2104
ООО IDEAL PLYUS MEGA STROY	80	18.35863	98.35863

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 88332 от 25.05.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий определила победителем:

ООО IDEAL PLYUS MEGA STROY
307908026

и резервный исполнитель: DAVRON-FAYZ INVEST МЧЖ (302789654)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAHMUDOV NEGMATJON	Согласен	
Член комиссии	PO' LATOVA NARGIZA MAHMUDOVNA	Согласен	
Член комиссии	NIMATULLAYEV DILRUHBEK RAHMATULLO O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	QURBONOV SHARIFJON ABDUMUMINOVICH	Согласен	
Член комиссии	YAQUBOV ABDURASUL SAPARALIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП