

**Ohangaron tumani "Chuvildoq" MFY xududi 29-maktabni rekonstruksiya qilish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

**18/5- sonli SHARTNOMA**

Toshkent shahri

"24" 05 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abduvaliyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor Z.Raxmatov quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Ohangaron tumani "Chuvildoq" MFY xududi 29-maktabni rekonstruksiya qilish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **46 000 000 (qirq olti million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

**3. Tomonlar majburiyatlari**

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, shu jumladan xalq ta'limi vazirligi, suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

## 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

## 5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda. Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun. Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa. Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90.

Sh/hr: 301821860274017098801075060

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MR Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

E.Abdualiyev

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ

Samarqand shahar Beruniy ko'chasi 25M

h/r 20208000304596325001

“Xamkor bank” Samarqand filiali

MFO 01030

STIR (INN) 206850999

Direktor Z.Raxmatov



2022 yil «24» 05 \_\_\_\_\_dagi  
18/5-sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv  
BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Ohangaron tumani "Chuvildoq" MFY xududi 29-maktabni rekonstruksiya qilish ob'ekti bo'yicha 2022 yil «24» 05 \_\_\_\_\_dagi 18/5-sonli shartnoma bahosi 46 000 000 (qirq olti million),. QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining  
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ



Direktor

Z. Raxmatov

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Ohangaron tumani "Chuvildoq" MFY xududi 29-maktabni rekonstruksiya qilish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	46 000 000 (qirq olti million), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining  
Kompaniyasi



*[Handwritten signature]*

E.Abdualiyeu

"Loyihachi"

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ

Direktor



Z.Raxmatov

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Ohangaron tumani "Chuvildoq" MFY xududi 29-maktabni rekonstruksiya qilish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari. loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	<b>Ohangaron tumani "Chuvildoq" MFY xududi 29-maktabni rekonstruksiya qilish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish</b> Shu jumladan: Texnik ko'rik (Тех.обследование) Topoxarita va geologiya ishlari.  Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 2 500 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Hova №3 toifali Murakkablik toifasi - II  K -2.0	$2\,500\,000\,000 \times 2.0\% = 50\,000\,000$  Tanlov natijalariga asosan shartnoma bahosi 46 000 000 so'm  Shu jumladan QQS 6 000 000 so'm
			46 000 000

Smeta bo'yicha jami: 46 000 000 (qirq olti million), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



Z.Raxmatov

Aruegov A

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 86104 на приобретение Оҳангарон тумани "Чувилдоқ" МФЙ худуди 29-мактабни реконструкция қилиш**

Способ проведения электронный

Дата 19.05.2022

Время рассмотрения 19.05.2022 20:21

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O‘G‘LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G‘ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.05.2022 года № лота 86104.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Лойиҳа смета хужатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	46 500 000.00

Стартовая сумма	46 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi	20	20	16	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	20	Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси	17	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	20	ЧП LUCKY REBIRTH	12	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi	20	20	14	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	20	Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосидас	15	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	20	ЧП LUCKY REBIRTH	15	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi	15	15	12	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	14	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	7	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига қўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi	15	15	13	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	13	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	12	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi	15	15	0	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	10	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	5	Экспертная		

Критерий №6 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi	15	15	5	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома	0	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	3	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi	46 500 000.00	41 500 000.00	14.05.2022 15:47:37	40.00
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	46 500 000.00	46 000 000.00	16.05.2022 17:46:36	36.09
LUCKY REBIRTH	46 500 000.00	35 000 000.00	19.05.2022 17:07:49	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi	36	40	76
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	41.4	36.09	77.49
LUCKY REBIRTH	32.4		32.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 86104 от 19.05.2022 года на приобретение Оҳангарон тумани "Чувилдоқ" МФЙ худуди 29-мактабни реконструкция қилиш определила победителем:

ООО «EXPRESS ENGINEERING»  
206850999

и резервный исполнитель: "ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi (300483340)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДНС-ЛИВИАН" Тошкент вилояти ховфим ўринбосари  
 Ш.Махмуров  
 2022 й.

Тошкент вилояти ҳовқилиштирилган "Ягона буюртмачи хизмати" илжқилирини қомандалиси буюртмачилигида  
 Мақаллий бюджетни икбалларни хисобидан эаглар ошқиривилгани "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури доирасида  
 2022 йилда МАНДИЛДН РЎНАХАТТИ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПС-172-сонли қарори  
 Тошкент вилояти Ҳокимиятининг 2022 йил 26 мартдаги 200-10-0-0/22-сонли қарори  
 Тошкент вилояти Ҳокимиятининг 2022 йил 11 апрелдаги 118-10-0-0/22-сонли фармойиши

МНДС.С/М

№	Объектлар номи ва мазоли	Қурилиш объектларининг номи ва мазоли	Қурилиш объектларининг мазоли	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, буюртмачи буюмга қарама-қарши	01.01.22г. қолганга об'ект қолдиқ умумий қиймати (яйла хисоблаш билан) буюртмачи буюмга қарама-қарши	01.01.22г. қолганга илдан илганга умумий қиймати (яйла хисоблаш билан) буюртмачи буюмга қарама-қарши	01.01.22г. қолганга илдан илганга умумий қиймати (яйла хисоблаш билан) буюртмачи буюмга қарама-қарши	2022 йил учун қилганга буюртмачи лисити		2022 йилда фондациядаги топширилган		01.01.22г. қолганга илдан илганга умумий қиймати (яйла хисоблаш билан) буюртмачи буюмга қарама-қарши	01.01.22г. қолганга илдан илганга умумий қиймати (яйла хисоблаш билан) буюртмачи буюмга қарама-қарши	Экспертиза хулосаси рақами ва санади	Тегибир (тапс)лар натижасида буюмча буюмча рақами ва санади	Ташилот номи				
								8	9	10							13	14		
										Жаши қилганга қийматлар	Қурилиш объектларининг қийматлар								Буюртмачи буюмга қарама-қарши	Жаши қилганга қарама-қарши
34	ЖАМИ ҲАММАСИ:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Обод Маҳалла								3 000,000	0,000	2 186,000	186,000								
	Обод Маҳалла								1 000,000	0,000	186,000									
	Обод Маҳалла								158,000	0,000	158,000									
1	Мақтабоярини қуриши ва таъмирлаши			120					158,000	0,000	158,000									Тегибир
	"Тирак" МФЙдаги 9-мактабнинг 210 ўринли буюмлари юз қараманга таъмирлаш. 120 ўринли қўшмақча билан ва ДХ24 ўйнашни остирт зади қуриши		2022й	12х 24 спорт тили					158,000		158,000									Тегибир
1	Чирчиқ шаҳар								28,000	0,000	28,000									
	Мақтабоярини қуриши ва таъмирлаши								28,000	0,000	28,000									
	"Наруз МФЙ" 23-сонли ўқувчидан мақтаб буюмларини эашиқарини ва дараа роқларини эақонанида эақаштириши, мақтабоярини янги ҳудудини эақонанидаги таразда обқонэашириши (эади эақолат қомандалосини эақилиши, эақонанидаги мақдонэақосини ташиқаштириши), буюмларини фэақонани эақонанидаги ҳозир эақитириши, мақтабоярини атрофини (эа-4 м) эақонанидаги пийдақала буюми эақилиши ва мақтабоярини таъмирлаши		2022й	объект					28,000		28,000									Тагибир
	Обод Қишлоқ								814,000											
	Обод Қишлоқ								2 000,000	0,000	2 000,000									
4	Басқобол ҳудуди								229,400	0,000	229,400									
	Мақтабоярини таъмирлаш ва таъмирлаши								19,100	0,000	19,100									
	Бунёдкор МФЙ ҳудуди 11-сонли МТТ буюмларини юз қараманга таъмирлаши		2022й	объект					19,100		19,100									Тагибир
	Мақтабоярини қуриши ва таъмирлаши								168,600	0,000	168,600									
	"Фарход" МФЙ ҳудуди 22-сонли мақтабоярини муқамал таъмирлаши		2022й	объект					77,400		77,400									Тегибир
1	"Бунёдкор" МФЙ ҳудуди 51-сонли мақтабоярини реконструкция қилиши		2022й	объект					91,200		91,200									Тегибир
	Созилани эақилиши буюмларини қуриши ва таъмирлаши								41,700	0,000	41,700									
	"Фасоҳат" МФЙ ҳудуди КТМП Дағилларда фишпанга 50 қатнов муқамал таъмирлаши		2022й	50					41,700		41,700									Тегибир

№	Объектлар номи ва манзили	Курши шифони ва фонди амали тортири шифони	Локация	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) мулкдан, бунёдлаш, бошқариш, харидлаш	01.01.22 й. ҳисобат объект юзидан, қиймати бунёдлаш, бошқариш, харидлаш	01.01.22 й. ҳисобат объект юзидан (айта асосида) қиймати бунёдлаш, бошқариш, харидлаш	01.01.22 й. ҳисобат объект юзидан қиймати бунёдлаш, бошқариш, харидлаш	2022 йил учун нақд тўлиқ қийматлар миқдори		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳисобат объект юзидан		01.01.23 й. ҳисобат объект юзидан		Экспиртлаш хулосаси рақами ва санаи	Тегиб (таърих) ва бўлими рақами ва санаи	Таъинот номи	
								Жами нақд тўлиқ қийматлар	Курши монтаж шифони	Бунёдлаш	Харидлаш	Қураб олиш шифони	Қураб олиш шифони	Индон қиймати бунёдлаш	Индон қиймати бунёдлаш				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	Бўса тумани						152,000	0,000	152,000										
	Мактабга таълим таъинотларини қўриши ва таъинотлаш	150					91,200	0,000	91,200										
1	"Қорақўلاق" МФЙ худудидан янги 150 ўринли МПМ қўриши	2022 й	150				91,200		91,200										тегиб
	Соғлиқни сақлаш билан боғлиқ қўриши ва таъинотлаш		50				60,800	0,000	60,800										
1	Қорақўلاق МФЙ худудидан янги 50 катталик ОШП қўриши	2022 й	50				60,800		60,800										тегиб
1	Бўстонлик тумани						41,800	0,000	41,800										
	Мактабга таълим таъинотларини қўриши ва таъинотлаш						41,800	0,000	41,800										
1	"Бўстонлик" МФЙ худудидан 40-сонли мактабни қўришни ва таъинотлаш	2022 й	объект				41,800		41,800										тегиб
3	Зангиота тумани		120				188,600	0,000	188,600										
	Мактабга таълим таъинотларини қўриши ва таъинотлаш						91,200	0,000	91,200										
1	"Рамадон" МФЙ худудидан 120 ўринли янги МПМ бунёдлаш қўриши	2022 й	120				91,200		91,200										тегиб
	Мактабга таълим таъинотларини қўриши ва таъинотлаш						97,400	0,000	97,400										
1	"Қўриқор" МФЙ худудидан 11-сонли мактабни қўришни ва таъинотлаш	2022 й	объект				20,000		20,000										таъинот
2	"Рамадон" МФЙ худудидан 28-сонли мактабни қўришни ва таъинотлаш ва 12х24 ўринли спорт зами қўриши	2022 й	12х24				77,400		77,400										тегиб
2	Қўриқор тумани						89,000	0,000	89,000										
	Мактабга таълим таъинотларини қўриши ва таъинотлаш						49,400	0,000	49,400										
1	"Тараққиёт" МФЙ худудидан 12-сонли МПТ бунёдлаш ва реконструкция қўриши	2022 й	объект				49,400		49,400										тегиб
	Мактабга таълим таъинотларини қўриши ва таъинотлаш						39,600	0,000	39,600										
1	"Тараққиёт" МФЙ худудидан 40-сонли мактабни қўришни ва таъинотлаш	2022 й	объект				39,600		39,600										тегиб
4	Қўриқор тумани						194,600	0,000	194,600										
	Мактабга таълим таъинотларини қўриши ва таъинотлаш						194,600	0,000	194,600										
1	"Жумайи" МФЙ худудидан 9-сонли мактабни қўришни ва таъинотлаш	2022 й	объект				43,700		43,700										тегиб
2	"Жумайи" МФЙ худудидан 40-сонли мактабни қўришни ва таъинотлаш	2022 й	объект				60,500		60,500										тегиб
3	"Янги" МФЙ худудидан 17-сонли мактабни қўришни ва таъинотлаш	2022 й	объект				50,400		50,400										тегиб

№	Объектлар номи ва мазмун	Курим ш ёш	Локация	Объектнинг ушбу объект (шахсият) асосидан жумладан, бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатига объект юзидан ҳисоблаш бўлими билан жумладан, бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатига объект юзидан ҳисоблаш бўлими билан жумладан, бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатига объект юзидан ҳисоблаш бўлими билан жумладан, бошқа харажатлари	2022 йилда қилинган қўйилмавлар лимити			2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23г. ҳолатига объект юзидан ҳисоблаш бўлими билан жумладан, бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатига объект юзидан ҳисоблаш бўлими билан жумладан, бошқа харажатлари	Экспертлик хўрасаси рақами ва саноли	Тегиб (тагиб)лар натижасига бўлиши рақами ва саноли	Ташиқот номи					
								8	9	10	11	12	13						14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4	"Батан" МФЙ 18-мактабга 12х24 ўқувчи спорт зал қўриш	2022г	12х24				40,000			40,000								тегиб					
7	<b>Оҳангиров туғгани</b> Мактабга таълим таъкидотларини қўриш ва таъмирлаш		240				531,600	0,000	531,600														
1	"Алишер" МФЙ худуди 120 ўқувчи янги МТТ қўриш	2022г	120				114,000		114,000									тегиб					
2	"Чувишток" МФЙ худуди 120 ўқувчи янги МТТ қўриш	2022г	120				114,000		114,000									тегиб					
	<b>Мақтабларини қўриш ва таъмирлаш</b>						245,500	0,000	245,500														
1	"Алишер" МФЙ худуди 50-мактабни янги қўриш	2022г	объект				135,000		135,000									тегиб					
2	"Чувишток" МФЙ худуди 29-мактабни реконструкция қилиш	2022г	объект				47,500		47,500									тегиб					
3	"Чувишток" МФЙ худуди 30-мактабни реконструкция қилиш	2022г	объект				63,000		63,000									тегиб					
	<b>Соғлиқни сақлаш биноларини қўриш ва таъмирлаш</b>		100				58,100	0,000	58,100														
1	"Алишер" МФЙ худуди Алишер а.п. янги қўриш 50 катнов	2022г	50				29,600		29,600									тегиб					
2	"Чувишток" МФЙ худуди Қорақашок а.п. янги қўриш 50 катнов	2022г	50				28,500		28,500									тегиб					
4	<b>Парикет туғгани</b> Мактабга таълим таъкидотларини қўриш ва таъмирлаш		120				242,400	0,000	242,400														
1	"Октян" МФЙ 120 ўқувчи янги МТТ қўриш	2022г	120				91,200	0,000	91,200									тегиб					
	<b>Мақтабларини қўриш ва таъмирлаш</b>						103,700	0,000	103,700														
1	"Октян" 26-ўқувчиларни мактабга янги қўриш таъмирлаш	2022г	объект				43,200		43,200									тегиб					
2	"Қувишток" 19-ўқувчиларни мактабга янги қўриш таъмирлаш	2022г	объект				60,500		60,500									тегиб					
	<b>Соғлиқни сақлаш биноларини қўриш ва таъмирлаш</b>		50				47,500	0,000	47,500														
1	"Октян" МФЙ худуди Октян ОШПнинг реконструкция қилиш 50 катнов	2022г	50				47,500		47,500									тегиб					
1	<b>Тошкент туғгани</b> Мақтабга таълим таъкидотларини қўриш ва таъмирлаш		120				91,200	0,000	91,200														
1	"Алишер" 120 ўқувчи янги МТТ қўриш	2022г	120				91,200		91,200									тегиб					

№	Объект номи ва мавзуси	Курши бошланган йили ва тугалган йили	Локация ва объектнинг ҳудудий ҳудуди	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюқлик, бошқа харажатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш бўлиши) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш бўлиши) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш бўлиши) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар	2022 йил учун қилинган бўйича қилинган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш бўлиши) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш бўлиши) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар		Тендер (тендерлар натижасида бўйича баёнича рақами ва санаси)	Ташкилот номи	
								Жами қилинган бўйича қилинган	Курши монтаж ишлари	шумуддан		Қуяват муқдат суммаси	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш бўлиши) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш бўлиши) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар				
										Жихоз	Жами				Бюджетдан бошқа харажатлари			Жумладан, асосий харажатлари
1	Ўрта Чирчиқ таъмирлаш	2022й	объект					57,000	0,000	57,000								
1	"Ҳуқуқий" МФЙ 35-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	объект					28,500	0,000	28,500								
1	Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш		100					28,500	0,000	28,500								
1	"Халқобод" МФЙ ҳудуди 52-сонли 100 катновли қишлоқ оқиданли полигонининг таъмирлаш	2022й	100					28,500	0,000	28,500								
1	Юқори Чирчиқ таъмирлаш							91,200	0,000	91,200								
1	Мақтабугача таълим таъхилоқларини қуриш ва таъмирлаш		120					91,200	0,000	91,200								
1	"Нурли йўл" 120 ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022й	объект					91,200	0,000	91,200								
1	Янги йўл тумани таъмирлаш		120					91,200	0,000	91,200								
1	Мақтабугача таълим таъхилоқларини қуриш ва таъмирлаш		120					91,200	0,000	91,200								
1	"Миршарқор" МФЙ ҳудуди 120-ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022й	120					91,200	0,000	91,200								



Тошкент вилояти ҳоқимлиги  
"Ягона бўлғанида хизмат" инжиниринг компанияси  
директори  
З. Абдувалитов  
2022г.



Тошкент вилояти  
Молия бошқармаси бошлиғи  
О.Халиқулов  
2022г.

13.04.2022г. *[Signature]*