

**Toshkent tumani "Axillik" MFY hududida 120 o'rinli yangi MTT qurish ob'yekti bo'yicha
loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

05/74 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

"24" 05 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniroing Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «SHARQ MEDIA LOYIHA» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor U.Ablayeva quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Toshkent tumani "Axillik" MFY hududida 120 o'rinli yangi MTT qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nuxxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidolari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **82 000 000 (sakson ikki million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nuxxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlari bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlari bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (maktabgacha ta'lim vazirligi, ichki ishlar, gaz ta'mini va elektr tarmoqlari korxonalari) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrda PF-5577-son farmoniga asosan ob'ektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlari kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlari bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lsa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikda olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davlat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleks nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injinerlik kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/kr: 3018 21860274 0170 988 01251 032

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

«SHARQ MEDIA LOYIHA» MCHJ

ООО «SHARQ MEDIA LOYIHA»
г. Ташкент, ул. Паркентская д.131
Тел.: +998 (97) 330-74-05; +998 (91) 309-76-48
P/c: 2020 8000 9005 1966 5001
в АКБ «Капиталбанк» М.Улугбекский ф-л
МФО: 01 018 ИНН: 303 492 684 ОКЭД: 71 110



E.Abdulvaliyev



U.Ablayeva

2022 yil 24 » 05 dagi
05/74 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosning kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Toshkent tumani "Axillik" MFY hududida 120 o'rinli yangi MTT qurish ob'ekti bo'yicha 2022 yil "24" 05 dagi 05/74-sonli shartnoma bahosi 82 000 000 (sakson ikki million) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«SHARQ MEDIA LOYIHA» MCHJ

Direktor

U. Ablayeva



2022 yil «24» 05 dagi
05/74-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Toshkent tumani "Axillik" MFY hududida 120 o'rinli yangi MTT qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	82 000 000 (sakson ikki million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring
Kompaniyasi



E.Abduvaliyev

"Loyihachi"

«SHARQ MEDIA LOYIHA» MCHJ

Direktor

U.Ablayeva



2022 yil «24» 05 dagi
05/74 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Toshkent tumani «Axillik» MFY hududida 120 o‘rinli yangi MTT qurish ob‘yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o‘tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «SHARQ MEDIA LOYIHA» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Toshkent tumani «Axillik» MFY hududida 120 o‘rinli yangi MTT qurish ob‘yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita va geologiya ishlari Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 4 800 000 000 so‘m	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O‘zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova 05/74 Murakkablik toifasi - II K -1.8	$4\,800\,000\,000 \times 1.8\% =$ $= 86\,400\,000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 82 000 000 so‘m Shu jumladan QQS 10 695 652.17 so‘m
			82 000 000

Smeta bo‘yicha jami: 82 000 000 (sakson ikki million) so‘mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:



U. Ablayeva

U.Ablayeva

Loyiha bosh muhandisi:

muft Paxunov B.

**Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati"
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

KAFOLAT XATI

Toshkent tumani "Axillik" MFY hududida 120 o'rinli yangi MTT qurish obyekti bo'yicha «SHARQ MEDIA LOYIHA» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



U.Ablayeva

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 85280 на приобретение Тошкент тумани "Ахиллик" 120 ўринли янги МТТ қуриш (лойиҳа-қидирув ишлари биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 19.05.2022

Время рассмотрения 19.05.2022 20:08

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.05.2022 года № лота 85280.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Тошкент тумани "Ахиллик" 120 ўринли янги МТТ қуриш лойиҳа-қидирув, экспертиза ишларини биргаликда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	90 200 000.00

единицу	
Стартовая сумма	90 200 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MChJ "SHARQ MEDIA LOYIHA"	20	82000000	14	Экспертная		
Y.QURBONOVNING XIU	20	Текстовое значение	16	Экспертная		
LIDER LINE PROJECT MCHJ	20	LLP	12	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MChJ "SHARQ MEDIA LOYIHA"	15	82000000	11	Экспертная		
Y.QURBONOVNING XIU	15	Текстовое значение	13	Экспертная		
LIDER LINE PROJECT MCHJ	15	LLP	11	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охирги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MChJ "SHARQ MEDIA LOYIHA"	20	82000000	14	Экспертная		
Y.QURBONOVNING XIU	20	Текстовое значение	16	Экспертная		
LIDER LINE PROJECT MCHJ	20	LLP	12	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MChJ "SHARQ MEDIA LOYIHA"	15	82000000	9	Экспертная		
Y.QURBONOVNING XIU	15	Текстовое значение	3	Экспертная		
LIDER LINE PROJECT MCHJ	15	LLP	3	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MChJ "SHARQ MEDIA LOYIHA"	15	82000000	12	Экспертная		
Y.QURBONOVNING XIU	15	Текстовое значение	12	Экспертная		
LIDER LINE PROJECT MCHJ	15	LLP	12	Экспертная		

Критерий №6 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MChJ "SHARQ MEDIA LOYIHA"	15	82000000	10	Экспертная		
Y.QURBONOVNING XIU	15	Текстовое значение	0	Экспертная		
LIDER LINE PROJECT MCHJ	15	LLP	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
------------------------	-----------------	--------------------	------------------	-------------------------

MChJ "SHARQ MEDIA LOYIHA"	90 200 000.00	82 000 000.00	13.05.2022 17:31:00	40.00
Y.QURBONOVNING XIU	90 200 000.00	86 000 000.00	13.05.2022 21:05:56	38.14
LIDER LINE PROJECT MCHJ	90 200 000.00	72 200 000.00	18.05.2022 13:36:51	

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MChJ "SHARQ MEDIA LOYIHA"	42	40	82
Y.QURBONOVNING XIU	36	38.14	74.14
LIDER LINE PROJECT MCHJ	35.4		35.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 85280 от 19.05.2022 года на приобретение Тошкент тумани "Ахиллик" 120 ўринли янги МТТ куриш (лойиҳа-қидирув ишлари биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

MChJ "SHARQ MEDIA LOYIHA"
303492684

и резервный исполнитель: Y.QURBONOVNING XIU (203549179)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Тошкент вилояти хойфаи ўринбосари “Ягона бўғимчи хизмати” илҳамирига қўйилган бўғимчиликда
Махаллий бюджетни мақбулларни ҳисобидан эълан ошдирилган “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастури доирасида

2022 йили МИНИСТРИ РЎНАҚАТИ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдан ПК-172-сонли қарори

Тошкент вилояти Хойфанинг 2022 йил 26 мартдан 200-10-0-0/22-сонли қарори

Тошкент вилояти Хойфанинг 2022 йил 11 апрелдан 118-10-0-0/22-сонли қарори

МНН.СМ

№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилган ш ва бошлан	Полига қурилган	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида)	01.01.23г. қолган объект қиймати, умумий қийматдан, бўғимчи бўлиб, ҳаракатлари	01.01.23г. қолган объект қиймати, умумий қийматдан, бўғимчи бўлиб, ҳаракатлари	01.01.23г. қолган объект қиймати, умумий қийматдан, бўғимчи бўлиб, ҳаракатлари	01.01.23г. қолган объект қиймати, умумий қийматдан, бўғимчи бўлиб, ҳаракатлари	01.01.23г. қолган объект қиймати, умумий қийматдан, бўғимчи бўлиб, ҳаракатлари	2022 йилда қўрилган объектларнинг		2022 йилда қўрилган объектларнинг		01.01.23г. қолган объект қиймати, умумий қийматдан, бўғимчи бўлиб, ҳаракатлари	01.01.23г. қолган объект қиймати, умумий қийматдан, бўғимчи бўлиб, ҳаракатлари	Экспертиза хўрасида бўғимчи бўлиб, ҳаракатлари	Тендер (таъсир) натижаси бўғимчи бўлиб, ҳаракатлари	Таъсирот номи
										қўрилган объектлар	қўрилган объектлар	қўрилган объектлар	қўрилган объектлар					
34	ЖАМИ ҲАММАСИ:									3 000,000	0,000	2 186,000						
	Обод Маҳалла									1 000,000	0,000	186,000						
1	Обод Маҳалла									158,000	0,000	158,000						
	Мақбулларни қўриш ва таъмирлаш		120							158,000	0,000	158,000						
1	“Ҳарид” МФЙ даги 9-мақбулнинг 210 ўринли бўғимчи бўғимчи таъмирлаш. 120 ўринли қўриш ва таъмирлаш	2022й	120							158,000	0,000	158,000						теңдер
1	Чирчиқ шаҳар									28,000	0,000	28,000						
	Мақбулларни қўриш ва таъмирлаш									28,000	0,000	28,000						
	“Наруэ МФЙ” 23-сонли умумий қиймати мақбул бўғимчи таъмирлаш ва таъмирлаш									28,000	0,000	28,000						
1	Мақбулларни қўриш ва таъмирлаш	2022й								28,000	0,000	28,000						таъмир
	Мақбулларни қўриш ва таъмирлаш									814,000	0,000	814,000						
4	Обод қишлоқ									2 000,000	0,000	2 000,000						
	Мақбулларни қўриш ва таъмирлаш									229,400	0,000	229,400						
1	Мақбулларни қўриш ва таъмирлаш	2022й								19,100	0,000	19,100						таъмир
	Мақбулларни қўриш ва таъмирлаш									168,600	0,000	168,600						
1	“Фарход” МФЙ даги 22-сонли мақбулнинг умумий қиймати	2022й								77,400		77,400						теңдер
2	“Бунёкор” МФЙ даги 51-сонли мақбулнинг умумий қиймати	2022й								91,200		91,200						теңдер
	Сотилган объектларнинг қиймати ва таъмирлаш		50							41,700	0,000	41,700						
1	“Фарход” МФЙ даги КТМЛ даги таъмирлаш 50 қўрилган объектларнинг қиймати	2022й	50							41,700		41,700						теңдер

№	Объектлар номи ва манзили	Курим ш йили	Локация	Объектнинг умумий йиллик (шарҳнома асосида) ҳисобидан, бўғиртадан, бошқа харажатлардан	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ йиллик ҳисобидан, бўғиртадан, бошқа харажатлардан	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ йиллик ҳисобидан, бўғиртадан, бошқа харажатлардан	2022 йил умумий қиймати бўлиши										2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23г. йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ йиллик ҳисобидан, бўғиртадан, бошқа харажатлардан		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ йиллик ҳисобидан, бўғиртадан, бошқа харажатлардан		Экспиртлаш хулосаси рақами ва санаи	Тегиш	Таъинот номи
							2022 йил умумий қиймати бўлиши										2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23г. йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ йиллик ҳисобидан, бўғиртадан, бошқа харажатлардан		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ йиллик ҳисобидан, бўғиртадан, бошқа харажатлардан				
							2022 йил умумий қиймати бўлиши										2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23г. йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ йиллик ҳисобидан, бўғиртадан, бошқа харажатлардан		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ йиллик ҳисобидан, бўғиртадан, бошқа харажатлардан				
							Жами қиймат	Курим ш йили	қолдиқ	Жами қиймат	Курим ш йили	қолдиқ	Жами қиймат	Курим ш йили	қолдиқ	Жами қиймат	Курим ш йили	қолдиқ	Жами қиймат	Курим ш йили	қолдиқ	Жами қиймат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	1																								
	Мақтабача таълим таъинотларини қўриш ва таъинотларини						152,000	0,000		152,000															
	таъинотларини						91,200	0,000		91,200															
1	"Қорағулук" МФЙ худудидан янги 150 ўринли МТМ қўриш	2022г	150				91,200			91,200											тегиш				
	Соғлиқни сақлаш биналарини қўриш ва таъинотларини		50				60,800	0,000		60,800															
1	Қорағулук МФЙ худудидан янги 50 қатновли ОШП қўриш	2022г	50				60,800			60,800											тегиш				
1	Бўғиртадан																								
	Мақтабача таълим таъинотларини қўриш ва таъинотларини						41,800	0,000		41,800															
	таъинотларини						41,800	0,000		41,800															
1	"Бўғиртадан" МФЙ худудидан 40-сонли мактабни муҳимлаштириш	2022г	объект				41,800			41,800											тегиш				
3	Мақтабача таълим таъинотларини қўриш ва таъинотларини		120				188,600	0,000		188,600															
	таъинотларини						91,200	0,000		91,200															
1	"Раданот" МФЙ худудидан 120 ўринли янги МТТ бинасини қўриш	2022г	120				91,200			91,200											тегиш				
	Мақтабача таълим таъинотларини қўриш ва таъинотларини		12х24				97,400	0,000		97,400															
1	"Хўрсот" МФЙ худудидан 11-сонли мактабни муҳимлаштириш	2022г	объект				20,000			20,000											таъинот				
2	"Раданот" МФЙ худудидан 28-сонли мактабни муҳимлаштириш ва 12х24 ўринли спорт зал қўриш	2022г	12х24				77,400			77,400											тегиш				
2	Қишлоқ тўғи						89,000	0,000		89,000															
	Мақтабача таълим таъинотларини қўриш ва таъинотларини						49,400	0,000		49,400															
1	"Таракат" МФЙ худудидан 12-сонли МТТ бинасини реконструкция қилиш	2022г	объект				49,400			49,400											тегиш				
	Мақтабача таълим таъинотларини қўриш ва таъинотларини						39,600	0,000		39,600															
1	"Таракат" МФЙ худудидан 40-сонли мактаб муҳимлаштириш	2022г	объект				39,600			39,600											тегиш				
4	Қишлоқ тўғи						194,600	0,000		194,600															
	Мақтабача таълим таъинотларини қўриш ва таъинотларини						194,600	0,000		194,600															
1	"Жуғай" МФЙ худудидан 9-сонли мактабни муҳимлаштириш	2022г	объект				43,700			43,700											тегиш				
2	"Жуғай" МФЙ худудидан 40-сонли мактабни муҳимлаштириш	2022г	объект				60,500			60,500											тегиш				
3	"Бата" МФЙ худудидан 17-сонли мактабни муҳимлаштириш	2022г	объект				50,400			50,400											тегиш				

№	Объектлар номи ва мавқеи	Қўрилиш босқичи	Ўзгачташ объектлари	Ўзгачташ объектлари	Ўзгачташ объектлари	Ўзгачташ объектлари	Ўзгачташ объектлари	Ўзгачташ объектлари	Ўзгачташ объектлари	2022 йилда қўйилган объектларнинг ҳисобидан										Ташкилот номи
										2022 йилда қўйилган объектларнинг ҳисобидан										
										2022 йилда қўйилган объектларнинг ҳисобидан										
										2022 йилда қўйилган объектларнинг ҳисобидан										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4	Батаи" МФЙ 18-мактабга 12х24 ўнчаки спорт зал қўриш	2022й	12х24				40,000			40,000									теқис	
7	Охатларов туғани						531,600	0,000		531,600										
	Мақтабга таълим таъкилотларини қўриш ва таъмирлаш		240				228,000	0,000		228,000										
1	"Алишер" МФЙ худуди 120 ўринли янги МТТ қўриш	2022й	120				114,000			114,000									теқис	
2	"Чувицкоқ" МФЙ худуди 120 ўринли янги МТТ қўриш	2022й	120				114,000			114,000									теқис	
	Мақтабларини қўриш ва таъмирлаш						245,500	0,000		245,500										
1	"Алишер" МФЙ худуди 30-мактабни янги қўриш	2022й	объект				135,000			135,000									теқис	
2	"Чувицкоқ" МФЙ худуди 29-мактабни реконструкция қилиш	2022й	объект				47,500			47,500									теқис	
3	"Чувицкоқ" МФЙ худуди 30-мактабни реконструкция қилиш	2022й	объект				63,000			63,000									теқис	
	Соғлиқни сақлаш биноларини қўриш ва таъмирлаш		100				58,100	0,000		58,100										
1	"Алишер" МФЙ худуди Алишер а.п. янги қўриш 50 катнов	2022й	50				29,600			29,600									теқис	
2	"Чувицкоқ" МФЙ худуди Қорақаштоқ а.п., янги қўриш 50 катнов	2022й	50				28,500			28,500									теқис	
4	Паркет турани						242,400	0,000		242,400										
	Мақтабга таълим таъкилотларини қўриш ва таъмирлаш		120				91,200	0,000		91,200										
1	"Октега" МФЙ 120 ўринли янги МТТ қўриш	2022й	120				91,200			91,200									теқис	
	Мақтабларини қўриш ва таъмирлаш						103,700	0,000		103,700										
1	"Октега" 26-ўзгачташ мақтабларини қўриш ва таъмирлаш	2022й	объект				43,200			43,200									теқис	
2	"Қутиқсой" 19-ўзгачташ мақтабларини қўриш ва таъмирлаш	2022й	объект				60,500			60,500									теқис	
	Соғлиқни сақлаш биноларини қўриш ва таъмирлаш		50				47,500	0,000		47,500										
1	"Октега" МФЙ худуди Октега ОПШнинг реконструкция қилиш 50 катнов	2022й	50				47,500			47,500									теқис	
1	Тошкент туғани						91,200	0,000		91,200										
	Мақтабга таълим таъкилотларини қўриш ва таъмирлаш		120				91,200	0,000		91,200										
1	"Алишер" 120 ўринли янги МТТ қўриш	2022й	120				91,200			91,200									теқис	

Тошкент вилояти ҳокими
"Ягона бўйриқларни қилмасти" ижро
директори

З.Абдувалиев
2022г.



О.Халикулов

— 2022г

Сканировано с CamScanner