

90.233
№ _____ сонли

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ (КОНТРАКТ)

2022 й. 30.05

2022-275-12-180-МТ-сон

№ _____ ш.

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Ўرѓанч шаћар мактабгача таълим бўлими» номидан Низом асосида иш кўрувчи бошлиғи Д.Куваков бир томондан, кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "Кобул" хусусий корохонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи раћбар Х.Бекчанов иккинчи томондан «Ўрѓанч шаћар 39 сон МТТ» биноси жорий таъмирлаш буйича мазуќур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада куйидаги таърифлар кулланилади;
- **ижро хужжатлари** – натурода бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул булган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тугрисидаги ёзувчи билан биргаликда объект курилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва урнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда кулланиладиган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитилдиган ишлар тасдиқланганлиги тугрисидаги далолатномалар, айрим масъулияти конструкциялар оралиќ даярда қабул килиниши тугрисидаги далолатномалар, монтаж килинган асбоб-ускуналарнинг яќка тартибдаги синови тугрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда курилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар;
- **курилиш майдони** – мазуќур шартнома (контракт) доирасида бярча ушларни бажариш даярида далолатнома буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг курилиш майдони четараси ажратиб куйиладиги ёки бош режага мувофиќ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб куйиладиги;
- **вақтинчалик ишоотлар** – Пудратчи томонидан курилиш майдонида урнатилдиган ва ишларни бажариш учун зарур булган хар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва ишоотлар;
- **беркитилдиган ишлар** – сифати ва анќилитини кейинги ишлар бажарилгандан кейин анќиллаш мумќин булмаган кейинчалик бажарилдиган ишлар ва конструкциялар билан беркитилдиган ишлар;
- **шартнома нархини бўлиб чиќиш** – ишларнинг хар бир босќичи ва ёки турлари кийматиани анќк белгиланган холда шартнома буйича объектнинг умумий кийматиани босќичиларга таќсимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ.

2. Пудратчи мазуќур шартнома шартларига мувофиќ «Ўрѓанч шаћар 39-сон МТТ» биноси жорий таъмирлаш кузда тутилган лойића буйича жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яраттиш, уларни қабул килиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БУЙИЧА ИШЛАР КИЙМАТИ.

3. Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажарилдиган, ишлар киймати бярча солиќлар, йиѓимлар, ажратмалар ва пудратчининг бошқа харажатларини ўз ичига олган холда жорий нарћларда 307 595 662 (Уч юз етти миљлион беш юз туксон беш минг олти юз олтиш йиќки) сўмини ташќил этади.
4. Ишлар киймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта куриб чиќилиши мумќин эмас, куйидаги холлар бундан мустасно:
- курилиш кийматиани кулайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) холатлари сабаб булганда;
- ишлар киймати Буюртмачи томонидан узгартрилганда;
- объектнинг курилиши бир йилдан ортќк мулдатга иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нарћларни амќиллаштириш конун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
5. Тегishi асослар маъжуд булганда, санаб утилган узгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага кушимча битим билан расмийллаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

7. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазуќур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:
- бярча ишларни мазуќур шартномада ҳамда унга 2-иловага мувофиќ ишларни бажариш жалвалида назарда тутилган хажмда ва мулдатларда узининг кућлари ёки жалб килинган кућлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазуќур шартнома шартларига мувофиќ топириш;
- курилиш майдонига зарур курилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бўгловчи буюмлар, курилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул килиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни таъминлайди;
- курилиш майдони худудида вақтинчалик ишоотлар куриш;
- Буюртмачини субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тугрисида хабардор килиш;
- курилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш ваќтида атроф муҳитни, утказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза килиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари урнатиш;
- курилиш таваќалчиликларини сугурга килиш;
- мазуќур шартнома буйича объектни фойдаланишга қабул килиб олиш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой мулдатда курилиш майдонини узига тегishi курилиш машиналари ва асбоб – ускуналарни, транспорт воситалари, анќомлар, приборлар, инвестицарлар, курилиш материаллари, буюмлар конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;
- курилиш майдони куриқланишини таъминлаш;
- курилишда таваќалчилик сугуртаси тугрисида шартнома тузади ва сугурга шартномаси билан сугурга полисини бортмачига таќдим киллади.
- мазуќур шартномада назарда тутилган бярча мажбуриятларни тулиќ хажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.
8. Пудратчи мавжулдигини қафолагилган узининг 20% га тенг булган ва унга хизмет курсегувчи банк томонидан берилиш қафолагилган 20% айланма маблагларини мазуќур шартномада кузда тутилган объект харажатлари учун унумли ишлашти мажбуриятини олади.
9. Пудратчи объектни фойдаланишга топириш учун Буюртмачига бярча ишлар бажарилганини исботловчи хужжатларни (исполнительная документация) тулиќ хажмда таќдим киллади.
10. Пудратчи мазуќур шартнома буйича бярча ишларнинг ўз кућлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиш ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр холда топирилиши учун Буюртмачи олдига тулиќ мулкий жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

11. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:
- мазуќур шартномага мувофиќ ишларни бажариш учун яроқли булган курилиш майдонини объект курилиши ва курилиш тугаллангунгача булган даврга далолатнома буйича Пудратчига бериш;
- ишлар бажариллини устидан доимий архитектура-курилиш назоратини ва мазуќур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул килинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга ривоз этилишини назорат килиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул килиб олишни таъминлаш;
- Пудратчининг бярча муурожаатларини ун кун мулдатда куриб чиќиш ва қарор қабул килиш;
- молиялаштириш жалвалига бинван Пудратчига 1-иловага мувофиќ аванс бериш ва жорий молиялаштиришнинг амалга ошириш;
- Пудратчига ишларни қабул килиш учун зарур булган ижро хужжатлари руйћатини таќдим этиш;
- мазуќур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулиќ хажмда бажариш мажбуриятларини олади;
12. Буюртмачи мазуќур шартномада кузда тутилган ўз мажбуриятларини бажармаса ёки етарли тарзда бажармаса пудратчи олдига тулиќ мулкий жавоб беради.
13. Шартнома томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб кучга киреди.
14. Пудратчи мазуќур шартномага илова килинган ишларни бажариш жалвалига мувофиќ ишларни бажаради

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

15. Курилиш ишлари бажариш муддати 30 календар кунини ташкил этади.

VII. ТУЛОВЛАР ВА ХИСОБ – КИТОБЛАР

16. Шартнома буйича узаро ҳисоб-китоблар миллий валюта - «сумда» килинади.
17. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ишлар умумий жорий кийматининг 30% микдорига аванс утказади, бу 92278698,60 сумини ташкил этади.
18. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун бюджетдан мақсадли берилган маблағлар уч банк кунда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадвали асосида амалга оширилади. (1,2-иловалар)
19. Буюртмачи томонидан жорий молиялаштириш бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилиб қабул қилингандан кейин ҳақиқий бажарилган ишлар кийматида берилган аванс суммасини пропорционал ушлаб қолган ҳолда молиялаштириш жадвали буйича амалга оширилади.
20. Пудратчининг ҳисоб рақамига тушадиган маблағлар ушбу объект курилиши харажатларига, шунингдек таъминотчиларга, объект курилишига зарур бўлган материаллар, техника ресурслари, меҳнатга ҳақ тўлаш, объект курилишида иштирок этаётган ёрдамчи ташкилотларга тўлаш учун ва Ушбу объект курилишининг бошқа харажатларига катъий сарфланади.
21. Пудратчи жорий молиялаштириш учун ҳисобот ойнинг охириг кунигача ва якуний молиялаштириш учун ҳисоб китоб учун курилиш монтаж ишлари микдори, харажатлари туғрисидаги «Бажарилган ишлар киймати туғрисидаги маълумотнома ҳисоб-фактурани» узи тузиб тақдим қилади. Буюртмачи бажарилган курилиш-монтаж ишларининг микдори, сифати ва харажатларини текшириб қабул қилиб имзолайди.
22. Буюртмачига жорий молиялаштириш ва якуний ҳисоб-китоб учун, бажарилган курилиш-монтаж ишларини микдори, сифати ва харажатлари текширувидан сунг Пудратчи томонидан тузилдиган ва Буюртмачи томонидан қабул қилиб имзо чекиладиган «Бажарилган ишлар киймати, туғрисидаги маълумотнома-ҳисоб-фактура» асос бўлади.
23. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объекта мулк ҳуқуқини узда-саклайди. Объект Буюртмачига топширунча қадар объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.

24. Буюртмачи курилиш майдонида уз вақидини – техник аудитори тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.
25. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
26. Пудратчи техник аудитори ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор пудратчи томонидан утқазилдиган курилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш буйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.
27. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимида курсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган уз режаси ва иш жадвалига биноан объекта ишларни бажарилиши мустақил равишда ташкил этади.
28. Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш хужжатларидан майда четта чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг курилиш сифатига таъсир этмайдигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.
29. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи билан курилиш кийматини бажарилганмадан ушбу ишларни уларин зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта қулайтмасдан ушбу ишларни уларин зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.
- Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тўзата олмаса, Пудратчи уларни тўзатишнинг кечинкиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

30. Ишлар бошланган нафтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтариин юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг узаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларни бошланши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар курсатилиши санаси, ишларни қабул қилиб олинини, утқазилган етиовлар, материаллар уз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қоллишлар, курилиш техникасининг ишдан чиқиши туғрисидаги маълумотлар, шунингдек курилишни

туғаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) аке эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида уз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда курсатилган қамчиликларини 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини куриш мажбуриятини уз зиммасига олади.

IX. ЕНГИБ БУЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.

31. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб булмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевоаста таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тулик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзгага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

32. Агар енгиб булмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан куп вақтга музилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларини давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар курилишини муҳокама қиладилар.

33. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмаса, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

X. КАФОЛАТЛАР.

34. Пудратчи:
- барча ишларни тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

- лойиҳа хужжатларига ҳамда курилиш меъёрлари, қондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

- узин томонидан курилиш учун кулланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бугдочни буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида курсатилган сертифицицияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишининг қафолатли даврида аниқланган қамчиликлар ва нуқсонларни уз вақтида бартараф қилишини;

- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

Мажбуд нуқсонлар ва уларнинг бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг қамчиликларини далолатномада курсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг умумий суммасини 5% микдориди жарима солиш ҳуқуқига эга.

XI. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ.

35. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин жорий таъмирлаш бошланши Буюртмачига боғлиқ булмаган сабабларга кура Пудратчи томонидан бир ойдан куп вақтга кечиктирилганда,

- ишларни тўзатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга купайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- Пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва қондаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,

қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

36. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчиға боғлиқ булмаган сабабларга кура Буюртмачи томонидан икки ойдан ортик муддатга тўхтаиб қуйилганда;

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари умуман бажарилмаганда;

қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

37. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қушма қарорига кура тугалланмаган курилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар кийматини Пудратчиға тўлайди.

38. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришомга воборди.

39. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

40. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бўлидиган мустасно.

ХII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ.

41. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, Ўзбекистон Республикаси «Ҳўжалик юритуви субъектларининг фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонуни ва бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади ва иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди.

42. Мазкур шартномада қузла тутилган ва тегишли иловаларда кўрсатилган мажбуриятларини бажармаганлиги ёки зарур даражада бажармаган тақдирда Буюртмачи Пудратчи олдида қуйидаги ҳолларда жавобгар бўлади ва:

- белгиланган муддатда объектни иш бошлаш учун пудратчига топширмаса далолатнома бўйича бунинг оқибатига ишларни бажариш жадвалида бажариш қузла тутилган ишларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% микдорига пеня тўлайди, пеня микдори бажарилмаган иш маблагининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим;

- буюртмачининг ҳисоб рақамига молиялаштириш учун тушган пул маблағларини 5 (беш) банк иш қунида сабабсиз пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бермаса ушлаб турилган сумманинг 0,5% микдорига пеня тўлайди, пеня микдори ушлаб турилган сумманинг 50 фоизидан ошмаслиги лозим;

- шартномага мувофиқ ишларни бажариш жадвали бўйича бажарилган ишлар ҳажмининг асоссиз равишда қабул қилиб тасдиқлашдан бош торггани учун ушбу қабул қилиш, тасдиқлашдан бош торган сумманинг 0,5% микдорига пеня тўлайди, пеня микдори қабул қилинмаган ва бажарилган иш сумманинг 50 фоизидан ошмаслиги лозим;

- шартнома шартларига мувофиқ тайёр ҳолда қабул қилиш учун тақдим қилинган объектни асоссиз равишда қабул қилишдан бош тортса шартнома қийматининг 5% микдорига жарима тўлайди;

43. Мазкур шартномада қузла тутилган ва тегишли иловаларда кўрсатилган мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда Пудратчи Буюртмачи олдида қуйидаги ҳолларда мулкий жавобгар бўлади ва:

- Ишларни бажариш жадвалида белгиланган кам ҳажмдан ишларни бажарса, мажбуриятларининг бажарилмаган қисмидан ҳар кечиктирилган кун учун 0,5% микдорда пеня тўлайди, пеня микдори бажарилмаган иш сумманинг 50 фоизидан ошмаслиги лозим;

- Ишларни «ишларни бажариш жадвалида» белгиланган микдорда бажариб тегишли тартибдаги маълумотлар билан ҳисобот ойнаги кунига қадақ тасдиқлатмаса «ишларни бажариш жадвалида» белгиланган ишлар қийматининг 5% микдорига жарима тўлайди;

- Ишларни «ишларни бажариш жадвалида» белгиланган микдордан кам бажарса, бажарилмаган қисмининг 5% микдорига жарима тўлайди;

- объектни шартномада белгиланган муддатга тайёр ҳолда фойдаланишга топширмаса шартнома қийматининг 20% микдорига жарима тўлайди;

- Буюртмачи, назоратчи, фойдаланувчи ташкилотлар ва ишчи комиссияси томонидан аниқланган камчиликлар, нуқсонлар ва сифатсиз бажарилган ишларни белгиланган (ун қундан ортиқ бўлмаган) муддатда баргараф қилмаса ушбу аниқланган камчиликлар, нуқсонлар ва сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20% микдорига жарима тўлайди, жарима тўлаш аниқланган камчиликлар, нуқсонлар ва сифатсиз бажарилган ишларни бажармасликдан озод қилмайди.

44. Агарда томонлардан бири ўз реқвизитларини шу жумладан юридик ва почта манзилларини, телефон рақамларини, корхона атамаси ёки макомини ноғўри берса ва ўзгарганлиги тўғрисидаги маълумотни уч календар кунда иккинчи томонга ёзма хабар бермаса айбдор томон иккинчи томонга шартнома баҳосининг 0,1% микдорига пеня тўлайди, пеня микдори шартнома суммасынинг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

45. Бир томоннинг айби билан шартномани бекор қилишга тўғри келса, айбдор томон иккинчи томонга барча зарарларни қоплайди, амалдаги қонуларда белгиланган тартибда.

46. Томонларнинг мулкий жавобгарликка тортилиб тўлайдиган неусетойка, штраф ва пенялари шартнома қийматининг 30% ошмаслиги керак.

47. Томонлар неусетойка, жарима, пеня каби мулкий талабларини далолатнома асосида тўлов талабномаси бўйича акцептсиз амалга оширишга ҳаққидир.

48. Томонлар мазкур шартнома талабларини бузган тақдирда «Ҳўжалик юритуви субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида» га Қонуни ва бошқа конун ҳужжатлари асосида жавобгарликка тортилади

49. Томонлар мазкур шартноманинг амал қилиш даврида ўз ҳуқуқлари ва мажбуриятлари билан боғлиқ равишда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашишини тартибга солуви конун ҳужжатлари нормаларини бузиш мумкин бўлган ҳар қандай хатти-ҳаракатларини солид этмасликлари юзасидан мажбуриятларни қатъий эътироф этган ҳолда, ўзаро ҳамкорлик маданиятини юқори даражада таъминлаш ва коррупция ҳолатларига муросасиз курашиш чораларини кўради.

50. Бир томоннинг айби билан шартномани бекор қилишга тўғри келса, айбдор томон иккинчи томонга барча зарарларни қоплайди, амалдаги қонуларда белгиланган тартибда.

51. Томонлар неусетойка, жарима, пеня каби мулкий талабларини далолатнома асосида тўлов талабномаси бўйича акцептсиз амалга оширишга ҳаққидир.

ХIII. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

52. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда ёки узғартиришда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган барча низоли масалаларни томонлар муҳокама билан қилишга эришмасалар, у ҳолда улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда судга мурожат қилишлари мумкин.

XIV. АЛОХИДА ШАРТЛАР

53. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, ёзишмаларнинг узаро қилинувлари уз кучини йиқитади.

54. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

55. Мазкур шартномага киритилган барча узғартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

56. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан қилиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахллари томонлар мазкур шартномага қушимчалар ёки узғартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

57. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар ақунлангандан кейин қурилиш майдонини озод қилиш санаингча мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санаингча бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳаққидир.

58. Мазкур шартноманинг жорий нархлардаги қилинган суммаси мейёрий-қонун ҳужжатларига К.К.С. тўғрисида узғартиришлар киритилса қайта қуриб чиқилади.

59. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари қўлланилади.

60. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПК-594 сонли Қарорига асосан Ҳазратчиликда рўйхатдан олингандан кейин қонуний қучга қиради.

61. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган 3 нуҳсада тузилади.

ПУДРАТЧИ:

Мавзиви: Урганч ш.М.Хоразмий 15	Урганч шаҳар МТБ
Тел/факс:	Мавзиви: Урганч шаҳар Шероғи 29 Тел/факс: 22 848 52
х/р: 20218000100521994001	ш/р: 5617 22 860 33401 3 89100 231913
ОКОНХ: 61110	ИНН: 305155451 ОКОНХ: 92400
Банк: Улканот қурилиш банк ҳоразм филиали	Молна Валорини Ҳазратчилик
МФО: 00853	Ғана х/в: 23402000300100001010

БУЮРТМАЧИ:

XVI. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.

ЎРС-GOV.UZ тизими орқали ВРБ билан тасдиқланган, Хужжат коди: МНЭВ066156
Банк / Марказий банк Тошент ш. КСМ
МФӨ: 1 00014 ИИИ: 20122919



X. Bekmatov

(Исми)

(Фамилия)

(Ило)

ЎРС-GOV.UZ TIZIMI ORQALI VRB BILAN TASDIQLANGAN

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

№ __

1. Loyihaning turi: Shartnoma

2. Loyihaning nomi: ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ (КОНТРАКТ)

3. Loyiha mazmuni: Urganch shahar maktabgacha ta'lim bulimi boshlig'i D.Kuvakov va "Kobul" hususiy korxonasi rahbar X.Bekchanov o'rtasida «Urganch shahar 39 son MTT» binosi joriy ta'mirlash buyicha pudrat shartnomasi.

4. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining Xorazm viloyati boshqarmasi Urganch shahar bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan va huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 2022-yil 27-may kuni "E-huquqshunos" elektron tizimi orqali Urganch shahar yuridik xizmat ko'rsatish markaziga yuborilgan.

Shartnoma loyihasi amaldagi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasi 29.08.1998-yildagi 670-I-son "Xo'jalik yurituvchi subektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonun va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar asosida huquqiy ekspertiza qilindi.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti:


2022-yil 27-may



L.Bekmirzaeva

Урганч шаҳар 39 сон мактабгача таълим ташкилоти биносини жорий таъмирлаш бўйича ойлар давомида ишларни бажариш графиги

т/р	Объект номи ва манзили	Хажм бирлигининг киймати	2021 йил учун молиялаштириш киймати											
			1-чорак			2-чорак			3-чорак			4-чорак		
			январь	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр
1	Урганч шаҳар 39 мтт биноси ж.т Урганч ш	307 595 662 сум	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								659857775						



Урганч шаҳар 39 сон мактабгача таълим таъшилоты биносини жорий таъмирлаш бўйича ойлар давомыда молиялаштириш графити

сумда

т/р	Объект номи ва манзили	Хажм бирлигининг киймати	2021 йил учун молиялаштириш киймати											
			1-чорак			2-чорак			3-чорак			4-чорак		
			январь	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябрь	ноябр	Декабр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Урганч шаҳар 39 мтт биноси ж.т Урганч ш	307 595 662 сум	0	0	0	0	307595662	0	0	0	0	0	0	0





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel. +9989904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz WWW.FMC.UZ



Holati: ijobiy
Direktor: Bekchanova Neliya Axatovna
Sana:29-04-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 40281

Obyekt nomi « Xorazm viloyati Urganch shahridagi 39-son MTT binosini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Urganch shahar MTB
Bosh loyihachi - «Urganch arxitektura loyiha» MChJ
Litsenziya 11.01.2022yil AL-000515-sonli litsenziya
Moliyalashtirish manbai - budjet
Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida
Qurilish turi joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 39196

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlari asosan quyidagi ishlar bajariladi: MTT binosini joriy ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlar katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishuvi bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachingin 26.04.2022 yildagi 01-01/1-6-210-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921.03so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirimalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,1%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 12500.000ming.so'm;

- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;

- tavakkalchilik ko'effitsienti - 1,0.

4. Loyihalash uchun ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasi quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachingin boshqa xarajatlari bilan 375131,420ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 38846,513ming.so'mga kamaytirilib, 336284,907ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish materiallari - 8639,399ming.so'm.

- ish xaqi

- 20647,545ming.so'm.

- mashina va mexanizmlar - 136,371ming.so'm (ko'paytdi).

- pudratchining boshqa xarajatlari - 4521,254ming.so'm.

- ob'ekt sug'urtasi - 107,750ming.so'm.

- QQS - 5066,937ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxilii uskunasini o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrda 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmachi boshqa xarajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasi taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9.10.11.12 va 9-bob 4 ustunlariga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqdagi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Urganch shahridagi 39-son MTT binosini joriy ta'mirlash» loyihasining smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqdagi tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSsiz joriy narhi	ming.so'm	315 331,670	281 552,093
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	362 631,420	323 784,907
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	12 500,000	12 500,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	375 131,420	336 284,907

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH

Республика Узбекистан Хорезмская область
МЧЖ «УРГАНЧ АРХИТЕКТУРА ЛОЙИХА»

Рабочий проект

Текущий ремонт здания ДОУ №39 в городе Ургенче
Хорезмской области

Сметная документация



Директор:

Атабисе Д.

Ургенч – 2022г.

Республика Узбекистан Хорезмская область
МЧЖ «УРГАНЧ АРХИТЕКТУРА ЛОЙИХА»

Рабочий проект

Текущий ремонт здания ДОУ №39 в городе Ургенче
Хорезмской области

Сметная документация

Ургенч – 2022г.

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Текущий ремонт здания ДОУ №39 в городе Ургенче Хорезмской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


Сметная документация к рабочему проекту на Текущий ремонт здания ДОУ №39 в городе Ургенче Хорезмской области разработана во исполнение постановления Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 « О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве », от 11.06.2003 г. за № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений » и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004 – 2005г.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00 – 0.5).

Объект текущего ремонта расположен по адресу: Хорезмском области 41 территориальном районе.

Стоимость объекта в текущих ценах определяется ресурсным методом с применением средних цен согласно показателей каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемых строительным производством Р.Уз (4 квартал Ташкент- 2021 гг) разработанных заказчиком и утвержденным Хокимьятом Хорезмской области.

- Среднемесячная заработная плата – 17921,03 сум.
- Отчисления в соцстрах – 12 %
- Транспортные затраты на материалы – 4 %
- Прочие затраты подрядчика – 15,51 %
- Прочие затраты заказчика – ФАКТ
- Затраты на страхование строительства объекта – 0,32 %

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОНОВЫХ РАСХОДОВ - 2%	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОНОВЫХ РАСХОДОВ - 4%	149 903,551
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 12% (17921,03)	89 807,031
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	468,729
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51 %	37 251,811
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	887,780
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДИ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	278 318,903
10	ИДС - 45%	41 747,835
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ ИДС	320 066,738
12	ПРОЧЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА - ФАКТ	12 500,000
13	ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	332 566,738



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ Текущий ремонт здания ДОУ №98 в городе Уралае Хмельской области
ОБЪЕКТ №

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.
				шт.	на 1 кв. м
1	РАДДЕЛ	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	кв. м	0	0
1.1	1.1.01.003.1	НАСЖКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ШТУКАТУРКУ, ПЕТРИКА ВОЗМОЖНОСТИ ОШПАНОВАНИЯ	100М2	12.461	89060.79
1.2	1.2.11.001	МОДИФИЦИРОВАННАЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ МАШТА	М2	32.28	40329.88
1.3	1.3.01.001	ПРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М2	30.038	1245
1.4	1.4.01.001	ВЕСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА	М2	0	0
2	2.1	ЦЕМЕНТНО-ВЕСЬТОВЫЙ РАСТВОР ПО КАМНИ ОТОСОВЫ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ	100М2	7.813	86645.19
2.2	2.2.1	ПРОСЯНКА РАСТВОРА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА ТРАЖЕИ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА	М3	253.916	1792.159
2.3	2.3.1	ИЗВЕСТЬ СЫВАЯ 11.6	М3	5.23471	43738.9
2.4	2.4.1	СПИТЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ИЛИ ПЛАСТИКИ ИЗ ОСНОВНОГО ПЛАСТИКА	100М2	4.453	89845.79
2.5	2.5.1	ПЛАСТМАССА ВЕНЕЦИАНСКАЯ	М2	83.3324	1721.33
2.6	2.6.1	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИИЗОЦИАНУРИАТ	М3	0.40352	551
2.7	2.7.1	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИИЗОЦИАНУРИАТ	М3	4.68	66925.57
3	3.1	ПОДУШКИ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИМАНЦИО	100М2	5468940.40	5232271.52
3.2	3.2.1	ПОДУШКИ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИМАНЦИО	М3	172.33	229172.96
3.3	3.3.1	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИИЗОЦИАНУРИАТ	М3	8.9979	629.53
3.4	3.4.1	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИИЗОЦИАНУРИАТ	М3	33.579	333216.59
3.5	3.5.1	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИИЗОЦИАНУРИАТ	М2	4.45845	48424.26
3.6	3.6.1	УПЛОТНИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ТИТАНА	КГ	330	1594820.20
3.7	3.7.1	ОСНОВЕ АРМИКА	КГ	349.182	459262.40
3.8	3.8.1	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА	М3	35.758	649950.90
4	4.1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МОНТАЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	100М2	1832186.71	1904371.26
4.2	4.2.1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МОНТАЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	М2	27.2745	750791.34
4.3	4.3.1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МОНТАЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	М3	0.08044	324168.42
4.4	4.4.1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МОНТАЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	М3	0.04145	532712.74
4.5	4.5.1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МОНТАЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	М3	0.334	877958.17
4.6	4.6.1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МОНТАЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	М2	56.4112	983257.9
4.7	4.7.1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МОНТАЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	М3	0.76398	40624
4.8	4.8.1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МОНТАЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	М2	1.17424	330184.78
4.9	4.9.1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МОНТАЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	М3	0.603	339730
4.10	4.10.1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МОНТАЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	М3	0.77	31549
4.11	4.11.1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МОНТАЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	М3	2.041	437053.52
4.12	4.12.1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МОНТАЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	М2	45.7599	1792.03
4.13	4.13.1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МОНТАЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	М3	0	0
4.14	4.14.1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МОНТАЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	М3	47.53	387701.08
4.15	4.15.1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МОНТАЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	М3	0.39	1242.03
4.16	4.16.1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МОНТАЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	М3	0.39	1242.03
4.17	4.17.1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МОНТАЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	М3	0.39	1242.03
4.18	4.18.1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МОНТАЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	М3	0.39	1242.03
4.19	4.19.1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МОНТАЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	М3	0.39	1242.03
4.20	4.20.1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МОНТАЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	М3	0.39	1242.03

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.
5	5.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М2	2.041	96847.82
5.2	5.2.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	35.53	76.63873
5.3	5.3.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	2.41	4.91881
5.4	5.4.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.29	9.8908
5.5	5.5.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.4	10.181
5.6	5.6.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.45	44.82
5.7	5.7.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	185.321	300
5.8	5.8.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	204.1	93300.09
5.9	5.9.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	33.53986	19901.03
5.10	5.10.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	1322.03	242336.63
5.11	5.11.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.00073	60000.00
5.12	5.12.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.001	250000.00
5.13	5.13.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.9	393300.00
5.14	5.14.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	28.64808	1732.03
5.15	5.15.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	10.12	110840.80
5.16	5.16.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.0324	0.0324
5.17	5.17.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	9.424	12900
5.18	5.18.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.17	27432.39
5.19	5.19.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	1.089	1794.109
5.20	5.20.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.0007	60000.00
5.21	5.21.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	5.651	290000.00
5.22	5.22.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.12	393300.00
5.23	5.23.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	6.712	66941.42
5.24	5.24.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	23.13	156284.34
5.25	5.25.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.26	2612.42
5.26	5.26.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.26	2612.42
5.27	5.27.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.4	1645.37
5.28	5.28.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	6.45	455.24
5.29	5.29.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	81	57.672
5.30	5.30.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	71.2	36300.00
5.31	5.31.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	1.032	265913.31
5.32	5.32.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	14.36	147369.50
5.33	5.33.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.8672	21097.70
5.34	5.34.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	1.19	92441.8
5.35	5.35.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	40.37	375154.4
5.36	5.36.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.19	14421.8
5.37	5.37.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.11	33290.4
5.38	5.38.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	18.01	120260.12
5.39	5.39.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	2.24	174498
5.40	5.40.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	1.95	15259
5.41	5.41.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.003	61942.78
5.42	5.42.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.58	17360.22
5.43	5.43.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.7168	1100359.34
5.44	5.44.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.924	26440.35
5.45	5.45.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	5.31	49244
5.46	5.46.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	1.5	100498
5.47	5.47.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.032	1260059
5.48	5.48.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	0.002	601148
5.49	5.49.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	3.13	48076.64
5.50	5.50.1	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЕЛЮРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М2	3.0862	1782.03

Table with columns: Code, Description, Unit, Quantity, Price, Total. Includes items like 'ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ ВОСКРЕСЛАВЕНЦОВА' and 'ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ КОМПОНОВ'. Total value: 154487.19 RUB.

Table with columns: Code, Description, Unit, Quantity, Price, Total. Includes items like 'ПРОВЕРКА ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ КВАДРАТНОЙ ЗАТОЧКИ ТРАПАЗИЧЕСКОГО ПОДСЕЧЕНИЯ И Т.Д.' and 'ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДО'. Total value: 234137.07 RUB.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
 MAKTAPLASHA TALIM VAZIRLIGI
 3. XOSLASH VLOYAT
 URGANCHI SHA TALIM MARKAZI
 1. TALIM BO'LIMI
 22.04.2022
 ZTC
 Shekoll ko'chasi 29-uy

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий отделом ДОУ города
 Ургенча *Риф Куваков Д.*
 « 25 » 04 2022 г

Дефектный Акт
 Мы нижеподписавшиеся главный бухгалтер Каримов Х., Директор проектной организации Атабаев Д. произвели осмотр здания Текущий ремонт здания ДОУ №39 в городе Ургенче Хорезмской области и сочли необходимым нижеследующие работы:

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ, ПЕРЕТИРКА ВОДОЗМУЛС СТЕН И ОТКОСОВ	3	4
2	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМННО ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100M2	12,451
3	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ: ПО СПЛОШНОМУ ОСНОВАНИЮ НА КЛЕЕ	100M2	7,813
4	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННОМУ ПОВЕРХНОСТИ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ИМИТАЦИИ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН", СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕЗ РИСУНКА/С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНОЙ СПОСОБОМ	100 M2	1,552
5	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ПЕСОВ УСТАНОВОК ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 M2	9,189
6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ: ИЗ БОЯ ИРАМОРНЫХ ПЛИТ ЛИПА "БРЕКЧИЯ"-У ЦОКОЛ	100M2	9,827
7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	0,384
8	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: Лоп о'дюместами!	100M2	2,041
9	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100M2	1
10	УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ: ИЗ БРУСЬЕВ	100 M2	2,041
11	ОКРАСКА КРОВЛИ СУРИКОМ: ЗА 2 РАЗА	1M3	0,899
12	УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ: ИЗ БРУСЬЕВ	100M2	2,534
13	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	1M3	0,12
14	ДЕМОНТАЖ И СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН С НАВЕСОВ/БОРОТ, ДВЕРЕЙ И КАПИТОК ИСПЛОШНЫЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ/С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ	100 M2	0,712
15	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	100M2	1,032
16	МОНТАЖ КАРКАСОВ ОГРАЖДЕНИЯ	1Т	0,8012
17	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВОЙ ГФ-021	1Т	0,8012
18	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:	100M2	0,924
		100M2	0,924

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLIGI
 XOSLASH VLOYATI
 URGANCHI SHA TALIM MARKAZI
 1. TALIM BO'LIMI
 22.04.2022
 ZTC
 Shekoll ko'chasi 29-uy

«СОГЛАСОВАНО»
 Заведующий отделом ДОУ города Ургенча
 « 25 » 04 2022 г

№	Наименование	Единица измерения	Средняя стоимость, сум в текущем уровне на 01.01.2022
1	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	57500,00
2	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	179000,00
3	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	96921,57
4	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	15000,00
5	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	49244,00
6	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	43780,00
7	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	200000,00
8	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	28000,00
9	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	300,00
10	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	300,00
11	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	23000,00
12	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	85000,00
13	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	200000,00
14	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	60000,00
15	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	90000,00
16	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	90000,00
17	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
18	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
19	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
20	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
21	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
22	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
23	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
24	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
25	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
26	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
27	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
28	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
29	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
30	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
31	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
32	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
33	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
34	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
35	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
36	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
37	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
38	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
39	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
40	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
41	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
42	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
43	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
44	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
45	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
46	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
47	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
48	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
49	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
50	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
51	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
52	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
53	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
54	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
55	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
56	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
57	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
58	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
59	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00
60	ПЛИТКА НАРУЖНО-ИЗНОСИТЕЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 150x150x8	шт	10000,00

Счет по строительству:
 Г. Атабаев
 Проект: оп.
 Купурулов Н

19	ЗМАЛ БЮ ПО-115 ОКРАСКА АЛЮМИНИЕВЫМ ПОРОШКОМ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ; ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 ЗА 2 РАЗА	100 М2	3,626
20	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК; С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ (ЛОКОЛЯ)	100 М2	0,345
21	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ; СТЕН 15ММ/	100М2	0,345
22	НА 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ; К НОРМЕ Е15-02-019-07 СТЕНК=5/	100М2	0,345
23	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ/	100М2	0,345
24	Светильник местного освещения	100 ШТУК	0,12
25	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	1,339
26	ПЕРЕТИРКА ВОДОЭМУЛЬСЯ СТЕН	100М2	4,765
27	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ; СТЕН 15ММ/	100М2	4,765
28	НА 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ; К НОРМЕ Е15- 02-019-07 СТЕНК=5/	100М2	4,765
29	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ	100М2	4,765
30	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М	0,75
31	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ; ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2	3,636
32	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ЛВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ; ДО 35 %.	100 М2	3,636
33	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ; ОГРАЖДЕНИЕ ЛНАВЕС/	100М2	1,536
34	ОКРАСКА КРОВЛИ СУРИКОМ; ЗА 2 РАЗА	100М2	1,813
35	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК; КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК МОЗАИКА/	100М2	1,941
36	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК; ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	2,375
37	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК; КОРПОРНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ/	100М2	2,375

Сметная документация оформлена согласно дефектного акта без оформления рабочих чертежей

Специально уполномоченный: *И.И. Кутлумуратов Н.*

Директор ДОО: *С.А. Ураметова М.*

Зам.директор: *М.А. Мингулов А.*

Проектант: *А.А. Атабаев Д.*

