

Parkent tumani "Qizilsoy" MFYda ichimlik suv tarmog'ini yangidan qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

05/66 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

"24" 05i 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "**Yagona buyurtmachi xizmati**" Injining Kompaniyasi nomidan **direktor E.Abduvaliyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «**OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA**» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi **direktor D.Xasanova** quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Parkent tumani "Qizilsoy" MFYda ichimlik suv tarmog'ini yangidan qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **40 000 000 (Qirq million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsuvtaminot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrda PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davlat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 30112186027401706320110214
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r:23402000300100001010
MFO 00014
STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor:  E. Abduvaliyev

Yurist maslaxatchi 

“Loyihachi”

«OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ

Manzil: Toshkent sh., Go'zal ko'ch 125/2 uy
H/R: 2020 8000 2002 5601 2001
STIR: 302 706 036 IFUT: 71 110
Bank: «Aloqa bank» Toshkent shahar bo'sh ofisi
MFO: 00401
Telefon: 95 400-74-78; 99-609-65-57

Direktor:  D. Xasanova

2022 yil « 24 » 05 dagi
05/66 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Parkent tumani “Qizilsoy” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini yangidan qurish ob‘ekti bo‘yicha 2022 yil « 24 » 05 dagi 05/66-sonli shartnoma bahosi 40 000 000 (Qirq million) QQS 15% bilan, so‘mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o‘rtasida o‘zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«OMAD ISHONCH KELAJAK
LOYIHA» MCHJ



Direktor

D. Xasanova

2022 yil «24» 05 dagi
05/66-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Parkent tumani "Qizilsoy" MFYda ichimlik suv tarmog'ini yangidan qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	40 000 000 (Qirq million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«OMAD ISHONCH KELAJAK
LOYIHA» MCHJ



Direktor

D. Xasanova

2022 yil «24» 05 dagi
05/66 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Parkent tumani “Qizilsoy” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini yangidan qurish ob‘yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o‘tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - **Toshkent viloyati hokimligi**

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Parkent tumani “Qizilsoy” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini yangidan qurish ob‘yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 1 680 000 000 so‘m	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O‘zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K -2.5	$1\ 680\ 000\ 000 \times 2.5\% =$ $= 42\ 000\ 000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 40 000 000 so‘m Shu jumladan QQS 5 217 391.30 so‘m
			40 000 000

Smeta bo‘yicha jami: 40 000 000 (Qirq million) so‘mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



D.Xasanova

Arzu Murodov A.

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abdualiyevga

K A F O L A T X A T I

Parkent tumani “Qizilsoy” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini yangidan qurish obyekti bo‘yicha «OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



D.Xasanova

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 84290 на приобретение Паркент тумани "Қизилсой" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 19.05.2022

Время рассмотрения 18.05.2022 20:35

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.05.2022 года № лота 84290.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	50 400 000.00
Стартовая сумма	50 400 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	15	40000000	13	Экспертная		
ГУП SUVLOYIHA	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	11	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	12	Экспертная		
ООО "FARG'ONAUMUMTADBIRQURLOYIHA"	15	бор	13	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	15	40000000	7	Экспертная		
ГУП SUVLOYIHA	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	5	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	5	Экспертная		
ООО "FARG'ONAUMUMTADBIRQURLOYIHA"	15	бор	7	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	20	40000000	15	Экспертная		
ГУП SUVLOYIHA	20	Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси	13	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	20	ЧП LUCKY REBIRTH	10	Экспертная		
ООО "FARG'ONAUMUMTADBIRQURLOYIHA"	20	бор	14	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	15	40000000	13	Экспертная		
ГУП SUVLOYIHA	15	Фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	9	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	7	Экспертная		
ООО "FARG'ONAUMUMTADBIRQURLOYIHA"	15	бор	10	Экспертная		

Критерий №5 Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	15	40000000	11	Экспертная		
ГУП SUVLOYIHA	15	Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги	3	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY	3	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		REBIRTH				
ООО " FARG'ONAUMUMTADBIRQURLOYIHA "	15	бор	0	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA "	20	40000000	15	Экспертная		
ГУП SUVLOYIHA	20	Танлов иштирокчисининг молиявий холати	13	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	20	ЧП LUCKY REBIRTH	14	Экспертная		
ООО " FARG'ONAUMUMTADBIRQURLOYIHA "	20	бор	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП SUVLOYIHA	50 400 000.00	42 700 000.00	17.05.2022 11:46:02	
LUCKY REBIRTH	50 400 000.00	40 000 000.00	17.05.2022 11:49:52	
ООО " FARG'ONAUMUMTADBIRQURLOYIHA "	50 400 000.00	42 900 000.00	17.05.2022 12:23:42	37.30
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA "	50 400 000.00	40 000 000.00	16.05.2022 23:42:51	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП SUVLOYIHA	32.4		32.4
LUCKY REBIRTH	30.6		30.6
ООО " FARG'ONAUMUMTADBIRQURLOYIHA "	36	37.3	73.3
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA "	44.4	40	84.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 84290 от 19.05.2022 года на приобретение Паркент тумани "Қизилсой"

МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"
302706036

и резервный исполнитель: ООО "FARG'ONAUMUMTADBIRQURLOYIHA" (300196437)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛИЙМАН"
 Тошкент вилояти хосими ўринбосари
 Ш. Махмудов
 2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ишонининг қамқабиллигида
 Молния вазирилик хузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан
 "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг
 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ ҒУЙХАТИ
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга тошириш таърихи	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома қилиниши жумладан, буғайтмачи бошиқа харажатлари)	01.01.22й. ҳолатига қиймати жумладан, буғайтмачи бошиқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига қиймати жумладан, буғайтмачи бошиқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига қиймати жумладан, буғайтмачи бошиқа харажатлари	2022 йил учун қийматлар лойиҳа					2022 йилда фойдаланишга тоширилган	01.01.23й. ҳолатига қиймати жумладан, буғайтмачи бошиқа харажатлари	01.01.23й. ҳолатига қиймати жумладан, буғайтмачи бошиқа харажатлари	Экспертиза хулосаси раёми на саноат	Тендер (ташқирлар лигажасига буғайтмачи раёми на саноат)	МЛН.СУМ	
								Жами капитал қийматлари		Кураниш ишлари		Буюртмачи бошиқа харажатлари							
								8	9	10	11	12							13
44	ЖАМИ ХАММАСИ:		324,5 км 38 объект					95160,000	90831,016	4328,984							18	19	
14	Обод маҳалла жами:		66,6 км 2 объект					24821,000	23692,763	1128,237									
	Ангрэн шаҳар		3,2 км					2652,000	2530,478	121,522									
1	"Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйғача ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйғача ичимлик сув тармоғини таъмирлаш иш-журиладан. ПҚИ учун	2022й	1,2 км					1632,000	1557,928	74,072								тендер	
2	"Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидаги 14 даха 23 уйдан 40 уйғача сув тармоғини таъмирлаш иш-журиладан. ПҚИ учун	2022й	2,0 км					1020,000	972,550	47,450								тендер	
	Бектебод шаҳар		7,2 км					3060,000	2920,729	139,271									
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш иш-журиладан. ПҚИ учун	2022й	4,2 км					1785,000	1704,272	80,728								тендер	
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш иш-журиладан. ПҚИ учун	2022й	3,0 км					1275,000	1216,457	58,543								тендер	
	Нурафшон шаҳар		8,8 км 1 объект					3257,000	3106,460	150,540									
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш иш-журиладан. ПҚИ учун	2022й	6,7 км					2144,000	2047,656	96,344								тендер	
2	"Олпок" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш иш-журиладан. ПҚИ учун	2022й	2,1 км 1 объект					1113,000	1058,804	54,196								таънов	
	Олмалик шаҳар		5,5 км 1 объект					2616,000	2493,343	122,657									
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш иш-журиладан. ПҚИ учун	2022й	2,5 км 1 объект					1365,000	1297,929	65,071								тендер	

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бўлгани ва фойдаланилиши	Локация кўрсатиш	Объектнинг умумий қиймати (аҳолига асосланган)	01.01.22Н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)	01.01.22Н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)	01.01.22Н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)	2022 йил учун қилган қўйилmalar лозими					2022 йилда фойдаланишга топширилгани		01.01.23Н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)	01.01.23Н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)	Тендер (тайёяр)лар шартномасига бўйича белинган рақами ва саноат	Ташкилот номи	
								Жами қўйилmalar	Қўрилган объектлар	Жами қўйилmalar	Қўрилган объектлар	Жами қўйилmalar	Қўрилган объектлар	01.01.23Н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)					01.01.23Н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)
1	Объектлар номи ва манзили	2	Локация кўрсатиш	Объектнинг умумий қиймати (аҳолига асосланган)	01.01.22Н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)	01.01.22Н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)	01.01.22Н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	"Дўғлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	3,0 км					1253,000	1195,414	57,586									тендер
	шу жумладан ЛКН учун									41,923									
	Охангарон шаҳар		11,2 км					3745,000	3575,932	169,068									
1	"Ешлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	3,8 км					1969,000	1880,268	88,732									тендер
	шу жумладан ЛКН учун									64,119									
2	"Қўрган" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	7,4 км					1776,000	1695,664	80,336									тендер
	шу жумладан ЛКН учун									58,136									
	Чирчиқ шаҳар		9,1 км					4640,000	4432,000	208,000									
1	"Навруз" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	2,0 км					1800,000	1718,620	81,380									тендер
	шу жумладан ЛКН учун									58,880									
2	"Хамза" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	7,1 км					2840,000	2713,380	126,620									тендер
	шу жумладан ЛКН учун									91,120									
	Янгийўл шаҳар		21,6 км					4851,000	4633,821	217,179									
1	"Баҳор" МФЙда ДРСУ, Дам олиш, Шодмёна, Узумзор, Мевазор, Навруз қўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қўриш	2022й	11,2 км					2511,000	2398,691	112,309									тендер
	шу жумладан ЛКН учун									80,291									
2	"Нов" МФЙда Нов, Ойбек, Нихол қўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қўриш	2022й	10,4 км					2340,000	2235,130	104,870									тендер
	шу жумладан ЛКН учун									75,620									
30	Обод қишлоқ жамини:		257,9 км 36 объект					70339,000	67138,253	3200,747									
	Бекабод тумани		30,9 км 5 объект					8166,000	7799,219	366,781									
1	"Фарход" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қўриш	2022й	11,8 км 4 объект					3282,000	3133,453	148,547									тендер
	шу жумладан ЛКН учун									107,522									
2	"Бунёдкор" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қўриш	2022й	19,1 км 1 объект					4884,000	4665,766	218,234									тендер
	шу жумладан ЛКН учун									157,184									
	Бўёқ тумани		26 км 4 объект					5110,000	4881,555	228,445									
1	"Ибрат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қўриш	2022й	11,0 км 1 объект					2110,000	2015,135	94,865									тендер

№	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун қаштага қўйилган лицензи шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган			15	16	17	18	19			
								Жаши капитал қўйилмалар	Курбани юлгак ишлари	Жино	Бўртганич б. заржалари		Кўнгат мудат	Ассий фонд сурмаси	01.01.22й., холатига йилдан йилга Утури объектнинг молкештириши колдани жумладан, БУДЖЕТЛИК БОШКА. ЗАРЖАКЛАРИ						01.01.22й., холатига йилдан йилга Утури объектнинг молкештириши колдани жумладан, БУДЖЕТЛИК БОШКА. ЗАРЖАКЛАРИ	Экспертга Хўжаси рақами ва саны	Тендер (танлов)лар шартлашга бўйича баъгома рақами ва саны
											Жами капитал қўйилмалар	Курбани юлгак ишлари											
	му жумладан ЛКН учун																						
2	"Қоракулук" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви ишшоатини янгидан куриш	2022й	15,0 км 3 объект					3000,000	2866,420	133,580	68,490									тендер			
	му жумладан ЛКН учун		20,3 км 1 объект					5371,000	5131,201	239,799													
1	"Чимбойлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан куриш	2022й	7,3 км					1751,000	1671,751	79,249										тендер			
	му жумладан ЛКН учун									57,361													
2	"Бурмуло" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви ишшоатини янгидан куриш	2022й	13,0 км 1 объект					3620,000	3459,450	160,550										тендер			
	му жумладан ЛКН учун		14,5 км 1 объект					3980,000	3798,010	181,990													
1	"Уриксор" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан куриш	2022й	9,5 км					2280,000	2177,740	102,260										тендер			
	му жумладан ЛКН учун									73,760													
2	"Рамадон" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви ишшоатини янгидан куриш	2022й	5,0 км 1 объект					1700,000	1620,270	79,730										тендер			
	му жумладан ЛКН учун		19,4 км 1 объект					3816,000	3641,144	174,856													
1	"Тарақсий" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви ишшоатини янгидан куриш	2022й	6,0 км 1 объект					1940,000	1849,830	90,170										тендер			
	му жумладан ЛКН учун									65,920													
3	"Бирлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан куриш	2022й	13,4 км					1876,000	1791,314	84,686										тендер			
	му жумладан ЛКН учун		28,0 км 6 объект					7570,000	7229,145	340,855													
1	"Жумагул" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви ишшоатини янгидан куриш	2022й	10,5 км 2 объект					2730,000	2605,465	124,535										тендер			
	му жумладан ЛКН учун									90,410													
2	"Ватаи" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви ишшоатини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	17,5 км 4 объект					4840,000	4623,680	216,320										тендер			
	му жумладан ЛКН учун		12 км 3 объект					3980,000	3795,310	184,690													
1	"Мадавнат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви ишшоатини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	6,0 км 2 объект					2040,000	1945,480	94,520										тендер			

№	Объектлар номи ва мақсади	Куршилган бошқани ш ва фойдаланишга тошқини ш йил	Лойиша қураши	Объектнинг умумий қиймати (шригана асосда) жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари	Тендер (сикло)лар натижасига бўйича бошқома раёони ва саноат				
								Жан		Қўраш мўддат	Асосий фонд суммаси				15	16	17	18
								Жан	Хўжалиқ саноат харажатлари									
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	1																	
	му жумладан ЛКЖ учун								69,020									
2	"Этгағали" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,0 км 1 объект					1849,830	90,170					тендер				
	му жумладан ЛКЖ учун								65,920									
	Олтангон тумани								116,656									
1	"Алишер" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	3,0 км 1 объект					1161,150	58,850					тендов				
	му жумладан ЛКЖ учун								43,600									
2	"Чувилдоқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	2,9 км 1 объект					1138,194	57,806					тендов				
	му жумладан ЛКЖ учун								42,856									
	Паркент тумани								238,540									
1	"Оғтепа" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	17,0 км 3 объект 10,0 км 3 объект					3437,620	162,380					тендер				
	му жумладан ЛКЖ учун								117,380									
2	"Қизилсой" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	7,0 км					1603,840	76,160					тендер				
	му жумладан ЛКЖ учун								55,160									
	Писсеент тумани								128,140									
1	"Заминкул" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	2,5 км 1 объект					1046,370	53,630					тендов				
	му жумладан ЛКЖ учун								39,800									
2	"Оғтепа" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,5 км 1 объект					1505,490	74,510					тендов				
	му жумладан ЛКЖ учун								54,760									
	Тошкент тумани								142,489									
1	"Аҳиллик" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	18,0 км 6,2 км					1420,192	67,808					тендер				
	му жумладан ЛКЖ учун								49,208									
2	"Оғтепа" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	11,8 км					1571,319	74,681					тендер				
	му жумладан ЛКЖ учун								54,106									
	Ўрта Чирчиқ тумани								263,860									
1	"Ўқоғли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	20,0 км 8,0 км 1 объект					2308,950	111,050					тендер				
	му жумладан ЛКЖ учун								80,800									
2	"Халқобод" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	12,0 км 1 объект					3227,190	152,810					тендов				

№	Объектлар номи ва мавқияси	Қурилиш босқичи ва фаза	Лойiha қурасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бюджетдан, бошқа харажатлардан	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан, бошқа харажатлардан	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан, бошқа харажатлардан	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан, бошқа харажатлардан	2022 йилда фойдаланишга топширилган					01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан, бошқа харажатлардан	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан, бошқа харажатлардан	Экспертга ҳужжат тақдимоти билан	Текшер (таъминот)нинг натижасига бўйича объектнинг ҳолатига	Ташкилот номи		
								Жами		Қўшимча маблағ	Асосий фонд	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан, бошқа харажатлардан						01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан, бошқа харажатлардан	
								Қурилиш ишлари	Бошқа харажатлар										
1	Объектлар номи ва мавқияси	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	иш. жумладан ЛКЖ учун	14,2 км 2 объект					5208,000	4972,592	110,560									
		Чиноз тумани																	
1	"Испомбол" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	10,0 км 1 объект					2900,000	2770,770	129,230									тендер
		иш. жумладан ЛКЖ учун								92,980									
2	"Сутчилар" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,2 км 1 объект					2308,000	2201,822	106,178									таънов
		иш. жумладан ЛКЖ учун	13,5 км 3 объект					4640,000	4429,300	210,700									
1	"Нури йўл" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,3 км 1 объект					2312,000	2208,348	103,652									тендер
		иш. жумладан ЛКЖ учун								74,752									
2	"Фаровон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	7,2 км 2 объект					2328,000	2220,952	107,048									таънов
		иш. жумладан ЛКЖ учун	11,2 км 1 объект					3188,000	3040,462	147,538									
1	"Миришкор" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	4,2 км					1008,000	961,072	46,928									таънов
		иш. жумладан ЛКЖ учун								33,328									
2	"Шолик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	7,0 км 1 объект					2180,000	2079,390	100,610									таънов
		иш. жумладан ЛКЖ учун								73,360									



"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Мобил вазири

" 06 " 04 " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Пикетсодий тармақлёт ва қанбағалини
қисқартуриш вазири

" " " 2022 й.