

Тошкент ш.

“18” Май 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган “Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУК номидан директор Д.Юсупов ва кейинги ўринларда Пудратчи деб юритиладиган “YO’L-LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ номидан Устав асосида иш юритувчи директор в.б. **Ғ.Мухуддинов** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг раёсати мажлисининг 2022 йил 15 апрелдаги 54-сонли баёни, тасдиқланган лойиҳа-қидирув ишлари манзили рўйхати ва Танлов комиссияси йиғилишининг 2022 йил 16 майдаги Лот-80641 баёнига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи Буюртмачининг топшириғи бўйича белгиланган муддатда 4P12 “Бектемир ш.-Чирчиқ ш.-Ғазалкент ш.- Чорбоғ кўрғони” автомобиль йўлининг 32+600 км даги кўприкни мукамал таъмирлаш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва мазкур ҳужжатларни белгиланган тартибда Буюртмачига топшириш мажбуриятларини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш ва ҳақ тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. Бажариладиган ишлар 2022 йил “18” апрель тасдиқланган топшириққа ва соҳага оид қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Шартнома лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга, қидирув ишларини бажаришга, лойиҳа-смета ҳужжатларини тегишли экспертиза кўригидан ўтказиш, муаллифлик назорати олиб бориш ва техник шартларни (АПЗ – Ўзбекистон Республикаси Давлат Архитектура ва Қурилиш Қўмитасининг 2017 йил 20-сентябрдаги №8688/3302-сонли хатига асосан зарур ҳолларда) тайёрлаш, объектнинг лойиҳавий таянч нуқталарини жойида боғлаш (разбивка) билан боғлиқ бошқа ишларга тузилган.

1.4. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, қидирув ишларини бажариш, ижобий экспертиза ҳулосасини олиш ва буюртмачига топшириш ишлари, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Республика Ғазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошланиб, 30 кун муддатда тугатилади (муаллифлик назорати ишларидан ташқари). Ушбу муддатларда бажарилмаган ишлар учун белгиланган тартибда пеня ҳисобланади ва ундирилади.

1.5. Пудратчи лойиҳа-смета ҳужжатларига ижобий экспертиза ҳулосасини олгандан сўнг 15 кун ичида 3 (уч) нусхада лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Ушбу шартномани амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабрь. Кейинги йилга ўтса қўшимча келишув имзоланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари

2.1. Шартноманинг баҳоси 1-иловага мувофиқ **ҚҚС билан 72 000 000 (етмиш икки миллион) сўми** (шундан 2022 йил **67 000 000 (олтмиш етти миллион) сўми** лойиҳа ва қидирув ишларини ишлаб чиқишга, **5 000 000 (беш миллион) сўми** объекта муаллифлик назорати ишларини бажариш учун ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиҳа ишларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг 15 кун ичида жорий йилда бажариладиган ишлар ҳажмидан 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи ва Пудратчи томонидан топшириш-қабул қилиш ва бошқа лозим ҳужжатлар, далолатномалар расмийлаштирилгандан сўнг 15 кун ичида ажратилган аванс маблағи миқдори тўлиқ ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи томонидан кўриб чиқилиб, пудратчи томонидан экспертизага тақдим этилгандан сўнг, жами ишлар ҳажмининг 70% фоиз миқдоригача тўлов учун қабул қилинади.

Объект бўйича экспертиза ҳулосаси олингандан сўнг ва 3 (уч) нусхада лойиҳа-смета ҳужжатлари Буюртмачига юк хати орқали тақдим этилгандан кейин қолган маблағ (муаллифлик назорати харажатларидан ташқари) топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, (мазкур шартноманинг 2.3-бандига асосан) молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

2.6. Экспертиза ҳулосаси олингандан сўнг шартноманинг умумий экспертиза томонидан тавсия этилган объектнинг қурилиш нарҳига асосланган ва буюртмачи билан келишилган ҳолда қайта кўриб чиқилиши мумкин, бунда объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрлаш ишлари учун қўшимча шартнома имзоланади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажариб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Пудратчига тўлаши ёки ишларнинг айрим боскичлари тугалланганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши; тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг ёки бажарилган кидирув ишларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан буюртмачига нисбатан кўзгатилган даъво аризасидан ишда қатнашишга Пудратчини жалб қилиши шарт.

3.2. Пудратчи Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиққандан сўнг, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказиб, ижобий хулоса олишни ўз зиммасига олади.

3.3. Пудратчи лойиҳа ва кидирув ишларини бажариш учун топшириқдаги ва бошқа дастлабки маълумотлардаги талабларга риоя қилиши шарт ва буюртмачининг розилиги билангина улардан четга чиқишга ҳақли. Пудратчи ишларни лойиҳалаш ҳақидаги топшириқ ва бошқа дастлабки маълумотларга мувофиқ бажариши; тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини буюртмачи билан келишиб олиши. шунингдек; тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини ва кидирув ишлари натижаларини шартномада белгиланган муддатларда буюртмачига топшириши; буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслиги шарт.

3.4. Пудратчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ва кидирув ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бажарилган кидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатларида ёки кидирув ишларида камчиликлар аниқланган тақдирда Пудратчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча кидирув ишларини бажариш, шунингдек, агар қонунда ёки шартномада бошқача тартиб белгиланган бўлмаса, келтирилган зарарни буюртмачига тўлаши шарт.

3.5. Пудратчи Лойиҳа ва кидирув ҳужжатлари асосида объект қурилиши жараёнида муаллифлик назоратини амалга оширади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш Лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Пудратчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2 бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Пудратчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

4.4. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.5. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролар кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.6. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.7. Лозим топилган ҳолларда томонлар холис экспертларга Лойиҳа бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5. Конфиденциалмаълумотларниҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Пудратчи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Пудратчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ишларини муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

6.2. Ўзаро мулоқат йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар конун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади. Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро Иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортиш, шартномани бир тарафлама бекор қилиш мумкин эмас.

6.4. Пудратчи шартномада кўрсатилган ишларни бажариш учун, Буюртмачини ёзма равишда маълум қилган ҳолда, учинчи шахсларни ўрнатилган тартибда жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

6.6. Буюртмачи томонидан топшириш-қабул қилиш ва бошқа лозим ҳужжатлар, далолатномалар расмийлаштирилгандан сўнг тўловлар билан боғлиқ ўз мажбуриятлари кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўланади, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим, бунда Буюртмачига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар бундан мустасно.

6.7. Пудратчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва буюртмачига топшириш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

6.10. Мазкур шартнома томонлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажаргунча қадар амал қилади.

6.11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси (1-илова)
- Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)

7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“Буюртмачи”

“Умумий фойдаланишдаги автомобил
йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш
дирекцияси” ДУК

100000.Тошкент шаҳри,
Мустақиллик шоҳ кўчаси 68-уй.
Тел: (71) 237-32-04
х/р: 3045 1086 0262 6970 45 112 118 105
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Ҳазначилиги Амалиёт бошқармаси
х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
МФО: 00014 ИНН: 304 803666
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Директор

Д.Юсупов

“Пудратчи”

“YO'L-LOYIHA BYUROS'I" МЧЖ

Тошкент шаҳар,
Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68-уй,
Тел: 237-38-55, 237-36-69
Х/р: 20208000804010941001
АТИБ “Ипотека-банк”
Яшнобод бўлими
МФО: 00959
ИНН: 300 112 785
ОКОНХ: 66000, ОКЭД: 71110

Директор

в.б.

В.Мухуддинов

2022 йил “18” май даги
39 -сонли шартномага 1- илова

Шартнома баҳосининг келишув

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар 4P12 "Бектемир ш.-Чирчиқ ш.-Ғазалкент ш.- Чорбоғ қўрғони" автомобиль йўлининг 32+600 км даги кўприкни мукамал таъмирлаш объектининг лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил “18” май даги 39-сонли шартнома баҳоси жами ҚҚС билан 72 000 000 (етмиш икки миллион) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Пудратчи ўртасида ўзаро ҳисоб–китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи”

“Умумий фойдаланишдаги автомобил
йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш
дирекцияси” ДУК

100000.Тошкент шаҳри,

Мустақиллик шоҳ кўчаси 68-уй.

Тел: (71) 237-32-04

х/р: 3045 1086 0262 6970 45 112 118 105

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги

Ғазначилиги Амалиёт бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО: 00014 ИНН: 304 803666

МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Директор

Д.Юсупов

“Пудратчи”

"YO'L-LOYIHA BYUROS'I" МЧЖ

Тошкент шаҳар,

Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68-уй,

Тел: 237-38-55, 237-36-69

Х/р: 20208000804010941001

АТИБ “Ипотека-банк”

Яшнобод бўлими

МФО: 00959

ИНН: 300 112 785

ОКОНХ: 66000, ОКЭД: 71110

Директор

в.б.

Р.Мухуддинов

2022 йил " 12 " 05 даги
38-сонли шартномага 2- илова

4P12 "Бектемир ш.-Чирчик ш.-Ғазалкент ш.- Чорбоғ кўрғони" автомобиль йўлининг 32+600 км даги кўприкни мукамал таъмирлаш объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛНИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш (Шартноманинг 1.4 банди асосида)		Молниялаштириш (Шартноманинг 2.3 банди асосида)	
			2022 йил	2023 йил	2022 йил	2023 йил
	Аванс маблағи				20 100,000	
1	Топография ва геология ишлари, диагностика ишлари, Атроф муҳитга таъсир баёни (ЗВОС), Лойиҳа-смета ишлари, Экспертиза харажатлари	67 000,000	67 000,000		46 900,000	
2	Муаллифлик назорати	5 000,000		5 000,000		5 000,000
	Жами ҚҚС билан:	72 000,000	67 000,000	5 000,000	67 000,000	5 000,000

Буюртмачи



Пудратчи



Ишчи лойиҳа - смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва (ёки) қидирув ишларини бажариш шартнома лойиҳаси бўйича

ЮРИДИК ХУЛОСА

(Ўзбекистон Республикаси "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуннинг 21-моддасига мувофиқ)

2022 йил

Тошкент

“Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУК (Кейинги ўринларда – Буюртмачи деб юритилади) ва “YO’L-LOYUNA BYUROSИ” МЧЖ(Кейинги ўринларда – Пудратчи деб юритилади) ўртасидаги 4P12 “Бектемир ш.-Чирчиқ ш.-Ғазалкент ш.-Чорбоғ кўргони” автомобиль йўлининг 32+600 км.даги кўприкни мукамал таъмирлаш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақидаги шартнома лойиҳаси (Кейинги ўринларда – Шартнома деб юритилади)ни Буюртмачининг Юридик хизмати ҳуқуқий экспертизадан ўтказди.

Ҳуқуқий экспертиза натижасида қуйидагилар аниқланди:

Шартномада кўрсатилган муносабатлар Ўзбекистон Республикаси "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, шу жумладан кодекснинг 37-боб талаблари ҳамда бошқа Ўзбекистон Республикаси норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари билан тартибга солинади. Шартномадан келиб чиқадиган ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун тарафларнинг жавобгарлик меъёри Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 24-боб талабларига мувофиқ келади.

Шартнома Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси раёсати мажлисининг 2022 йил 15 апрелдаги 54-сонли баёни, Танлов комиссияси йиғилишининг 2022 йил 16 майдаги баени (лот 80641) га асосан тузилган.

Мазкур хулоса Шартнома лойиҳаси шартларининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларига жавоб бериши ҳусусида берилди.

Бош юрисконсулт

Ш.Батиров

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Танлов комиссияси раиси
“Умумий фойдаланишдаги автомобиль
йўллари қуриш ва реконструкция қилиш
дирекцияси” ДУК бош муҳандиси



Д. Исаев

“Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУКнинг товарлар (ишлар, хизматлар)ни харид қилиш бўйича доимий фаолият кўрсатувчи танлов комиссияси йиғилишининг

80641/1 - сонли баёни

Тошкент ш.

“ 18 ” май 2022й.

Комиссия раиси: Д.Исаев

Комиссия аъзолари: Д.Исаев, Э.Исмаилов, Д.Шарипов, С.Маннонов,
У.Қўнишев, Ғ.Зоҳидов, К.Омонов

Комиссия котиби: А.Эсонов
(Дирекциянинг 2021 йил 16 ноябрдаги Танлов комиссиясини ташкил қилиш бўйича 112-Б-сонли буйруғи)

Танловда қатнашган комиссия аъзоларининг сони комиссия умумий сонининг ярмидан кўпини ташкил этганда, яъни “кворум” бўлганда, қарор кўпчилик овоз билан қабул қилинади ва йиғилиш ўтказилган ҳисобланади. (Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунининг 20,57 моддалари)

Қатнашмадилар: Д.Шарипов.

Кун тартиби:

1. 4P12 "Бектемир ш.-Чирчиқ ш.-Ғазалкент ш.- Чорбоғ қўрғони" автомобиль йўлининг 32+600 км даги кўприкни мукамал таъмирлаш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун шартнома имзолаш.

Кун тартибидаги масала юзасидан комиссия аъзоси Ғ.Зоҳидов маълумот берди.

Дирекциянинг танлов комиссияси йиғилишининг 2022 йил 16 майдаги лот-80641-сонли баёнига асосан **4P12 "Бектемир ш.-Чирчиқ ш.-Ғазалкент ш.- Чорбоғ қўрғони" автомобиль йўлининг 32+600 км даги кўприкни мукамал таъмирлаш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун 2022 йил 5 майдаги Лот №80641 лот номер орқали эълон қилинган энг яхши таклифларни танлашда "Йўл-лойиҳа бюроси" МЧЖ энг яхши таклифларни танлаш ёлиби деб эълон қилинди ҳамда энг яхши таклифларни танлаш натижалари Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли**

қонунининг 62-моддасида белгиланган тартибда баённома ғолиб аниқланган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди ва икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги 684-сонли қонунига асосан, **4P12 "Бектемир ш.-Чирчиқ ш.-Ғазалкент ш.- Чорбоғ қўрғони" автомобиль йўлининг 32+600 км даги кўприкни мукамал таъмирлаш** объектининг лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун **"Йўл-лойиҳа бюроси" МЧЖ** билан шартнома тузиш таклифи берилди.

ҚАРОР ҚИЛДИ:

4P12 "Бектемир ш.-Чирчиқ ш.-Ғазалкент ш.- Чорбоғ қўрғони" автомобиль йўлининг 32+600 км даги кўприкни мукамал таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун **"Йўл-лойиҳа бюроси" МЧЖ** билан белгиланган тартибда шартнома имзолансин.

Баённи ёзиб борувчи
комиссия котиб



А.Эсонов

Комиссия азолари:

Директор ўринбосари



Э.Исмаилов

Техник қузатув ва бажарилган
ишларни қабул қилиш бўлими
бошлиғи




С.Маннонов

Шартномалар ва танлов савдоларини
ташкил этиш бўлими бошлиғи



У.Қўнишев

Лойиҳавий таъминлаш бўлими
бошлиғи



Ғ.Зоҳидов

Етакчи юрисконсулт



К.Омонов



Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан умумий фойдаланувдаги автомобиль йўлларида жойлашган таъмирталаб ва авария ҳолатидаги кўприклар ва бошқа сунъий иншоотларни мукамал таъмирлаш объектларининг лойиҳа-қидирув ишлари бўйича 2022 йил 16 майа ҳолатига

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ


(млн сўм)

№	Лойиҳалаштириладиган объект номи ва манзили	Лойиҳалаштирилган объект қуввати (мос қийматларда)	Қурилиш ишлари бошланғич йили	Қурилишнинг тахминий ҳисобланган умумий қиймати	Лойиҳа босқичи ДТНА, ТНА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ	ЛҚИ нинг объектлар бўйича қиймати	2022 йил 1 январ ҳолатига бажарилган ЛҚИ	2022 йил 1 январ ҳолатига ЛҚИ нинг қолдиқ қиймати	2022 йилда кутилаётган ЛҚИ	ЛҚХ ларини буюртмачига топшириш, буюртмачи томонидан тасдиқлаш шартлари	Лойиҳалаштириш учун асос, (ВМ қарорлари, Фармойишлари, топшириқлари ва х.к.)	Лойиҳаловчи институт номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	A380 "Гузор-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 590,6 км даги кўприкни мукамал таъмирлаш (Қорақалпоғистон)	58,1 пм	2022	3 500,0	ИЛ	70,0		70,0	70,0	2022 йил	ЎзР ВМ раёсати мажлисининг 2022 йил 15 апрелдаги 54-сонли баёни, 80500-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
2	M41 "Бишкек-Душанбе-Термиз" автомобиль йўлининг 508 км даги Майлисой устидан ўтган кўприкни мукамал таъмирлаш (Андижон)	54,6 пм	2022	2 900,0	ИЛ	58,0		58,0	58,0	2022 йил	ЎзР ВМ раёсати мажлисининг 2022 йил 15 апрелдаги 54-сонли баёни, 80613-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
3	4P208 "Қизилтепа ш.-Ўртачўл қ.-Хуросон қ.-Тўдакўл қўли" автомобиль йўлининг 9,7 км даги кўприкни мукамал таъмирлаш (Навоий)	28,3 пм	2022	1 700,0	ИЛ	34,0		34,0	34,0	2022 йил	ЎзР ВМ раёсати мажлисининг 2022 йил 15 апрелдаги 54-сонли баёни, 80624-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
4	4P126 "Балиқчи қ.-Мингбулок қ.-Найман қ.Пунгон қ." автомобиль йўлининг 26+098 км қисмидаги кўприкни мукамал таъмирлаш (Наманган)	44,2 км	2022	4 000,0	ИЛ	80,0		80,0	80,0	2022 йил	ЎзР ВМ раёсати мажлисининг 2022 йил 15 апрелдаги 54-сонли баёни, 80631-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	4P25 "А373 автойўли-Сайхун к.-Бахт ш.-Қозоғистон Республикаси чегараси" автомобиль йўлининг ПК49+600 км даги кўприкни мукамал таъмирлаш (Сирдарё)	54,6 км	2022	4 500,0 ✓	ИЛ	90,0 ✓		90,0 ✓	90,0 ✓	2022 йил	ЎзР ВМ раёсати мажлисининг 2022 йил 15 апрелдаги 54-сонли баёни, 80683-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Йуллойиха бюроси" МЧЖ
6	4P12 "Бектемир ш.-Чирчиқ ш.-Ғазалкент ш.- Чорбоғ кўргони" автомобиль йўлининг 32+600 км даги кўприкни мукамал таъмирлаш (Тошкент)	66,0 км	2022	3 600,0 ✓	ИЛ	72,0 ✓		72,0 ✓	72,0 ✓	2022 йил	ЎзР ВМ раёсати мажлисининг 2022 йил 15 апрелдаги 54-сонли баёни, 80641-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Йуллойиха бюроси" МЧЖ
7	4K872 а "Зодиёнахта пункти-Қайрағоч к. автомобиль йўлидан Хуррамобод кишлоғига" автомобиль йўлининг 8 км даги кўприкни мукамал таъмирлаш (Фарғона)	28,5 км	2022	2 200,0 ✓	ИЛ	44,0 ✓		44,0 ✓	44,0 ✓	2022 йил	ЎзР ВМ раёсати мажлисининг 2022 йил 15 апрелдаги 54-сонли баёни, 80647-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Йуллойиха бюроси" МЧЖ
8	4P164 "Ҳонка ш.-Янгиарик к.-Чигирчиқ к.-Хива ш." автомобиль йўлининг ПК129+00 км ва ПК338+12 км даги кўприкларни мукамал таъмирлаш (Хоразм)	61 км	2022	5 500,0 ✓	ИЛ	110,0 ✓		110,0 ✓	110,0	2022 йил	ЎзР ВМ раёсати мажлисининг 2022 йил 15 апрелдаги 54-сонли баёни	Танлов
8	Жами:			27 900,0		558,0		558,0	558,0			



Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари қўмитаси бошқармаси


 Р.Худойназаров
 "19" 05 2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси

Модлия вазирлиги, давлат ривожланиш дастурларини молжавий тартибга солиш Департаменти директори

С.Садуллаев

"19" 05 2022 йил

20.05.

