

Пудрат шартномаси №14

Сух тумани

2022 йил “30” Май

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Сух туман Ободонлаштириш бошқармаси номидан Низом асосида иш кўрувчи **А.Ибрагимов** бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “Асфальтбетон қурилиш” МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи директори **М.Моминжонов** иккинчи томондан қурилиш монтаж ишларини бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

“Ижро ҳужжатлари”: Натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар.

“Қурилиш майдони”: Мазкур шартнома (контракт) доирасида **Себзор МФЙ-ни тутикатор кучасини жорий таъмирлаш** учун барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

“Вақтинчалик ишлар”: Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

“Беркитилган ишлар”: Сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

“Шартномани нархини бўлиб чиқиш”: Ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **480 836 065** (Турт юз саксон миллион сақиз юз утиз олти минг олтимиш беш) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

- қурилиш майдонини кўрикланишини таъминлаш;

- қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз қучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкӣ жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида Пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

12. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорига, бунак (аванс) ўтказади, бу 144 250 819.5 (Бир юз қрик турт миллион икки юз эллик минг сақиз юз ун туқиз) сўмни ташкил этади.

13. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик амалга оширилади.

15. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

16. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

17. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник аудиторини тайинлайди. у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади. шунингдек, Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

18. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

19. Пудратчи Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

20. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

21. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риюя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

22. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

23. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги қарорнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

24. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги қарорнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

25. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек, баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

26. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

27. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

28. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

29. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

30. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиққабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

31. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бухакда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35-бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустаено.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини суңуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек, қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикирини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини кўриклаш

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинова иншоотлар, шунингдек, материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек, ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

39. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек, қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

42. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб _____ кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

ХII. Кафолатлар

45. Пудратчи:

- барча ишларни тўлик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;

- объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида ___ ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида ___ ой этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

ХIII. Шартномани бекор қилиш

49. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди. конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг ___ фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг ___ фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

57. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,4 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

58. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

62. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек, етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса, улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Алохида шартлар

63. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
64. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алохида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.
65. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.
66. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
67. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
68. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.
69. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган ___ нусхада тузилади.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари

Буюртмачи:

Номи: Сух туман Ободонлаштириш
бошқармаси

Манзили: Сух тумани
Шхр: 401722860302267065200110002
ИНН: 207172100
Молия Вазирлиги Ғазначилиги
х/р: 23402000300100001010
Банк: Тошкент шаҳар Марказий банк
бош бошқармаси
МФО: 00014
ИНН: 201122919

Рахбар:  А. Ибрагимов

М.ў.



Пудратчи:

Номи: Асфальтобетон қурилиш МЧЖ

Манзили: Сух тумани
х/р: 20208000500414328001
Банк: Агро банк Сух туман филиали
ИНН: 303108336
МФО: 00542.
ОКЭД:

Рахбар:  М. Моминжонов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
FARG'ONA VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI
SO'X TUMAN YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

151400, So'x tumani, Ravon ko'chasi, 102-uy, tel.:(998 73) 462 57 71
www.farg'ona.adliya.uz, el.pochta: sux.t-yurmarkaz@adliya.uz

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'GRISIDA**

HUQUQIY XULOSA № GP 6431636724

1.Loyihning turi.

SHARTNOMA

2.Loyihaning nomi.

So'x tuman Obodonlashtirish boshqarmasi Sebzor MFY-ni Tutiqator kuchasini asfaltlashtirish to'grisida So'x tuman ASFALTOBETIN qurilish MCHJ korxonasi bilan tuzilgan shartnoma loyihasi

3.Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana to'grisidagi malumot.

Fargona viloyati Adliya boshqarmasi huzuridagi davlat organlari va tashkilotlari yuridik xizmat ko'rsatish So'x tumani markaziga So'x tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 27.05.2022 yil shartnoma loyihasini ekspertizadan o'tkazish va xulosa berishlik uchun kelib tushgan.

So'x tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 27.05.2022 yil yuborilgan shartnoma loyihasi amaldagi qonunosti hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq

So'x tumani Yuridik xizmat

ko'rsatish markazi

bosh yuristkonsulti :

27.05.2022



F.Boboev



“SILK ROAD PROJECT” МЧЖ

**"Очиқ бюджет" дастури доирасида 2022 йилда
қишлоқ пунктларда минтақавий йўллар (ички
кўчалар)ни таъмирлаш борасида амалга
ошириладиган чора-тадбирларнинг манзилли
рўйхатига асосан**

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

**Сўх тумани Себзор МФЙ Тўти қатор кўчасининг
1,5 км қисмини жорий таъмирлаш**

Нусха № 7

Буюртма №

Кўкон ш. - 2022 й.



“SILK ROAD PROJECT” МЧЖ

**"Очиқ бюджет" дастури доирасида 2022 йилда
қишлоқ пунктларда минтақавий йўллар (ички
кўчалар)ни таъмирлаш борасида амалга
ошириладиган чора-тадбирларнинг манзилли
рўйхатига асосан**

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

**Сўх тумани Себзор МФЙ Тўти қатор кўчасининг
1,5 км қисмини жорий таъмирлаш**

Директор		Азамов А.
Лойиха бош мухандиси		Жўраев Ф.
Смета тузувчи		Исмаилова О.

Нусха № 4

Архив №22/2-А

Кўкон ш. - 2022 й.

МУНДАРИЖА

№	Хужжатлар номи	Саҳифа
1	13.04.2022 йилдаги № VI-53-42-11-159-К/22 сонли Сух тумани хокимининг қарори	1
2	Нуксонлар қайдномаси	5
3	Экспертизаси хулосаси	6
4	Тушунтириш хати	9
5	Объектнинг жорий нархлардаги қиймати	10
6	Йиғма ресурс қайдномаси	11
7	Локал ресурс қайдномаси	12
8	Йиғма иш ҳажмлари қайдномаси	13
9	Нархлар келишув баённомаси	14



XALQ DEPUTATLARI SO'X TUMAN KENGASHI

Q A R O R I

2022 йил «13» апрель

VI-53-42-11-159-K/22

Сўх тумани ҳокимлиги

Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни танлаб олиш ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”дан мазкур тадбирларга маблағлар ажратиш тўғрисида

Ўзбекистан Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қушимча чора-тадбирлар тўғрисидаги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистан Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарорига асосан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни танлаб олиш ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”дан мазкур тадбирларга маблағлар ажратиш мақсадида Халқ депутатлари туман Кенгаши

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистан Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қушимча чора-тадбирлар тўғрисидаги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарори асосида жорий йилнинг 1-февралдан 1-апрелга қадар ўтказилган уч босқичдан иборат жамоатчилик фикри асосида

тадбирларни шакллантириш жараёни натижалари бўйича туман ҳокимлиги молия бўлими мудир **З.Искандаров**нинг ахбороти маълумот учун қабул қилинсин.

2.Ишчи гуруҳ хулосаларига асосан, Молия Вазирлигининг 2021 йил 6 сентябр кунги “Туман ва шаҳарларда фуқаролар томонидан билдирилган таклифлар асосида ғолибларни аниқлаш юзасидан” қўлланмаси талаблари асосида, энг кўп овоз олган, ID1460400033, ID1460400020, ID1460400023, ID1460400023, ID1460400035 таклифлар “ғолиб” деб топилсин ва ушбу таклифларни молиялаштириш бўйича “Манзилий руйхат” иловага мувофиқ тузилсин.

Бунда,

- жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни амалга ошириш бўйича тузилган шартномага ишлар хажмининг қупайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йул қўйилмаслик;

- жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтириладиган туман бюджети маблағлари туман ҳокимлиги қошида очилган “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” шахсий ғазна ҳисобварағида жамланган маблағларни бошқа мақсадларга сарфланиши тақиқланиши белгилаб қўйилсин.

3.Тасдиқланган Манзилий руйхат асосида:

- Туман ҳокимлиги Молия бўлими (**З.Искандаров**) танлаб олинган тадбирларни молиялаштирилишини таъминлаш мақсадида, буюртмачи ташкилотларига тегишли маблағ манбаси бўйича (4017) “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” махсус ҳисоб рақамлари очилишини;

- Туман ҳокимлиги ҳисобчиси в/б (**А.Алиев**) жамғарма маблағлари ҳисобидан тегишли буюртмачи ташкилотларга маблағлар йўналтирилишини;

- буюртмачи ташкилотлар ажратилган маблағларни лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида белгиланган тартибда мақсадли ишлатилиши ва амалга оширилган ишлар бўйича Халқ депутатлари туман Кенгаши ва туман ҳокимлиги ҳузуридаги Ишчи гуруҳга маълумот киритиб борилишини таъминласин.

4.Туман ҳокимлигининг ахборот хизмати раҳбари-матбуот котиби

(А.Жураев) ва туман молия бўлими (З.Искандаров) билан биргаликда:

жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган ва “ғолиб” деб топилган тадбирларнинг молиялаштириши ҳамда амалга оширилиши лозим ишлар бўйича маълумотларни “Очик бюджет” порталига жойлаштирилиши ва кенг жамоатчиликка мунтазам ёритиб борилишини таъминласин.

5.Туман бюджетларининг жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йуналтирилган маблағларининг белгиланган мақсадларда ва самарали фойдаланилиши ҳамда маблағларнинг ажратилиши учун тақдим этиладиган барча хужжатларнинг ҳаққонийлигига Ишчи комиссия аъзолари шахсан жавобгарлиги эслатиб ўтилсин.

6.Мазкур қарор ижросини таъминлаш ва назорат қилиш комиссия аъзолари зиммасига ҳамда халқ депутатлари туман Кенгашининг “Маҳаллий бюджет, иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш, инвестициялар ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари бўйича” доимий комиссияси раиси Н.Садирбеков зиммасига юклатилсин.

Kengash raisi



С.Сайидмусаев

Xalq deputatlari So'x tuman Kengashining 2022 yil 13 apreldagi VI-53-42-11-159-K/22-son qaroriga 1-iloва


"TASDIQLAYMAN"

Халқ депутатлари Соҳ туман
Кенгаши раиси

С.Сайидмусаев

Соҳ туман буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан
жамоатчилик фикри асосида шаклланди тadbirlarini молиялаштириш буйича
МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТ

№	Таклиф ID рақами	Ҳалиб таклиф маълумотлари		Тўплаган овоёлари сони	Амалга оширилган аниқланган кўймати	Ҳақиқатда жами ақратилган маблаг	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Шундан Маҳаллий бюджетнинг қўшимча манбаалари ҳисобидан	Бюджет параметри доирасида	Бу юртмачи этиб белгиланган ташқи.лот
		Қисқача мазмуни	Қисқача мазмуни							
		Соҳ тумани жами			2 870 000	2 870 000	2 870 000	0	0	
1	1460400033	Соҳ тумани 11-сонли УУТ мактабда уқувчи сони кўпчилиги, уларнинг спортга булган қизиқиши, четара худудинда жойлашганлиги, қушни давлат билан четарадошлиги, мактаб туманининг юзи булгани ва спорт майдончаси аянчли ахволда булганлигини инобатта олиб ташаббусини кулаб қувватлашини сураймиз.		2080	380 000	380 000	380 000			Туман халқ таълими бўлими
2	1460400020	Алборот технологияларига ихтисослаштирилган 2-сонли умумий ўрта таълим мактабда 810 киши ўқувчилар икки синада тахсил оладилар. Мактабнинг биринчи (икки қаватли) биноси 2007-йилда мукамал таъмирдан чиқарилган. Ҳозирги кунга қадар бирон марта таъмирланмаган. Унинг иситиш системаси ва бинони ҳолати таъмирга муҳтож. Мактаб ҳовисси асфальт носоҳ ҳолатга келиб қолганлиги сабаб уни асфальтлаштириш ишлари олиб бориш талаб этилмоқда.		1966	400 000	400 000	400 000			Туман халқ таълими бўлими
3	1460400023	Себзор МФЙ нинг 1500 метр Туткиктор ва 1500 метр Олмазор ички кучаларини асфальтлаштириш		1771	960 000	960 000	960 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
4	1460400029	Соҳ тумани Ленбор МФЙ да жойлашган 17 МТТ ни маъмурий биносини тамирлаш ва атрофини девор билан уратиш		1698	300 000	300 000	300 000			Туман мактабгача таълим бўлими
5	1460400035	Қаҳр МФЙ Чинор кучасининг 1450м қисмини ва Себеда кучасининг 1150 метр қисмини асфальтлаштириш		1060	830 000	830 000	830 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси



Объект номи: Суҳ тумани Себор МФЙ Тути қатор кўчаси 1,5 км қисмини маҳаллий бюджет хисобидан жорий қилдирилди

НУКСОНЛАР КАДИНОМАСИ

қурилган куни: Суҳ тумани маҳаллий бюджет хисобидан жорий қилдирилди

қурилган куни: Суҳ тумани маҳаллий бюджет хисобидан жорий қилдирилди

қурилган куни: Суҳ тумани маҳаллий бюджет хисобидан жорий қилдирилди

Ишларнинг маълумоти	Узунлиги, м	Йўл аломатларининг маъжуд ҳолати	Дейиҳа қўлай тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Узун бirligi	Маскора	№ ш
2	4	5	6	7	8	9	10
1500	1500	Маъжуд йўл қўйилган асфальтбетондан иборат бўлиб, қатқилмиги етарли эмас ва қўйсиз нотўғри. Асос устида асфальтбетондан қўйилган ётқонган қарур	Қўйилган асфальтбетондан й-50ти қўйиб маъжуд шараф асос профилни турғулаш	1500x5	м2	7500	
			Майда донали иссеги асфальтбетон қоринмасидан 5 см қатқилноқ қўйсиз қўйсиз	1500x4	м2	6000	
			Қўйилган асфальтбетондан йўл ётқонган	S=1500x0.5x2	м2	1500	
			ҚИШ маъжудоти (V=1.8m³ м3)		км	5	
			Асфальтбетон-АБЦ "Суҳ Асфальтбетон қўйсиз" МУЖ		км	18	
			Йўл маъжудоти		км	18	



Суҳ тумани маҳаллий бюджет хисобидан жорий қилдирилди

Суҳ тумани Обком-қўрсатқичи бошқармаси бош маҳаллиси:

Себор МФЙ раиси:



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарфона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 30-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 39490

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati So'x tumani Sebzor MFY Tutqator ko'chasining 1500 km qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "SILK ROAD PROJEK" MCHJ
Bosh loyihachi - "SILK ROAD PROJEK" MCHJ
Litsenziya 16.06.2020y/ № АЛ-000864
Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari
Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 37443

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentini 13.04.21 yildagi PQ-5072-sonli va O'zb.Res.Oliy majlis Senati Kengashining 2021-yil 13-aprel 4-53-42-11-159-K/22-sonli qarori.

1.2. So'x tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Ibragimov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'cha qismi 1500 metrdan iborat.
Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra loyixaviy ko'cha qismi shag'al qoplamadan iborat bo'lib, satxi past, nishabliklar ta'minlanmagan.

Ishchi loyixaga ko'ra yo'l asosi profilini 5sm qalinlikda QSHA qo'shib tekislash, mayda donali issik zich asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama qurish hamda yo'l yoqalarini qo'l kuchida QSHA bilan 5sm qalinlikda mustahkamlash loyihalangan.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13053,90 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 480 854,273 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 409 770,491 ming so'm

QQS 15% - 61 465,574 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 471 236,065 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 9 600,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan - 480 836,065 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 18,208 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati So'x tumani Sebzor MFY Tutqator ko'chasining 1500 km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

2022 йилда Фарғона вилоятидаги ички йўллари Махаллий бюджет
маблағлари хисобидан жорий таъмирлаш

Сўх тумани Себзор МФЙ Тути қатор кўчасининг 1,5км
қисмини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасига

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Мазкур ишчи лойиҳа Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2021 й. даги ПК-5072 қарорига асосан Халқ депутатлари Сўх тумани Кенгашининг 22.01.2022 й. даги 6-чакирик 47-сессия К/2-сонли “Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни танлаб олиш” ҳақидаги қарори ижроси бўйича Сўх туман ободонлаштириш бошқармасининг лойиҳа топшириғи ҳамда Сўх туман молия бўлими, Сўх туман ободонлаштириш бошқармаси вакиллари ва Себзор маҳалла фуқаролар йиғини раиси иштирокида тузилиб, Сўх тумани ҳокими ўринбосари томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан «SILK ROAD PROJECT» МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Таъмирланиши лозим бўлган кўча қисми 1500 метрдан иборат.

Нуқсонлар қайдномасига кўра лойиҳавий кўча қисми шағал копламадан иборат бўлиб, сатхи паст, нишабликлар таъминланмаган.

Ишчи лойиҳага кўра йўл асоси профилини 5см қалинликда ҚША кўшиб текислаш, майда донали иссик зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда коплама қориш ҳамда йўл ёқаларини қўл кучида ҚША билан 5см қалинликда мустаҳкамлаш лойиҳаланган.

ШНҚ 2.05.02-07 “Автомобил йўллари” қўлланмасининг 7.34. банди 42-жадвалига асосан ички хўжалик йўлларини таъмирлашда Б турдаги асфальтобетон қоришмаларидан фойдаланиш белгиланган.

Қум шағал аралашмаси ашёсининг ҳажм оғирлигини қабул қилишда лаборатория ҳулосаларида аниқланган миқдорлар бўйича қабул қилиниши лозим.

Кўча қисмида бажариладиган тўлиқ иш турлари, миқдорлари ва ашёларни ташиб келиш масофалари нуқсонлар қайдномаси ва иш ҳажмлари қайдномасида кўрсатилган.

Смета ҳужжатларида жорий таъмирлаш объекти қиймати Сўх туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган “Нархларни келишув баённомаси” да кўрсатилган нархлар асосида шакллантирилган бўлиб, объект бошланғич нархига давлат экспертизаси кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида ўзгаришлар бўлган ҳолатларда пудратчи ташкилот буюртмачи вакили билан ўрнатилган тартибда далолатнома тузиб, объектнинг смета қийматидан чиқмаган ҳолда ўзгаришни расмийлаштириши лозим.

Шунингдек, лойиҳавий ечимларда ва иш ҳажмларида бўладиган ҳар қандай ўзгаришлар буюртмачи розилиги билан амалга оширилиши лозим. ШНҚ 1.03.01-16 нинг 5.10. бандига мувофиқ қурилиш учун лойиҳа ҳужжатлари такрор равишда маъқуллаштириш ва тасдиқлаштиришдан ўтказилмасдан туриб, буюртмачи, лойиҳани амалга оширувчи идоралар лойиҳа муаллифлари томонидан ўзгартирилиши мумкин эмас.

ШНҚ 4.01.16.-09 га асосан лойиҳа институти томонидан тақдим этилган объектнинг бошланғич қиймати тавсиявий характерга эга бўлиб, объектнинг қийматини тендер савдолари асосида буюртмачи белгилайди. Агар объектнинг қиймати тендер савдоларисиз аниқланадиган бўлса, объектнинг тавсиявий қиймати буюртмачи ва пудратчи томонидан биргаликда қабул қилинади.

ШНҚ 4.02.00-04 нинг 3.1 банди бўйича ресурс смета меъёрлари таркибидаги ашёлар сарфининг смета меъёрлари ашёларни буюртма қилиш ва ҳисобдан чиқариш учун асос бўла олмайди.

Тузди:  Нормирзаев Х.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

ПО ОБЪЕКТУ: СУХ ТУМАНИ СЕБЗОР МФЙ ТУТИ КАТОР КЎЧАСИНИНГ
1,5 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

После замечаний гос. экспертизы

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	35520,599
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	281649,006
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	24767,177
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	7458,248
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,17
5.2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	1936,756
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	11655,27
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	571,343
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	6659,150
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	799,098
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	349395,030
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28% от итогов прямых затрат)	60375,461
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	409770,491
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (% от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	409770,491
12	НДС 15 %	61465,574
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	471236,065
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	9600,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	8979,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР (0,1% от итогов текущих ценах с НДС)	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.5	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.6	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих ценах без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	480836,065

Гл.инж.проектировщик

Сметчик



Ф. Жураев

Х. Нормирзаев

Наименование стройки - 2022 ЙИЛДА ФАРҶОНА ВИЛОЯТИ ИЧКИ ЙУЛЛАРИНИ МАХАЛЛИЙ БЮДЖЕТ МАБЛАГЛАРИ ХИСОБИДАН ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Объект -

на

СУХ ТУМАНИ СЕБЗОР МФЙ ТУТИ КАТОР КЎЧАСИНИНГ 1,5 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Основание:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

После замечаний гос. экспертизы

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ в текущем уровне		Итого
						единицы	всего	
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ресурсы по нормам СНиП								
<i>Затраты труда</i>								
1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	571,343	13053,9	7458247,861	0
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			7458247,861	0
<i>Строительные машины и механизмы</i>								
1	C240-0055	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	27,75	264052	7327443	0
2	C212-0101	112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	32,7			0
3	C212-0500	621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	42	161576,4	6786208,8	0
4	C212-0500	623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	30,675	181873	5578954,275	0
5	C212-0101	108	Автогудронаторы 3500л	маш.-ч	0,87	264651,6	230246,892	0
6	C240-0055	97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	10,8			0
7	C212-0500	464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,8			0
8	C212-0500	1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	17,625	164895	2906274,375	0
9	C212-0500	2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,9			0
10	C212-0500	3097	Укладчики асфальтобетона типа "Vogele" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	10,8	598034,4	6458771,52	0
11	C212-0500	3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "Дупарас", "Hamn", "Bomag", 8 т	маш.-ч	18,48	161576,4	2985931,872	0
12	C212-0500	3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "Дупарас", "Hamn", "Bomag", 10 т	маш.-ч	8,22	161576,4	1328158,008	0
13	C212-0500	3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "Дупарас", "Hamn", "Bomag", 13 т	маш.-ч	9,3	181873	1691418,9	0
14	C212-0500	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин	маш.-ч	2,28	89629	204354,12	0
15	C212-0500	1866	Трамбовки пневматические	маш.-ч	9,135	2500	22837,5	0
Итого по строительным машинам				СУМ			36520599,26	
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>								
1		6004	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б	т	724,92	348000	352272160	0
2		30135	Битум	т	3,1716	5652849,6	17928577,79	0
Итого по материальным ресурсам				СУМ			270200737,8	0
Ресурсы по проекту								
1	C140-12303		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	м3	548	30891,00	11408768	0
Итого по проекту				СУМ			11408768	0
<i>Автомозка</i>								
1			А/бетон 18км	т	724,920	24034,250	17423908,51	
2			Битум 18км	т	3,1716	24034,25	76227,0273	
3			ГПС 5 км	т	986,40	7368,25	7208041,8	
Итого по автомозке				СУМ			24767177,14	

Составил:



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на

СУХ ТУМАНИ СЕБЗОР МФЙ ТУТИ КАТОР КЎЧАСИНИНГ 1,5КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС Н=5СМ	1000М2	7,500	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,9	231,75
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,7	27,75
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,36	32,7
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	5,6	42
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	4,09	30,675
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,95	14,625
1.7	9219	ВОДА	М3	15	112,5
1.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	62	465
2	E2706-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5Л/М2	Т	3,000	
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	0,870
2.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	3,090
3	E2713-10-1 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	6,000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	99,780
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,44	8,640
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	1,440
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	3,000
3.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,720
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	8,640
3.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	18,480
3.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	8,220
3.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	9,300
3.10	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	Т	96,6	579,600
3.11	9219	ВОДА	М3	0,9	5,400
3.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,065
4	E2713-11-1 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000 М2	6,000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	6,96
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,36	2,16
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,36
4.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,03	0,18
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	2,16
4.6	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	Т	24,22	145,32
4.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,0168
5	E102-61-1	ЗАСЫПКА ГПС, ГРУППА ГРУНТОВ 1 (ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ОБОЧИН Н=5СМ)	100М3	0,830	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,50	73,46
6	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	М3	83,0	
7	C140-12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	1000М2	1,500	
7.1	E102-27-4	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	ЧЕЛ-Ч	100	150,00
8	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М3	0,75	
8.1	E102-5-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	ЧЕЛ-Ч	12,53	9,3975
8.2	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-Ч	3,04	2,28
8.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	12,18	9,135
	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					

1	2	3	4	5	6
			ЧЕЛ.-Ч		571.34
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	МАШ.-Ч		27.75
1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		32.7
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		42
3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		30.675
4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		0.87
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		10.800
6	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		1.800
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		17.625
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		0.900
9	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		10.800
10	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		18.480
11	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		8.220
12	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		9.300
13	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		2.28
17	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		9.135
18	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
1	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	Т		724.92
2	30135	БИТУМ	Т		3.1714
3	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		548.0

2022 йилда Фарғона вилоятидаги ички йўлларни Махаллий
бюджет маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш

Сўх тумани Себзор МФЙ Тути катор кўчасининг
1,5км қисмини жорий таъмирлаш

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ			
1	Протяженность дороги	км	1,5
2	Ширина дороги	м	5,0
3	Ширина проезжей части	м	4,0
4	Ширина обочины	м	0,5
5	Заказчик – Фарғона МЙБХ ДУК		
6	Подрядчик – по тендеру		
2. Ремонт дороги			
1	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением ГПС толщиной 5см	м ²	7500
2	Подгрунтовка основания жидким битумом из расчета 0,5л/м ²	м ² тн	6000 3,0
3	Устройство покрытия из плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б марки толщиной 5 см	м ²	6000
4	Засыпка ГПС вручную при укреплении обочин толщиной 5см	м ³	83
5	Планировка площадей вручную в грунтах I группы	м ²	1500
6	Уплотнение грунта пневмотрамбовкой	м ³	75
СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ			
1	Асфальтобетонная смесь и битум из ООО «Сух асфальтобетон курилиш»	км	18
2	ГПС из карьера Сўх (V=1,8т/м ³)	км	5

Составил:

Проверил:

Нормирзаев Х.

Жураев Ф.



Фаргона вилояти Сух тумани бўйича 2022 йилда маҳаллий ҳокимлик балансида булган тумани ички истеъмолига қўйилган "бюджет" маблағлари ҳисобидан Сух тумани Сабзор МФЙ Тути қатор ва Олмазор кучаларини жорий таъмирлаш, қўриқчи санатор зоналари ва қурилиш объектларига олиб боровчи ички йўллари қуриш ишларига лойиҳа сметаси қўриқчиларни бошланғич нархнинг шакллантириш учун Фаргона вилояти Сух тумани ҳудудда ишчиларни иш ҳақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (КҚС эм) тузилган

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номлави	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затрати труда рабочих-строителей	чел-час	13 053,9	Фаргона ИМФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 тн	маш-час	157 501,5	Фаргона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил ҳисоби №736/1- 2021 смети экспертиза қўрилган
2	Автогрейдер GR-165	маш-час	396 200,0	
3	Автогудронатор	маш-час	264 651,6	
4	Асфальтоукладчик S-1804 Фогел	маш-час	598 034,4	
5	Фронтальный погрузчик	маш-час	335 188,8	
6	Гусеничный бульдозер	маш-час	559 735,0	
7	Виброкаток XD 81E (8тн)	маш-час	161 576,4	
8	Битумный котел	маш-час	188 907,0	
9	Трактор Т-28-4	маш-час	96 261,0	
10	Кран манипулятор	маш-час	203 351,0	
11	Сварочный агрегат САГ	маш-час	93 668,3	
12	Подъемная вышка	маш-час	178 691,0	
13	Одновальцовый каток ручной BOMAG BW55E	маш-час	65 123,0	
14	Бульдозер Т-170	маш-час	119 283,0	
15	Дорожная фреза XM 503	маш-час	188 458,0	
16	Автогрейдер ДЗ-122-Б-7	маш-час	264 052,0	
17	Пневмокаток ХР 163 (10тн)	маш-час	127 900,0	
18	Виброкаток НАММ-2420 (13тн)	маш-час	181 873,0	
19	Автокран Маг-5337 14 тн 628	маш-час	120 769,0	
20	Ручной каток ХМР 083 0,8 тн	маш-час	50 321,0	
21	Маркировочная машина ДЗ-20	маш-час	37 815,0	
22	Каток одновальцовый ХС-123 Н (14тн)	маш-час	273 719,0	
23	Эксплуататор-погрузчик WZ30-25 (0,25м3-0,7м3)	маш-час	152 918,0	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Исходный материал асфальтобетон коринимас	тн	348 000	"АСФАЛТ БЕТОН ҚУРИЛИШИ" нинг 16.07.2021 йилдаги №1-41- 11/21 смети экспертиза қўрилган
2	Битум махсулоти	тн	5 652 849,6	Фаргона ТИФУКнинг 10.10.2022 йил ҳисоби №1-8 смети экспертиза қўрилган
3	Щебень	м3	68 609,2	
4	Юстилинг кум	м3	101 783,1	
5	Кум шагъл аралашмасы	м3	20 891,0	
6	БСЖ-3 (Дорожное ограждение I категории)	м3	740 207,0	
7	ЛК-6 (Лоток армированный)	м3	1 492 505,1	
8	Надобы (Направляющий столбик)	допп	820 877,8	Фаргона ИМФУКнинг 26.05.2021 йил ҳисоби №538/1- 2021 смети экспертиза
9	Надобы (Направляющий столбик)	м3	917 842,0	
10	Километровый столб (Столбик для дорожных знаков)	м3	1 495 297,0	
11	РП-3 -306-35	м3	854 377,0	
12	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	808 465,0	
13	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 816 074,0	
14	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 477 726,0	
15	Бетон М-200	м3	1 455 238,0	Фаргона ТИФУКнинг 01.06.2021 йил №553/1-2021 экспертиса қўрилган
16	Бетон М-300	м3	472 332,7	
17	Бетон М-400	м3	525 453,8	
18	Бетон М-400	м3	585 492,0	
ПРОЧИЙ РАСХОДИ				
1	Бошқа харажатлар	%	17,20%	Бошқа харажатлар қўрилган кўрсаткичи, Фаргона ИМФУК тўқибди ва тўқибди қўрилган Бошқа харажатларнинг қўрилган сметаси
2	Лойиҳа ишлари ва экспертиза харажати (қўрилган лимитдан ҳисобланган)	%	2,0%	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ				
1	тн 1 км	тн/км	2 250,00	Фаргона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил ҳисоби №736/1- 2021 смети экспертиза қўрилган
2	тн 5 км	тн/км	1 473,65	
3	тн 10 км	тн/км	1 376,06	
4	тн 20 км	тн/км	1 325,03	
5	тн 30 км	тн/км	1 313,81	
6	тн 50 км	тн/км	1 304,86	

Х. Мутов
 31.08.2021 йил ҳисоби №736/1-2021
 смети экспертиза қўрилган