

Bekobod shahar «Obod turmush» MFYda ichimlik suv tarmog'ini ta'mirlash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

05/67 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“ 24 ” 05 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «ATLANT ARCHITECTS GROUP» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor Y.Suvanova quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Bekobod shahar «Obod turmush» MFYda ichimlik suv tarmog'ini ta'mirlash** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **34 200 000 (O'ttiz to'rt million ikki yuz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsuvtaminot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarining ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 3011 218602740/706320110220
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r:23402000300100001010
MFO 00014
STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor:  E. Abduvaliyev

Yurist maslahatchi 

«ATLANT ARCHITECTS GROUP» MCHJ

Jizzax sh. M.Ulug'bek maxallasi 9 uy 4/5
h/r:202 8000 5006 6156 1001;
Bank: AT Aloka bank Jizzax filiali.
MFO: 00401 STIR: 304288628;
OKED: 71110
Telefon:+998915677227

Direktor:  Y. Suvanova

2022 yil «24» 05 dagi
05/67 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI


Biz, quyida imzo chekuvchilar **Bekabod shahar «Obod turmush» MFYda ichimlik suv tarmog'ini ta'mirlash** ob'ekti bo'yicha 2022 yil «24» 05 dagi 05/67-sonli shartnoma bahosi **34 200 000 (O'ttiz to'rt million ikki yuz ming) QQS 15%** bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing
Kompaniyasi




Direktor E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«ATLANT ARCHITECTS GROUP»
MCHJ




Direktor Y. Suvanova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Bekobod shahar «Obod turmush» MFYda ichimlik suv tarmog'ini ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	34 200 000 (O'ttiz to'rt million ikki yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan


“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E.Abdvaluiev



“Loyihachi”

«ATLANT ARCHITECTS GROUP»
MCHJ

Direktor

Y.Suvanova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Bekobod shahar «Obod turmush» MFYda ichimlik suv tarmog'ini ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «ATLANT ARCHITECTS GROUP» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Bekobod shahar «Obod turmush» MFYda ichimlik suv tarmog'ini ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 1 275 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K -2.7	$1\,275\,000\,000 \times 2,7\% = 34\,425\,000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 34 200 000 so'm Shu jumladan QQS 4 460 869.57 so'm
			34 200 000

Smeta bo'yicha jami: 34 200 000 (O'ttiz to'rt million ikki yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



Y.Suvanova

Muzaffar X.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77754 на приобретение Бекабод шаҳар "Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 19.05.2022

Время рассмотрения 19.05.2022 09:37

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.05.2022 года № лота 77754.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	38 250 000.00
Стартовая сумма	38 250 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ATLANT ARCHITECTS GROUP MЧЖ	20	талаб этилган маълумотлар тақдим этилди	15	Экспертная		
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	20	Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида	12	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ATLANT ARCHITECTS GROUP MЧЖ	15	талаб этилган маълумотлар тақдим этилди	13	Экспертная		
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	12	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	15	талаб этилган маълумотлар тақдим этилди	10	Экспертная		
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	15	Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома	5	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	15	талаб этилган маълумотлар тақдим этилди	11	Экспертная		
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	15	Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жадвали	9	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	15	талаб этилган маълумотлар тақдим этилди	10	Экспертная		
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	12	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	20	талаб этилган маълумотлар тақдим этилди	14	Экспертная		
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	20	Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси	11	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	38 250 000.00	37 102 500.00	29.04.2022 16:21:16	36.87
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	38 250 000.00	34 200 000.00	26.04.2022 17:17:24	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	36.6	36.87	73.47
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	43.8	40	83.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77754 от 19.05.2022 года на приобретение Бекабод шаҳар "Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ
304288628

и резервный исполнитель: ОДО GOLD PROJECT SERVICE (303890348)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛИЙМАН"
 Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари
 Ш.Махмудов
 2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ишонининг қўрилган бўйича
 Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан
 "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг
 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ ҒУЙХАТИ
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва тугатиши йили	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома ҳисобида)	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати	2022 йил учун қўйилган лойиҳа шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23й. ҳолатига объект қиймати	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва саноат	Тегишлик рақам	Мил.сум	
										Жами капитал қўйилган ишлари	Қурилиш мўлдат ишлари	Жами	Жумладан, саноат харажатлари	Кўриг қўйдиг	Асосий фонд суюмас						13
44	ЖАМИ ХАММАСИ:	2	324,5 км							90831,016	4328,984										
14	Обод маҳалла жами:		38 объект							23692,763	1128,237										
	Ангрэн шаҳар									2530,478	121,522										
1	"Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйга ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйга ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	1,2 км							1557,928	74,072									тендер	
	шу жумладан ПКЖ учун									53,672											
2	"Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидаги 14 даха 23 уйдан 40 уйга сув тармоғини таъмирлаш	2022й	2,0 км							972,550	47,450										тендер
	шу жумладан ПКЖ учун										34,700										
1	Бектебод шаҳар									2920,729	139,271										
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	4,2 км							1704,272	80,728										тендер
	шу жумладан ПКЖ учун										58,415										
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	3,0 км							1216,457	58,543										тендер
	шу жумладан ПКЖ учун										42,605										
1	Нурафшон шаҳар									3106,460	150,540										
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	6,7 км							2047,656	96,344										тендер
	шу жумладан ПКЖ учун										69,544										
2	"Олпок" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш	2022й	2,1 км							1058,804	54,196										танлов
	шу жумладан ПКЖ учун										40,283										
	Олмалик шаҳар									2493,343	122,657										
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш	2022й	2,5 км							1297,929	65,071										тендер
	шу жумладан ПКЖ учун										48,033										

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бўлгани ва фойдаланилиши	Локация кўрсатиш	Объектнинг умумий қиймати (аҳолига асосланган)	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошлаб объект қиймати	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошлаб объект қиймати	2022 йил учун қилган қўйилmalar лозимати						2022 йилда фойдаланишга топширилгани		01.01.23н. ҳолатига йилдан бошлаб объект қиймати	01.01.23н. ҳолатига йилдан бошлаб объект қиймати	Ташкилот номи	
							Жами қўйилmalar	Қуралли қўйилmalar	Жангил қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Қувват	Асосий фонд	01.01.23н. ҳолатига йилдан бошлаб объект қиймати	01.01.23н. ҳолатига йилдан бошлаб объект қиймати				
																		Жами қўйилmalar
1	1																	
2	"Дўғлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	3,0 км				1253,000	1195,414	57,586									Тендер
	шу жумладан ЛКН учун								41,923									
	Охангарон шаҳар		11,2 км				3745,000	3575,932	169,068									
1	"Ешлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	3,8 км				1969,000	1880,268	88,732									тендер
	шу жумладан ЛКН учун								64,119									
2	"Кўрган" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	7,4 км				1776,000	1695,664	80,336									тендер
	шу жумладан ЛКН учун								58,136									
	Чирчиқ шаҳар		9,1 км				4640,000	4432,000	208,000									
1	"Навруз" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	2,0 км				1800,000	1718,620	81,380									тендер
	шу жумладан ЛКН учун								58,880									
2	"Халқа" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	7,1 км				2840,000	2713,380	126,620									тендер
	шу жумладан ЛКН учун								91,120									
	Янгийўл шаҳар		21,6 км				4851,000	4633,821	217,179									
1	"Баҳор" МФЙда ДРСУ, Дам олиш, Шодмёна, Узумзор, Мевазор, Навруз кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	11,2 км				2511,000	2398,691	112,309									тендер
	шу жумладан ЛКН учун								80,291									
2	"Нов" МФЙда Нов, Ойбек, Нихол кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	10,4 км				2340,000	2235,130	104,870									тендер
	шу жумладан ЛКН учун								75,620									
30	Обод қишлоқ жамини:		257,9 км				70339,000	67138,253	3200,747									
	Бекабод тумани		36 объект															
			30,9 км				8166,000	7799,219	366,781									
			5 объект															
1	"Фарход" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	2022й	11,8 км				3282,000	3133,453	148,547									тендер
	шу жумладан ЛКН учун								107,522									
2	"Бунёдкор" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	2022й	19,1 км				4884,000	4665,766	218,234									тендер
	шу жумладан ЛКН учун								157,184									
	Бўёқ тумани		26 км				5110,000	4881,555	228,445									
			4 объект															
1	"Ибрат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	2022й	11,0 км				2110,000	2015,135	94,865									тендер

№	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйилmalar лoмити шу жумладан					2022 йилда фoбдaлaншга тoширилaдиган		15	16	17	18	19			
								Жaни кaпитaл қўйилmalar	Курaниш кoнтракт лaшaри	Жилo	жумладан, сeнaси хaрaжaтларин	Курaт мoдaти	Aссeт фoнд сурaмaи	01.01.22й., хoлaтгa йилдин йилгa Утувчи oбьeктининг мoнaвaштaришин кoлдaти жумладан, бuджeтлaрнинг бoлaншa хaрaжaтларин						01.01.23й., хoлaтгa йилдин йилгa Утувчи oбьeктининг мoнaвaштaришин кoлдaти жумладан, бuджeтлaрнинг бoлaншa хaрaжaтларин	Экспeртлaгa Хўрoсeт рaкaмнa вa сaнaи	Teдeр (тaнлоo)лар шaтjаeтгa брaнчa бaг'лaмa рaкaмнa вa сaнaи
2	му жумладан ЛКН учун		15,0 км 3 объект							68,490												
	"Қоракулук" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й							3000,000	2866,420	133,580									тедeр		
	му жумладан ЛКН учун		20,3 км 1 объект								96,080											
	Бўстонлик тумани								5371,000	5131,201	239,799											
1	"Чимбойлик" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	7,3 км						1751,000	1671,751	79,249									тедeр		
	му жумладан ЛКН учун										57,361											
2	"Бурмулло" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	13,0 км 1 объект						3620,000	3459,450	160,550									тедeр		
	му жумладан ЛКН учун		14,5 км 1 объект								115,300											
	Зангиота тумани								3980,000	3798,010	181,990											
1	"Уриқсор" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	9,5 км						2280,000	2177,740	102,260									тедeр		
	му жумладан ЛКН учун										73,760											
2	"Рамадон" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	5,0 км 1 объект						1700,000	1620,270	79,730									тедeр		
	му жумладан ЛКН учун		19,4 км 1 объект								58,480											
	Қибрай тумани								3816,000	3641,144	174,856											
1	"Тарақсий" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	6,0 км 1 объект						1940,000	1849,830	90,170									тедeр		
	му жумладан ЛКН учун										65,920											
3	"Бирлик" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	13,4 км						1876,000	1791,314	84,686									тедeр		
	му жумладан ЛКН учун		28,0 км 6 объект								61,236											
	Қуй Чирчик тумани								7570,000	7229,145	340,855											
1	"Жумагул" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	10,5 км 2 объект						2730,000	2605,465	124,535									тедeр		
	му жумладан ЛКН учун										90,410											
2	"Ветан" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоотини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	17,5 км 4 объект						4840,000	4623,680	216,320									тедeр		
	му жумладан ЛКН учун		12 км 3 объект								155,820											
	Оқебўргон тумани								3980,000	3795,310	184,690											
1	"Маданият" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоотини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	6,0 км 2 объект						2040,000	1945,480	94,520									тедeр		

