

Bekobod shahar "Ma'rifat" MFYda ichimlik suv tarmoqni ta'mirlash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

05/24 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

"16" May 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injiningir Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «ATLANT ARCHITECTS GROUP» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor Y.Suvanova quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Bekobod shahar "Ma'rifat" MFYda ichimlik suv tarmoqni ta'mirlash** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **47 900 000 (qirq yetti million to'qqiz yuz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-majior) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsvta'minot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarining ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davlat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,

Sh/hr: 301121860274017063201110222

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi


G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor:  E. Abduvaliyev

Yurist maslahatchi 

«ATLANT ARCHITECTS GROUP» MCHJ

Jizzax sh. M.Ulug'bek maxallasi 9 uy 4/5

h/r:2020 8000 5006 6156 1001;

Bank: AT Aloka bank Jizzax filiali.

MFO: 00401 STIR: 304288628;

OKED: 71110

Telefon: #998915677227



Direktor:  Y. Suvanova



2022 yil « 16 » 05 dagi
05/24 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Bekobod shahar “Ma’rifat” MFYda ichimlik suv tarmoqni ta’mir**lash ob’ekti bo’yicha 2022 yil « 16 » 05 dagi 05/24-sonli shartnoma bahosi 47 900 000 (qirq yetti million to’qqiz yuz ming) QQS 15% bilan, so’mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o’rtasida o’zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing
Kompaniyasi



Direktor

E.Abdvaluiev

“Loyihachi”

«ATLANT ARCHITECTS GROUP»
MCHJ



Direktor

Y.Suvanova

2022 yil «16» 05 dagi
05/24-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Bekobod shahar "Ma'rifat" MFYda ichimlik suv tarmoqni ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	47 900 000 (qirq yetti million to'qqiz yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining
Kompaniyasi



Direktor

E.Abdualiyev

"Loyihachi"

«ATLANT ARCHITECTS GROUP»
MCHJ



Direktor

Y.Suvanova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Bekobod shahar "Ma'rifat" MFYda ichimlik suv tarmoqni ta'mirlash ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «ATLANT ARCHITECTS GROUP» MCHJ
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Bekobod shahar "Ma'rifat" MFYda ichimlik suv tarmoqni ta'mirlash ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 1 785 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K -2.7	$1\,785\,000\,000 \times 2,7\% = 48\,195\,000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 47 900 000 so'm Shu jumladan QQS 6 247 826.09 so'm
			47 900 000

Smeta bo'yicha jami: 47 900 000 (qirq yetti million to'qqiz yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



Y.Suvanova

Murzaev K

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Bekobod shahar “Ma’rifat” MFYda ichimlik suv tarmoqni ta’irlash obyektini bo’yicha «ATLANT ARCHITECTS GROUP» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o’tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me’yorlari va SHNQ talablari asosida to’liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to’g’ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to’g’ri kelishini va to’liq topshirilganligini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to’g’risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



Y.Suvanova

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77747 на приобретение Бекобод сахар "Маърифат" МФЙда ичимлик сув тармоқни таъмирлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 15:43

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 77747.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	53 550 000.00
Стартовая сумма	53 550 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ATLANT ARCHITECTS GROUP MЧЖ	20	талаб этилган маълумотлар тақдим этилди	9	Экспертная		
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	20	Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси	12	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига қўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ATLANT ARCHITECTS GROUP MЧЖ	15	талаб этилган маълумотлар тақдим этилди	13	Экспертная		
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	12	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ATLANT ARCHITECTS GROUP MЧЖ	15	талаб этилган маълумотлар тақдим этилди	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	9	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охирги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	20	талаб этилган маълумотлар тақдим этилди	16	Экспертная		
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	20	Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охирги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида	10	Экспертная		

Критерий №5 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва ҳудудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва ҳудудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	15	талаб этилган маълумотлар тақдим этилди	9	Экспертная		
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	15	Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва ҳудудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома	5	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	15	талаб этилган маълумотлар тақдим этилди	11	Экспертная		
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	53 550 000.00	51 943 500.00	29.04.2022 16:23:41	36.89
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	53 550 000.00	47 900 000.00	26.04.2022 17:53:15	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	36	36.89	72.89
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	40.8	40	80.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77747 от 11.05.2022 года на приобретение Бекобод шахар "Маърифат" МФЙда ичимлик сув тармоқни таъмирлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ
304288628

и резервный исполнитель: **ОДО GOLD PROJECT SERVICE (303890348)**

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛИЙМАН"
 Тошкент вилояти хосими ўринбосари
 Ш. Махмудов
 2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ишонининг қамқабиллигида
 Молния вазирилик хузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан
 "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг
 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ ҒУЙХАТИ
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга тошириш таърихи	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома қилиниши жумладан, буғайтмачи бошиқа харажатлари)	01.01.22й. ҳолатига қиймати жумладан, буғайтмачи бошиқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига қиймати жумладан, буғайтмачи бошиқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига қиймати жумладан, буғайтмачи бошиқа харажатлари	2022 йил учун қийматлар лойиҳа					2022 йилда фойдаланишга тоширилган	01.01.23й. ҳолатига қиймати жумладан, буғайтмачи бошиқа харажатлари	01.01.23й. ҳолатига қиймати жумладан, буғайтмачи бошиқа харажатлари	Экспертга хулосаси раъйи на сони	Тендер (ташқил)лар лизициясига буғайтмачи раъйи на сони	МЛН.СУМ	
								Жами капитал қийматлари		Кураниш ишлари		Буюртмачи бошиқа харажатлари							
								8	9	10	11	12							13
44	ЖАМИ ХАММАСИ:		324,5 км 38 объект	95160,000	90831,016	4328,984											18	19	
14	Обод маҳалла жами:		66,6 км 2 объект	24821,000	23692,763	1128,237													
	Ангрэн шаҳар		3,2 км	2652,000	2530,478	121,522													
1	"Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйғача ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйғача ичимлик сув тармоғини таъмирлаш иш-журиладан. ПҚИ учун	2022й	1,2 км	1632,000	1557,928	74,072												тендер	
2	"Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидаги 14 даха 23 уйдан 40 уйғача сув тармоғини таъмирлаш иш-журиладан. ПҚИ учун	2022й	2,0 км	1020,000	972,550	47,450												тендер	
1	Бектебод шаҳар		7,2 км	3060,000	2920,729	139,271													
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш иш-журиладан. ПҚИ учун	2022й	4,2 км	1785,000	1704,272	80,728												тендер	
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш иш-журиладан. ПҚИ учун	2022й	3,0 км	1275,000	1216,457	58,543												тендер	
1	Нурафшон шаҳар		8,8 км 1 объект	3257,000	3106,460	150,540													
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш иш-журиладан. ПҚИ учун	2022й	6,7 км	2144,000	2047,656	96,344												тендер	
2	"Олпок" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш иш-журиладан. ПҚИ учун	2022й	2,1 км 1 объект	1113,000	1058,804	54,196												таънов	
1	Олмалик шаҳар		5,5 км 1 объект	2616,000	2493,343	122,657													
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш иш-журиладан. ПҚИ учун	2022й	2,5 км 1 объект	1365,000	1297,929	65,071												тендер	

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бўлгани ва фойдаланилган тарихи	Локация кўламини белгилаш	Объектнинг умумий қиймати (аҳолига асосланган)	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	2022 йил учун қилган қўйилmalar лозими шу жумладан					2022 йилда фойдаланилган топширилган		01.01.23н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	01.01.23н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	Тендер (таълим)лар натижасига бўйича баёнинома расми ва саноат	Ташкилот номи	
								Жами қўйилmalar	Қурални монтаж ишлари	Жанг	Жумладан, саноат тармоқлари	Қувват	Асосий фонд суммаси	01.01.23н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати					01.01.23н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати
1	1																		19
2	"Дўғлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	3,0 км					1253,000	1195,414	57,586									тендер
	шу жумладан ЛКН учун									41,923									
	Охангарон шаҳар		11,2 км					3745,000	3575,932	169,068									
1	"Ешлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	3,8 км					1969,000	1880,268	88,732									тендер
	шу жумладан ЛКН учун									64,119									
2	"Қўрғон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	7,4 км					1776,000	1695,664	80,336									тендер
	шу жумладан ЛКН учун									58,136									
	Чирчиқ шаҳар		9,1 км					4640,000	4432,000	208,000									
1	"Навруз" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	2,0 км					1800,000	1718,620	81,380									тендер
	шу жумладан ЛКН учун									58,880									
2	"Халқа" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	7,1 км					2840,000	2713,380	126,620									тендер
	шу жумладан ЛКН учун									91,120									
	Янгийўл шаҳар		21,6 км					4851,000	4633,821	217,179									
1	"Баҳор" МФЙда ДРСУ, Дам олиш, Шодмёна, Узулдор, Мевадор, Навруз кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	11,2 км					2511,000	2398,691	112,309									тендер
	шу жумладан ЛКН учун									80,291									
2	"Нов" МФЙда Нов, Ойбек, Нихол кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	10,4 км					2340,000	2235,130	104,870									тендер
	шу жумладан ЛКН учун									75,620									
30	Обод қишлоқ жамини:		257,9 км					70339,000	67138,253	3200,747									
	Бекабод тумани		36 объект																
			30,9 км					8166,000	7799,219	366,781									
			5 объект																
1	"Фарход" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	11,8 км					3282,000	3133,453	148,547									тендер
	шу жумладан ЛКН учун									107,522									
2	"Бунёдкор" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	19,1 км					4884,000	4665,766	218,234									тендер
	шу жумладан ЛКН учун									157,184									
	Бўёқ тумани		26 км					5110,000	4881,555	228,445									
			4 объект																
1	"Ибрат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	11,0 км					2110,000	2015,135	94,865									тендер

№	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун қаштага қўйилган лицензи шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга топширилгани			15	16	17	18	19						
								Жаҳон қаштага қўйилган лицензиялар	Жаҳон қаштага қўйилган лицензиялар	Жаҳон қаштага қўйилган лицензиялар	Жаҳон қаштага қўйилган лицензиялар	Жаҳон қаштага қўйилган лицензиялар	Жаҳон қаштага қўйилган лицензиялар	Жаҳон қаштага қўйилган лицензиялар	Жаҳон қаштага қўйилган лицензиялар						Жаҳон қаштага қўйилган лицензиялар	Жаҳон қаштага қўйилган лицензиялар	Жаҳон қаштага қўйилган лицензиялар	Жаҳон қаштага қўйилган лицензиялар	Жаҳон қаштага қўйилган лицензиялар	Жаҳон қаштага қўйилган лицензиялар
	иш жўмладан ЛКН учун																									
2	"Қоракўлак" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	2022й	15,0 км 3 объект					3000,000	2866,420	133,580	68,490									тендер						
	иш жўмладан ЛКН учун																									
1	"Чимбойлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	7,3 км					1751,000	1671,751	79,249											тендер					
	иш жўмладан ЛКН учун																									
2	"Бурмулло" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	2022й	13,0 км 1 объект					3620,000	3459,450	160,550											тендер					
	иш жўмладан ЛКН учун																									
1	"Ҳуриқор" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	9,5 км					2280,000	2177,740	102,260											тендер					
	иш жўмладан ЛКН учун																									
2	"Рамадон" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	2022й	5,0 км 1 объект					1700,000	1620,270	79,730											тендер					
	иш жўмладан ЛКН учун																									
	Қиبرىй тумани		19,4 км 1 объект					3816,000	3641,144	174,856																
1	"Тарақсий" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,0 км 1 объект					1940,000	1849,830	90,170											тендер					
	иш жўмладан ЛКН учун																									
3	"Бирлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	13,4 км					1876,000	1791,314	84,686											тендер					
	иш жўмладан ЛКН учун																									
	Қуйи Чирчиқ тумани		28,0 км 6 объект					7570,000	7229,145	340,855																
1	"Жумагул" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	2022й	10,5 км 2 объект					2730,000	2605,465	124,535											тендер					
	иш жўмладан ЛКН учун																									
2	"Ватаи" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	17,5 км 4 объект					4840,000	4623,680	216,320											тендер					
	иш жўмладан ЛКН учун																									
	Оқсебғон тумани		12 км 3 объект					3980,000	3795,310	184,690																
1	"Маданият" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	6,0 км 2 объект					2040,000	1945,480	94,520											тендер					

№	Объектлар номи ва мавқияси	Қурилиш бошланиши ва аяниги	Лойiha қурасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жумладан, буюртмалар, бошқа харажатлар)	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмалар, бошқа харажатлар	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмалар, бошқа харажатлар	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмалар, бошқа харажатлар	2022 йилда фойдаланишга топширилган						01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмалар, бошқа харажатлар	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмалар, бошқа харажатлар	Экспертга ҳужжат тақдимоти	Текшер (таъминот)нинг натижасига бўйича объектнинг ҳолатига баҳо	Ташкилот номи		
								2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмалар, бошқа харажатлар	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмалар, бошқа харажатлар							
								Жами капитал қурилишлари	Қурилиш объектлари	Кўриб чиқилган	Асосий фонд сўмлари								01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмалар, бошқа харажатлар	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмалар, бошқа харажатлар
1	Объектлар номи ва мавқияси	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	иш. жумладан ЛКЖ учун			14,2 км 2 объект					5208,000	4972,592	110,560									
	Чиноз тумани																			
1	"Испомбол" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	10,0 км 1 объект						2900,000	2770,770	129,230									тендер
	иш. жумладан ЛКЖ учун										92,980									
2	"Сутчилар" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,2 км 1 объект						2308,000	2201,822	106,178									танлов
	иш. жумладан ЛКЖ учун			13,5 км 3 объект					4640,000	4429,300	210,700									
1	"Нури йўл" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,3 км 1 объект						2312,000	2208,348	103,652									тендер
	иш. жумладан ЛКЖ учун										74,752									
2	"Фаровон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	7,2 км 2 объект						2328,000	2220,952	107,048									танлов
	иш. жумладан ЛКЖ учун			11,2 км 1 объект					3188,000	3040,462	77,948									
1	"Миришкор" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	4,2 км						1008,000	961,072	46,928									танлов
	иш. жумладан ЛКЖ учун										33,328									
2	"Шодлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	7,0 км 1 объект						2180,000	2079,390	100,610									танлов
	иш. жумладан ЛКЖ учун										73,360									

"КЕЛИНИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Пикетсодий тармақлиёт ва камбағаллини
қисқартуриш вазирлиги
"_____" "_____" 2022 й.

"КЕЛИНИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Мобил вазирлиги
"_____" "_____" 2022 й.

