

**Ohangaron shahar “Qo‘rg‘on” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini ta‘mirlash ob‘yekti bo‘yicha
loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo‘yicha**

05/69 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“24” 05 2022 yil

Keyingi o‘rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “**Yagona buyurtmachi xizmati**” Injining Kompaniyasi nomidan **direktor E.Abduvaliyev** va keyingi o‘rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «**BOBURBEK QURILISH**» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **N.Boyqulova** quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig‘i bo‘yicha belgilangan muddatda **Ohangaron shahar “Qo‘rg‘on” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini ta‘mirlash** ob‘yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o‘tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o‘z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig‘iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o‘tkazish bilan bog‘liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G‘aznachiligida ro‘yxatdan o‘tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so‘ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to‘lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **49 000 000 (qirq to‘qqiz million)**, QQS 15% bilan so‘mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G‘aznachiligidan ro‘yxatdan o‘tgandan so‘ng xamda “Buyurtmachi”ning ob‘yekt bo‘yicha shaxsiy hisob varag‘iga byudjetdan mablag‘ tushgandan so‘ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to‘lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob‘yekt bo‘yicha shaxsiy hisob varag‘iga byudjetdan mablag‘ tushgandan so‘ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko‘rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so‘ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob‘yekt bo‘yicha ekspertiza xulosasi olingandan so‘ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag‘ topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob‘yekt bo‘yicha shaxsiy hisob varag‘iga byudjetdan mablag‘ tushgandan so‘ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to‘liq bo‘lmagan yoki o‘z vaqtida bo‘lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda;

ishlar hajmi O‘zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo‘lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to‘lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to‘lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo‘zg‘atilgan da‘vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsuvtaminot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleks nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

- 7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.
- 7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.
- 7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.
- 7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.
- 7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.
- 7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.
- 7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;
- 7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.
- 7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.
- 7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.
- 7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:
- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
 - Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
 - Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«BOBURBEK QURILISH» MCHJ

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 301121860274 01706320111 0210
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r:23402000300100001010
MFO 00014
STIR 202 230 110
MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

O'rtachirchiq tum .Istiqlol ko'chasi 4-uy,
Tel: +99897 741-68-98. +99898 115-35-49;
Bank: «Ipak yuli bank» Mirobod filiali;
R/s: 2020 8000 2044 5939 3001;
OKONX: 41100;
MFO: 01101; INN: 206 064 250;

Direktor

E.Abdualiyev

Direktor:

N.Boyqulova

Yurist maslahatchi

2022 yil «24» 05 dagi
05/69 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Ohangaron shahar “Qo‘rg‘on” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini ta‘mirlash ob‘ekti bo‘yicha 2022 yil “24” 05 dagi 05/69-sonli shartnoma bahosi 49 000 000 (qirq to‘qqiz million) QQS 15% bilan, so‘mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o‘rtasida o‘zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«BOBURBEK QURILISH» MCHJ



Direktor

N. Boyqulova

2022 yil « 27 » 05 dagi
05/69-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Ohangaron shahar "Qo'rg'on" MFYda ichimlik suv tarmog'ini ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	49 000 000 (qirq to'qqiz million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining
Kompaniyasi




Direktor

E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«BOBURBEK QURILISH» MCHJ



Direktor

N. Boyqulova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Ohangaron shahar "Qo'rg'on" MFYda ichimlik suv tarmog'ini ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «BOBURBEK QURILISH» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Ohangaron shahar "Qo'rg'on" MFYda ichimlik suv tarmog'ini ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 1 776 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K -2.8	$1\ 776\ 000\ 000 \times 2,8\% =$ $= 49\ 728\ 000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 49 000 000 so'm Shu jumladan QQS 6 391 304.35 so'm
			49 000 000

Smeta bo'yicha jami: 49 000 000 (qirq to'qqiz million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:



N.Boyqulova

Loyiha bosh muhandisi:

P. P. P. P. P.

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abdualiyevga**

K A F O L A T X A T I

Ohangaron shahar “Qo‘rg‘on” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini ta‘mirlash obyektini bo‘yicha «BOBURBEK QURILISH» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



N.Boyqulova

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77852 на приобретение Охангарон сахар "Қўрғон" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 19.05.2022

Время рассмотрения 19.05.2022 09:57

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.05.2022 года № лота 77852.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	53 280 000.00
Стартовая сумма	53 280 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KOVCHEG-ART	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	12	Экспертная		
ООО MODERN PERFECT PROJECT	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	12	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинди	12	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	12	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	11	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KOVCHEG-ART	20	Маълумотлар намунага мувофиқ юкланди	16	Экспертная		
ООО MODERN PERFECT PROJECT	20	Маълумотлар намунага мувофиқ юкланди	14	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	20	Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилда (Экспертиза	16	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		хулосаларидан нусха) илова килинди				
LUCKY REBIRTH	20	ЧП LUCKY REBIRTH	10	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	20	Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси	13	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KOVCHEG-ART	15	Маълумотлар намунага мувофиқ юкланди	10	Экспертная		
ООО MODERN PERFECT PROJECT	15	Маълумотлар намунага мувофиқ юкланди	9	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилди	12	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	7	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	15	Фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	9	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KOVCHEG-ART	20	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	14	Экспертная		
ООО MODERN PERFECT PROJECT	20	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	15	Экспертная		
ООО "BOBURBEK"	20	Давлат солиқ инспекциясидан	16	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH"		охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда) илова қилинди				
LUCKY REBIRTH	20	ЧП LUCKY REBIRTH	14	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	20	Танлов иштирокчисининг молиявий холати	13	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KOVCHEG-ART	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	5	Экспертная		
ООО MODERN PERFECT PROJECT	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	5	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилди	12	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	5	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	15	Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жадвали	5	Экспертная		

Критерий №6 Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва ҳудудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва ҳудудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KOVCHEG-ART	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	3	Экспертная		
ООО MODERN PERFECT PROJECT	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	3	Экспертная		
ООО "BOBURBEK	15	Қурилиш	11	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH"		майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинди				
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	3	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	15	Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги	3	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП SUVLOYIXA	53 280 000.00	45 200 000.00	17.05.2022 11:54:40	
ООО MODERN PERFECT PROJECT	53 280 000.00	46 000 000.00	05.05.2022 12:03:29	
LUCKY REBIRTH	53 280 000.00	40 000 000.00	17.05.2022 11:28:46	
ООО "BOBURBEK QURILISH"	53 280 000.00	49 000 000.00	17.05.2022 10:08:48	40.00
ООО KOVCHEG-ART	53 280 000.00	53 000 000.00	30.04.2022 17:57:03	36.98

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП SUVLOYIXA	32.4		32.4
ООО MODERN PERFECT PROJECT	34.8		34.8
LUCKY REBIRTH	30.6		30.6
ООО "BOBURBEK QURILISH"	47.4	40	87.4
ООО KOVCHEG-ART	36	36.98	72.98

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77852 от 19.05.2022 года на приобретение Охангарон шаҳар "Қўрғон" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргалиқда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО "BOBURBEK QURILISH"
206064250

и резервный исполнитель: ООО KOVCHEG-ART (301983446)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛИЙМАН"
 Тошкент вилояти хосими ўринбосари
 Ш. Махмудов
 2022 й.

Тошкент вилояти компаниянинг "Ягона буюртмачи хизмати" ишонининг компанияси буюртмачилигида
 Молния вазирилик хузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан
 "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг
 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ ҒУЙХАТИ
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022.

№	Куршани бошланган ва ёқилган объектнинг таърифи	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатдан)	01.01.2024 ҳолатига объект қиймати	01.01.2024 ҳолатига объект қиймати	01.01.2024 ҳолатига объект қиймати	01.01.2024 ҳолатига объект қиймати	01.01.2024 ҳолатига объект қиймати	2022 йил учун қўйилган лойиҳа шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2024 ҳолатига объект қиймати	01.01.2024 ҳолатига объект қиймати	01.01.2024 ҳолатига объект қиймати	01.01.2024 ҳолатига объект қиймати	МЛН.СУМ		
									Жами капитал қўйилган	Куршани мўлдатилган ишлари	Жами	Жумладан, сарфланган ҳаражатлари	Куршани мўлдатилган	Асосий фонд суюмаси						01.01.2024 ҳолатига объект қиймати	01.01.2024 ҳолатига объект қиймати
44	ЖАМИ ХАММАСИ:	324,5 км	90831,016	95160,000	90831,016	4328,984	4328,984	4328,984	4328,984	4328,984	4328,984	4328,984	4328,984	4328,984	4328,984	4328,984	4328,984	4328,984	4328,984		
14	Обод маҳалла жами:	66,6 км	23692,763	24821,000	23692,763	1128,237	1128,237	1128,237	1128,237	1128,237	1128,237	1128,237	1128,237	1128,237	1128,237	1128,237	1128,237	1128,237	1128,237		
	Ангрэн шаҳар	3,2 км		2652,000	2530,478	121,522	121,522	121,522	121,522	121,522	121,522	121,522	121,522	121,522	121,522	121,522	121,522	121,522	121,522		
1	"Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйғача ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйғача ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	1,2 км		1632,000	1557,928	74,072	74,072	74,072	74,072	74,072	74,072	74,072	74,072	74,072	74,072	74,072	74,072	74,072	74,072		
2	"Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидаги 14 даха 23 уйдан 40 уйғача сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2,0 км		1020,000	972,550	47,450	47,450	47,450	47,450	47,450	47,450	47,450	47,450	47,450	47,450	47,450	47,450	47,450	47,450		
1	Бектебод шаҳар	7,2 км		3060,000	2920,729	139,271	139,271	139,271	139,271	139,271	139,271	139,271	139,271	139,271	139,271	139,271	139,271	139,271	139,271		
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	4,2 км		1785,000	1704,272	80,728	80,728	80,728	80,728	80,728	80,728	80,728	80,728	80,728	80,728	80,728	80,728	80,728	80,728		
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	3,0 км		1275,000	1216,457	58,543	58,543	58,543	58,543	58,543	58,543	58,543	58,543	58,543	58,543	58,543	58,543	58,543	58,543		
	Нурафшон шаҳар	8,8 км		3257,000	3106,460	150,540	150,540	150,540	150,540	150,540	150,540	150,540	150,540	150,540	150,540	150,540	150,540	150,540	150,540		
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш шу жумладан ПҚИ учун	6,7 км		2144,000	2047,656	96,344	96,344	96,344	96,344	96,344	96,344	96,344	96,344	96,344	96,344	96,344	96,344	96,344	96,344		
2	"Олпок" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2,1 км		1113,000	1058,804	54,196	54,196	54,196	54,196	54,196	54,196	54,196	54,196	54,196	54,196	54,196	54,196	54,196	54,196		
	Олмалик шаҳар	5,5 км		2616,000	2493,343	122,657	122,657	122,657	122,657	122,657	122,657	122,657	122,657	122,657	122,657	122,657	122,657	122,657	122,657		
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2,5 км		1365,000	1297,929	65,071	65,071	65,071	65,071	65,071	65,071	65,071	65,071	65,071	65,071	65,071	65,071	65,071	65,071		

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бўлгани ва фойдаланилиши	Локация кўрсатиш	Объектнинг умумий қиймати (аҳолига асосланган)	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	2022 йил учун қилган қўйилган ливити шу жумладан						2022 йилда фойдаланишга топширилгани		01.01.23н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	01.01.23н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	Тендер (таълим)лар натижасига бўйича баёнинома расми ва саноат					
								Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити				Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити
1	Объектлар номи ва манзили	2	Локация кўрсатиш	Объектнинг умумий қиймати (аҳолига асосланган)	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
2	"Дўғлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	3,0 км					1253,000	1195,414	57,586									тендер				
	шу жумладан ЛКН учун									41,923													
	Охангарон шаҳар		11,2 км					3745,000	3575,932	169,068													
1	"Ешлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	3,8 км					1969,000	1880,268	88,732									тендер				
	шу жумладан ЛКН учун									64,119													
2	"Қўрғон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	7,4 км					1776,000	1695,664	80,336									тендер				
	шу жумладан ЛКН учун									58,136													
	Чирчиқ шаҳар		9,1 км					4640,000	4432,000	208,000													
1	"Навруз" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	2,0 км					1800,000	1718,620	81,380									тендер				
	шу жумладан ЛКН учун									58,880													
2	"Халқа" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	7,1 км					2840,000	2713,380	126,620									тендер				
	шу жумладан ЛКН учун									91,120													
	Янгийўл шаҳар		21,6 км					4851,000	4633,821	217,179													
1	"Баҳор" МФЙда ДРСУ, Дам олиш, Шодмёна, Узумзор, Мевазор, Навруз кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	11,2 км					2511,000	2398,691	112,309									тендер				
	шу жумладан ЛКН учун									80,291													
2	"Нов" МФЙда Нов, Ойбек, Нихол кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	10,4 км					2340,000	2235,130	104,870									тендер				
	шу жумладан ЛКН учун									75,620													
30	Обод қишлоқ жамини:		257,9 км					70339,000	67138,253	3200,747													
	Бекабод тумани		36 объект																				
			30,9 км					8166,000	7799,219	366,781													
			5 объект																				
1	"Фарход" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	11,8 км					3282,000	3133,453	148,547									тендер				
	шу жумладан ЛКН учун									107,522													
2	"Бунёдкор" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	19,1 км					4884,000	4665,766	218,234									тендер				
	шу жумладан ЛКН учун									157,184													
	Бўёқ тумани		26 км					5110,000	4881,555	228,445													
			4 объект																				
1	"Ибрат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	11,0 км					2110,000	2015,135	94,865									тендер				

№	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш босқичи	Локация кўмаги	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бюджетли, бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан бошлаб 01.01.22й. йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бюджетли, бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан бошлаб 01.01.22й. йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бюджетли, бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан бошлаб 01.01.22й. йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бюджетли, бошқа харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23й., ҳолатига йилдан бошлаб 01.01.23й. йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бюджетли, бошқа харажатлари	01.01.23й., ҳолатига йилдан бошлаб 01.01.23й. йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бюджетли, бошқа харажатлари	Тендер (шартнома)нинг натижасига бўйича бошқоқчи раёони ва саноати					
								Жанр		Кўриштирилган қиймати	Жами				Асосий фонд суммаси	01.01.23й., ҳолатига йилдан бошлаб 01.01.23й. йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бюджетли, бошқа харажатлари			
								Жанр	Характеристикалари										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	му жумладан, ЛКЖ учун										69,020								
2	"Элтамғали" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,0 км 1 объект					1940,000	1849,830	90,170									тендер
	му жумладан, ЛКЖ учун										65,920								
	Охангарон тумани										116,656								
1	"Алишер" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	5,9 км 2 объект 3,0 км 1 объект					1220,000	2299,344	58,850									тендер
	му жумладан, ЛКЖ учун										43,600								
2	"Чувилдоқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	2,9 км 1 объект					1196,000	1138,194	57,806									тендер
	му жумладан, ЛКЖ учун										42,856								
	Паркент тумани										238,540								
1	"Оқтепа" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	17,0 км 3 объект 10,0 км 3 объект					3600,000	3437,620	162,380									тендер
	му жумладан, ЛКЖ учун										117,380								
2	"Қизилсой" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	7,0 км					1680,000	1603,840	76,160									тендер
	му жумладан, ЛКЖ учун										55,160								
	Писсеңт тумани										128,140								
1	"Заминкул" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	7,0 км 2 объект 2,5 км 1 объект					1100,000	2551,860	53,630									тендер
	му жумладан, ЛКЖ учун										39,800								
2	"Оқтоғон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,5 км 1 объект					1580,000	1505,490	74,510									тендер
	му жумладан, ЛКЖ учун										54,760								
	Тошкент тумани										142,489								
1	"Аҳмадлиқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	18,0 км 6,2 км					1488,000	2991,511	67,808									тендер
	му жумладан, ЛКЖ учун										49,208								
2	"Оқтоғон" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	11,8 км					1646,000	1571,319	74,681									тендер
	му жумладан, ЛКЖ учун										54,106								
	Ўрта Чирчиқ тумани										263,860								
1	"Ўчоқчи" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	20,0 км 2 объект 8,0 км 1 объект					2420,000	5536,140	111,050									тендер
	му жумладан, ЛКЖ учун										80,800								
2	"Халқобод" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	12,0 км 1 объект					3380,000	3227,190	152,810									тендер

№	Объектлар номи ва мавқияси	Қурилиш босқичи ва фаза	Лойiha қурасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бюджетдан бошқа харажатлардан	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан бошқа харажатлардан	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан бошқа харажатлардан	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан бошқа харажатлардан	2022 йилда фойдаланишга топширилган					01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан бошқа харажатлардан	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан бошқа харажатлардан	Экспертга ҳужжат тақдимоти билан	Текшер (таъминот)нинг натижасига бўйича объектнинг ҳолатига	Ташкилот номи		
								2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан бошқа харажатлардан							
								Жами капитал қурилишлари	Қурилиш объектлари	Кўриб чиқилган	Асосий фонд сўмлари							01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан бошқа харажатлардан	
1	Объектлар номи ва мавқияси	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	иш. жумладан ЛКЖ учун	14,2 км 2 объект					5208,000	4972,592	110,560									
		Чиноз тумани	10,0 км 1 объект					2900,000	2770,770	235,408									
		иш. жумладан ЛКЖ учун								92,980									
		"Сутчилар" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	4,2 км 1 объект					2308,000	2201,822	106,178									тендер
		иш. жумладан ЛКЖ учун	13,5 км 3 объект					4640,000	4429,300	77,328									таънов
		Юқори Чирчиқ	6,3 км 1 объект					2312,000	2208,348	103,652									тендер
		"Нури йўл" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	7,2 км 2 объект					2328,000	2220,952	107,048									таънов
		иш. жумладан ЛКЖ учун	11,2 км 1 объект					3188,000	3040,462	77,948									таънов
		Янгийўла тумани	4,2 км 1 объект					1008,000	961,072	46,928									таънов
		"Миришкор" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш						2180,000	2079,390	100,610									таънов
		иш. жумладан ЛКЖ учун	7,0 км 1 объект							33,328									таънов
		"Шолик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш								73,360									таънов
		иш. жумладан ЛКЖ учун																	таънов



Ташкент вилояти ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати" ишқириниғ компанияси
Директори

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Мобия вазирлиғи

_____ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий таркиқет ва камбағаллиғни
қисқартуриш вазирлиғи

_____ 2022 й.