

Жорий таъмирлаш шартномаси №5

“27” Май 2022 йил

Ангор тумани

" ЧП ANGOR DO`STLIK" хусуий корхонаси бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Т.Қиличов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Ангор туман Маҳалла ва Нурунийларни куллаб қувватлаш бўлими, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари Ш.Мирзаев, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган ва Ангор туман Новшаҳар МФЙ маъмурий биносини капитал таъмирлаш ишларини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган қурилиш ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида тўловларни амалга оширади.

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сўмда

белгиланади.

2.2 Шартнома умумий сўммаси (ҚҚС билан 215217391+32282609) 247 500 000 (икки юз қирк етти миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади.

3. Тўлов шартлари

3.1 Бажариладиган иш хажмини тулик қийматининг 30% миқдорида 3 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сўмда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий сўммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилган ишлар далолатномаси асосида 3 банк куни давомида туланади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий сўммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни 90 банк кунида тўлиқ бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий сўммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида ўзгартириш киритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини, қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабул килмасликка ва сифатсиз бажарилган иш кисмини кайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб килишга ҳақли булади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик кабул килиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сўмманинг колган кисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 микдорда, лекин шартноманинг умумий сўммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % микдорда, лекин шартноманинг умумий сўммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан кабул килингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан бир ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5. Шартноманинг амал килиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво ҳатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда иқтисодий Суд орқали ҳал қилинади.

8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қуршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймастик буйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилдиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли

бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1 Мазкур шартнома ғазначиликда руйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга киради ва 31.12.2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилди, икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

“ИШ БАЖАРУВЧИ”

" ЧП ANGOR DO`STLIK" хусусий корхонаси

МАНЗИЛ: Ангор тумани Навшахар маҳалласи

Х/Р: 20208000800686266001 ИНН:304400528

МФО: 00344,

Банк: МИКРОКРЕДИТБАНК" АТБ Ангор

ФИЛИАЛИ

РАХБАР



Т.Қиличов

«Буюртмачи»

НОМИ: Ангор туман Маҳалла ва

Нуронийларни қуллаб қувватлаш

булими

МАНЗИЛ: Ангор тумани Биродарлик кучаси

ШХР: 401722860222027011401259001

ИНН: 207318827

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги

х/р: 23402000300100001010, ИНН:201122919,

МФО: 00014.

Тошкент шаҳар марказий банк ХККМ.

РАХБАР



Ш.Мирзаев

Ангор БКМ юристи: Уст. У. Улузбердиев



ТАСТИКЛАЙМАН:
 Конкурс комиссияси раиси
 Ш. Мирзаев
 " " " 2022 йил

Давлат харидини амалга ошириш буйича
 ТЕХНИК ТОПШИРИК

п/п	Булинма номи	булинма изоҳлари
1	Буюртмачи ташкилот номи	Махалла ва нуронийларни куллаб кувватлаш фонди
2	Объект номи	Сурхондврё вилояти Ангор туман "Навшахар" МФЙ биносини мукаммал таъмирлаш ишлари
3	Конкурс рақами	№1
4	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юзлаб олиш манзили	Махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz
5	Танлов утказиш, манзили, жойи ва санаси	Сурхондарё вилояти Ангор тумани Шарк Ғуи МФЙ махалласи махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz даги эълон белгиланган муддат давомида
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафолатининг миқдори ва шакли	
7	Танлов утказиш тугрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади	Махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz
8	Танловда иштирок этишга куйидаги иштирокчиларга рухсат этилади	Таклиф этилган шартлар буйича танловда, электрон мувожат билан махаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Махсусот курсатилган улчамларда ва буюртмачининг талабларига кура қабул қилинади
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари буйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни жойлаштириш беш кун муддатда
11	Танлов таклифларини тақдим қилиш муддатлари	http://xarid.uzex.uz даги эълонда белгиланган муддат давомида.
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек тили
13	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб ___ кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган офертнинг машина ва	Талаб этилмайди
15	Қушимча ҳужжатлар руйхати	Шартнома кийматининг беш баробари миқдорида айланма маблағлар мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ёки айланма маблағлар билан таъминлаш тугрисида банк кафиллиги. Ушбу ҳужжатни тақдим қилмаган иштирокчилар танловдан четлаштиради.
16	Иштирокчилар куйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак:	Шартнома бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги: Шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик: Солиқлар ва йигимларни тулаш буйича муддати утган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги: Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-тамоилларининг мавжуд эмаслиги: Инсофсиз ижрочиларнинг реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнинг охириги вақти http://xarid.uzex.uz сайтда курсатилган вақт ва муддат. Манзил: Шарк Ғуи МФЙ
18	Таклифларни тақдим қилиш тартиби	Талабгор электрон тартибда http://xarid.uzex.uz сайт орқали ҳужжатларни тақдим қилади.
19	Танлов таклифлари олиш манзили	Сурхондарё вилояти Ангор тумани Шарк Ғуи МФЙ
20	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	2 кун
21	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очилишига рухсат	Комиссия томонидан овозга қуйиш орқали (умумий ҳужжатлар тупламида 60% юқори булганлар)
22	Буюртмачи томонидан белгиланган ишлар бажариш (маҳсулот етказиб	60 кун
23	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағларидан ташқари
24	Молиялаштириш	Бунда: Танловда голиб чиккан иштирокчи шартнома буйича ишлар умумий кийматининг 30% миқдорида дастлабки ойда аванс утказилади
25	Шартнома тили	Ўзбек тили
26	Шартнома валютаси	Сумда
27	Мурожат учун телефонлар	99 948 00 77
28	Мурожаат учун масъул шахс	Тухтамишов Икром Йулдошев
29	Шартнома суммаси	215 652 174 ККС сиз, 248 000 000 ККС билан

Раҳбар:  Ш. Мирзаев





2022йил

Ангор туман

Танлов иштирокчиларига

Сурхондарё вилояти Ангор тумни Махалла ва нуронийларни куллаб қувватлаш фонди «Навшахар» махала биносини мукаммал таъмирлаш буйича шуни маълум қиладики, амалга ошириладиган барча давлат харидлари Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2018 йил 26 майдаги 3016-сонли ракам билан руйхатга олинган «Харид қилиш тартиб тамоилларини ташкил эти шва утказиш тартиби тугрисида»ги Низомга қура ҳужжатларни тулдириб тасдиқлашини, ишларни ушбу ҳужжатлар намунаси асосида ташкил этишни ҳамда намунада келтирилган ҳужжатлар асосида давлат харидларини амалга оширилишини маълум қиламиз.

Рахбар



 Ш.Мирзаев

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 87306 на приобретение Ангор туман
Новшахар МФЙ маъмурий биносини капитал таъмирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 25.05.2022

Время рассмотрения 25.05.2022 00:35

Конкурсная комиссия Ангор туман Махалла ва оилани куллаб кувватлаш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MIRZAYEV SHERALI ISMATOVICH	Бошлик	Ангор туман махалла ва оилани куллаб- кувватлаш булими
Секретарь комиссии	BOLTAYEV NORMUROT SHONIYOZOVICH	Бош хисобчи	Ангор туман махалла ва оилани куллаб- кувватлаш булими
Член комиссии	SHAMIYEVA ZARIFA JOVLIYEVA	Котиба	Ангор туман махалла ва оилани куллаб- кувватлаш булими
Член комиссии	SAFAR SANJAR AZAMAT O'G'LI	Ободонлаштириш, томорқа ва тадбиркорлик масалалари гуруҳ рахбари	Ангор туман махалла ва оилани куллаб- кувватлаш булими
Член комиссии	JUMAYEV BAYRAM XUDAGULIYEVICH	МФЙ раиси	Махалла ва оилани куллаб- кувватлаш булими
Член комиссии	MURZAQULOV SHUXRAT AXMADOVICH	Ташкилий назорат ва таҳлил бўйича бош мутахассис	Ангор туман махалла ва оилани куллаб- кувватлаш булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.05.2022 года № лота 87306.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту зданий
Подробное описание	Ангор туман Новшахар МФЙ маъмурий биносини капитал таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	248 000 000.00

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ANGOR DO'STLIK	25	25	25	Экспертная		
AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ	25	247900000	20	Экспертная		
ЧП FIN-ТЕК	25	Есть	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ	248 000 000.00	247 900 000.00	24.05.2022 10:12:12	27.04
ЧП ANGOR DO'STLIK	248 000 000.00	247 500 000.00	23.05.2022 12:07:01	27.09
ЧП FIN-ТЕК	248 000 000.00	223 458 600.00	24.05.2022 19:25:57	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ	56	27.04	83.04
ЧП ANGOR DO'STLIK	70	27.09	97.09
ЧП FIN-ТЕК	46.9	30	76.9

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 87306 от 25.05.2022 года на приобретение Ангор туман Новшахар МФЙ маъмурий биносини капитал таъмирлаш ишлари определила победителем:

ЧП ANGOR DO'STLIK
304400528

и резервный исполнитель: AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ (304313398)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MIRZAYEV SHERALI ISMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMAYEV BAYRAM XUDAGULIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SHAMIYEVA ZARIFA JOVLIYEVNA	Согласен	
Член комиссии	SAFAR SANJAR AZAMAT O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MURZAQULOV SHUXRAT AXMADOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Стартовая сумма	248 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молиявий натижалар

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ANGOR DO'STLIK	25	25	25	Экспертная		
AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ	25	247900000	20	Экспертная		
ЧП FIN-ТЕК	25	Есть	17	Экспертная		

Критерий №2 Солиик ва бошка мажбурий туловлардан қарздорлиги йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ANGOR DO'STLIK	25	25	25	Экспертная		
AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ	25	247900000	20	Экспертная		
ЧП FIN-ТЕК	25	Есть	17	Экспертная		

Критерий №3 шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги, инсофсиз ижрочилар ягона реестрида қайд этилмаганлиги тасдиқловчи маълумотлари бўлиши керак.

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ANGOR DO'STLIK	25	25	25	Экспертная		
AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ	25	247900000	20	Экспертная		
ЧП FIN-ТЕК	25	Есть	17	Экспертная		

Критерий №4 Ишчи ходимларнинг иш стажи тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

« 13 » апреля 2022 г.

г. Ташкент

Лицензия ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУз № 002040 от 01.06.2016 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель департамента экспертиз
по Сурхандарьинской области

М.Шадыев

JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI № 76/06-22

Экспертиза расчета стоимости капитального ремонта здания МФЙ «Навшахар» в Ангорском районе Сурхандарьинской области.

Заказчик – Махалла ва нуронийлар куллаб куватлаш фонди.

Проектировщик – МЧЖ «JANUB SURXON UNIVERSAL».

Лицензия № АЛ-000107 от 19.07.2019 г.

Указ Президента РУз. от 16.07.2012 г. № УП-4453.

Подрядчик – на усмотрение заказчика.

Источник финансирования – собственные средства.

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Действующая на территории РУз. нормативная база;
- 1.2. Письмо заказ;
- 1.3. Дефектный акт.

2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:

- 2.1. Дефектный акт;
- 2.2. Локальные – ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.
- 2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.

3. Краткая информация по расчету стоимости:

- 3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости капитального ремонта здания МФЙ «Навшахар» в Ангорском районе Сурхандарьинской области.
- Дефектный акт и ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика.
- 3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения стоимости работ в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод».
- 3.3. При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных сметных норм утвержденных Госкомархстрой Руз. И Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

Основные виды и объемы работ включенные в дефектную ведомость.

- отделочные работы;
- смена покрытий полов с плитусами;
- устройство перегородок гипсокартонных;
- устройство заполнений проемов, подоконников, наличников;
- установка и разборка инвентарных лесов;
- устройство бетонных отмосток по подготовке;
- электромонтажные работы;
- общестроительные работы по уборной на 2 очка.

4. Результаты экспертного рассмотрения.

- 4.1. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику и генпроектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:
- исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ;
 - согласно ШНК 4.02 – 04 и ШНК 4.02 – 05 исключены из расчета стоимости прочих машин и прочих материалов;
 - в соответствии с указаниями облстатуправления по региону уточнен уровень прочих затрат подрядчика;
 - стоимость материалов приведена в соответствии с Каталогом и уровнем установленных цен на местном рынке стройматериалов, а также согласована заказчиком.

4.2 Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:

В процессе рассмотрения исключены:

- фактически неиспользуемые материалы при устройстве заполнений проемов, отделочных и электромонтажных работ.
- стоимость затрат труда рабочих-строителей исправлена с учетом статистических данных.

По результатам корректировки представленной проектной документации по замечаниям экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 4114,39 тыс.сум в основном за счет корректировки объемов и уточнения цен на строительные материалы.

5. Выводы

5.1. Расчет стоимости капитального ремонта здания МФЙ «Навшахар» в Ангорском районе Сурхандарьинской области рекомендуется к утверждению с учетом результатов экспертного рассмотрения со следующими показателями:

№№ пп	Наименование показателей	Еденица измерения	Заявлено	Рекомендуется к утверждению
1	Оборудование	тыс. сум.	-	-
2	Основная заработная плата рабочих – строителей с учетом отчислений на соц. страхование	тыс. сум.	50402,92	49853,350
3	Эксплуатация машин и механизмов	тыс. сум	3471,17	3342,056
4	Затраты на строительные материалы и конструкции	тыс.сум	132808,57	130275,901
5	Общая стоимость работ	тыс. сум	252114,39	248000,0
6	В т.ч. НДС 15%	тыс. сум		32347,826

5.2 В соответствии с временным положением «О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах, утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз от 11.06.2003г. №261 и ШНК 4.01.16.04» стоимость работ является рекомендуемой.

Специалист:



О.Атакулов

«JANUB SURXON UNIVERSAL»

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Сурхандарь вилояти ҳисоб ва сарфлари бўлими қўшма қўғиш № 99-051-263-00-04

«JANUB SURXON UNIVERSAL»

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Капитальный ремонт здания МФЙ в махалле
"Навшахар" в Ангорского района
Сурхандарьинской области.**

(Сметная документация)

«Жануб Сурхон Универсал»
директор:

К.Сурбаев

ТЕРМЕЗ- 2022 Г.

«JANUB SURXON UNIVERSAL»

СОДЕРЖАНИЕ

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Сурхондаре вилоят Термиз ш. Беруний кучаси тел: +99-894-263-00-64

1. Титульный лист
2. Содержание.....
3. Пояснительная записка
4. Стартовый лист
5. Локально-ресурсная ведомость.....
6. Дефектная ведомость.....

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Капитальный ремонт здания МФЙ в махалле
"Навшахар" в Ангорского района
Сурхандарьинской области.**

(Сметная документация)

«Жануб Сурхон Универсал»
директор:



К.Тураев

Термез- 2022 г.

СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

Капитальный ремонт здания МФЙ в махалле "Навшахар" в Ангорского района Сурхандарьинской области.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	49 853,350
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 342,056
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАРАТ	130 275,901
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	183 471,307
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54%	32 180,867
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	215 652,174
9	Н Д С -15%	32 347,826
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	248 000,000







ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Капитальный ремонт здания МФЙ в махалле "Навшахар" в Ангорского района Сурхандарьинской области.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.			
<u>РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</u>			
1	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: КИРПИЧА	10М3	0,294
2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100М2	5,29
3	ШТУКАТУРКА СУХОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ СМЕСЬЮ СТЕН	100М2	5,29
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	5,29
5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	5,29
6	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ	100М2	2,37
7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	2,37
8	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	2,37
9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОЛОВ	100М2	2,17
10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	0,20
11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ , ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,12
12	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,12
13	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНА 5 СМ	М3	1,00
14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2	100М2	0,20
15	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111).	М2	130
<u>РАЗДЕЛ 2.ОКНА И ДВЕРИ</u>			
16	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ТИПА АКФА С СТЕКЛОМ	100 М2	0,3094
17	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.	0,255
18	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100М2	0,1395
19	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	0,22
20	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА АКФА	100М2	0,0708
<u>РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</u>			
21	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ И ЦОКОЛЯ	100М2	2,37
22	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН И ЦОКОЛЯ	100М2	2,37
23	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	2,00
24	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ЦОКОЛЯ	100М2	0,37
25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ОТМОСТОК	М3	3,25
26	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ОТМОСТОК ТОЛЩИНА 5 СМ	М3	3,25
27	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНА 5 СМ	М3	1,00
28	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,0109
29	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	2,00
<u>РАЗДЕЛ 4.ЭЛЕКТРИКА</u>			
30	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,10
31	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,20
32	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ LED ПАНЕЛ 24 ВТ	100ШТ	0,20
<u>ВЫГРЕБНАЯ УБОРНАЯ НА 2 ОЧКА</u>			

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ANGOR DO'STLIK" Xususiy korxonasi

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi);

"ANGOR DO'STLIK" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

31.10.2016

0002162

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304400528

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonasi

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Qiziriq tumani, Qiziriq, Shodlik mahallasi.

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Qiziriq tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



"Келишилди"

Ангор тумани Хоқимиятининг Молия бўлими

Болдиғи

С.Кучкоров

2022 йил



"Тасдиқланди"

Ангор тумани Хоқими ўринбосари

О.Маманошпов

2022 йил



Ангор тумани Маҳалла ва нуронийларни қўллаб қувватлаш бўлимига қарашли Навшаҳар МФЙ биносини капитал таъмирлаш ишлари учун

МАНЗИЛЛИЙ РЎЙХАТИ

(милла сўмда)

Т/р	Объект номи	Таъмирлаш ишларини бошлаш ва яқунлаш санаси	Пудрат шартномаси тузиш вақтида қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2020 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	Шу жумладан			Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
					Ҳаммаси	Қурилиш таъмирлаш ишлари	Буюртмачи ҳаражатлари		
1	Ангор тумани Навшаҳар МФЙ биносини капитал таъмирлаш ишлари	2022 йил Апрель-Май	247 500,0	-	247 500,0	247 500,0	2 000,00	-	"Ангор Дўстлик" хусусий корхонаси
	Жами		247 500,0	-	247 500,0	247 500,0	2 000,00	-	