



В.Парниев

28.05.2022 йил

Асака тұман Ободонлаштириш бошқармасы тасарруғыда булған 2П – 112 Е йүлнинң 0-км дан 5-км гача ободонлаштириш ишләри учун давлат бюджети маблаглары хисобидан жорій таъмирлаш ишләри лойиха-смета хужжатларини ишлаб чикишга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Бош буюртмачи

Асака тұман Ободонлаштириш бошқармасы

Бош лойихачи

Танлов асосид

Ердамчи лойихачилар

Бош лойихачи томонидан таңланиши мүмкін

Бош нұдрагчи

Танлов асосида

Лойихалаш учун асос

Лойихалаш учун асос Асака тұман Ободонлаштириш бошқармасы

тасарруғыда булған 2П – 112 Е йүлнинң 0-км дан 5-км гача ободонлаштириш ишләри учун давлат бюджети маблаглары хисобидан капитал таъмирлаш ишләри лойиха-смета хужжатларини ишлаб чикишга

Күрилиш тури

жорий таъмирлаш

Объектинің жойлашған урны

Андикон вилоят

Лойихалаштириш босқичи

Ишчи лойиха

Лойихалашниң алохуда шароитлари

ШНК2.05.02-07 ШНК2.07.01-03 (бойиханы ишлаб чикини жараенида фойдаланыладиган КМК, ПАНК адабиеттер ва күлланмалар)

Шахар ва ырынқа ахоли пунктлардан йүлни ўтказиш шартты
(кайсы КМК, ШНК күлланмалар талаби асосида)

ШНК2.05.02-07 ШНК2.07.01-03

Жойнинг тавсифи

тексислик

Күрилиш ишларини башланишини

2022 йил

Күрилиш ишларини тұтапталып

2022 йил

Мухумдислик ишшоотларининг мавжудлиги

Нұксандик далолатномасида күзде тутиб ўтилған иш турлар ва хажм күрсаткышлар инобатта олинисин.

Лойихаланаётган ишшоотларда - Ишшоотларнинг дефекний акт асосланиб кенглигидан келиб чиккан холда ташлаш ишлари олиб борилсин

мавжуд Ишшоотлар яроксиз холатга келга бўлса, чукурчаларни таъмирлаш, яроксиз коплама колдикларини хайдаб бузуб янги коплама куриши, чукурчаларни таъмирлаб янги коплама куриш ишлари лойиша-смета хужжатлари ишлаб чикишда инобатга олинсин

Мавжуд кучаларда сунъий ишшоотлар (кувурлар, темир бетон нювлар,) назарда тутилмасин

Мавтсуд копламанинг кенглигига ўзгартериш киритмаган холатга лойихалаш ишлари олиб боримсан.

буортмачи томонидан тасдиқланиб тақдим этимган йўл кўпприк курилиш учун керакли курилиш хом-ашёлари, тайёр масулотлари олиш манбаалари ва усуллари кайдномаси кўрилиш материаллари машина-механизмлари бир машсоатлик парх иш хаки ва пудратчининг бошка харажатлари кескунув баённомаси асосанда лойиҳа смета хужжатлари ишлаб чиқилсин.

Ишшоотлар курилиш келиб чиккан холатда ШНК 2.05.02-07 га асосан а/бетон коплама кузда тупилсан. мавтсуд холатидан

ҚША дан Н-0.15-025 м қалинилкда асос Н-0.05 м қалинилкда копламанинг устки катлами хамда Н-0.05 м

Янги қум-шагал аралашмасидан фойдаланиб кўчанинг кўндаланг кесим нишабликларини тўғрилаш ва зичлаш хамда асфалтобетон коришмасидан Н-0.05 м қалинда коплама куриш

Чукурчаларни таъмирлаш ва устидан янги асфалтобетон коришмасидан коплама куриш

Якукурчаларни (5м² гача, 25 м² гача) таъмирлаш, хамда картасимон таъмирлаш

Лойихалаштириш учун бошлангич маълумотлар Асосий курилиш материаллари ва конструкцияларнинг сифати, транспортда ташиш шароитлари, темир-бетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юқ тушириш йўллари, йўл коришмаларини тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл курилиш материаллари лойиҳанинг смета хужжатларида хисобга олдиниши керак бўлган устама харажатлар имтиёзлар миқдори иш хажми кўшимчалари ёки бошка харажарларига коэффицентлар ишлари жараёнида аникланниб бутомчани билан келишилиш лозим. Лойиҳани экспертиздан ўтказили ва муаллифлик назорати ишларини олиб бориш Шартномага асосан амалга оширилади

Лойихаларни ишлаб чикишни муддати Шартномада анҷанади

Йўл ва автотранспорт хизмати бино ва ишшоотлар жойлашув зарурияти кўзда тутилмасин

Техник жарабайлар, экихоз ва ускуналарга талаблар Пудратчининг мавжуд кувватларига асосланган холда аникланади.

Курилишин ресурслар билан таъминланши Махаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилниш ишчи лойиҳада аникланади.

Табиий атроф-мухит муҳофазасига талаблар худудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар Ердан окилона фойдаланиш таъминланниш лозим. Атрофмухитни химоялаш бузилган срларни тикчаши ишлари харажатлари кўзла тутилиши керак

Капитал қўйилмаларниң мулжалланайтган хажми ва молиялаштириш манбаълари
Молиялаштириш манбани Бюджет

Курилиши тугатиш ва кувватларини ишга туширишининг мўлжалланайтган муддатлари
Курилишини алоҳида шарт-шароитлари Лойихуалаштирилаётган ишлар хажмидан ва технологик
талаблардан келиб чишиб, ишчи лойихада аниқланади.

Стандартларга риоя қилиш тартиби Давлат сманарти

Топшириши-кабул қилиш тартиби Ишчи лойиха ушбу техник топширик талабларига биноан
кабул қилинади Сметалар амалдаги нархларини хисоблаб чиқилиш лозим. Ишчи лойиха З нусхада ва
стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Келишилган:



Ишчи

В.Парпиев