



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 07.05.2022 г. № 05-36/22

между ООО ARX MAXIMUM PROEKT и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 39764000,00

Глава _____ 018
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860354017016801018059

(в суммах)

| Наименование месяцев 2022 г. | Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации) | | Всего |
|------------------------------|--|--|----------------------|
| | 4312900 | | |
| Январь | | | |
| Февраль | | | |
| Март | | | |
| Апрель | | | |
| Май | 39 764 000,00 | | 39 764 000,00 |
| Июнь | | | |
| Июль | | | |
| Август | | | |
| Сентябрь | | | |
| Октябрь | | | |
| Ноябрь | | | |
| Декабрь | | | |
| Всего за год | 39 764 000,00 | | 39 764 000,00 |

Всего 39764000,00 сум

Тридцать девять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 11929200,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, работ связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

Исмаилов.П
Ф.И.О.

(подпись)

Арзиев.А
Ф.И.О.

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 05-36/22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«07» 05 2022 год.

Инжиниринговая Компания Службы Единого Заказчика при Совете Министров Республики Каракалпакстан, именуемый в дальнейшем Первого Заместителя Директора «Заказчик» в лице Исмаилва П., действующего на основании положения, с одной стороны, и ООО «ARX MAXIMUM ПРОЕКТ» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора С.Бегимова, действующего на основании устава с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение рабочего проекта РП «Модернизация архитектурного облика и благоустройство улиц Узбекистан в ССГ «Жайхун», ул.Кырык кыз в МСГ «Арал», ул Жана Мойнак и ул.Ажинияз в МСГ «Татлы-озек» Муйнакском районе»

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, составляет – 39 764 000 (Тридцать девять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи) сум с НДС, в том числе НДС – 15% = 5 186 608,7 (Пять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемь) сум 7 тийин. (в т.ч.: за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату * в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт-приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости.

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

X. Приложение к настоящему договору.

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 10001160254617016801018059

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014



Исмаилов П.

ПОДРЯДЧИК:

ООО "ARX MAXIMUM PROEKT"

РК, г. Нукус, ул. Кегейли №16;

Тел./ факс: 0*361 224 02 39;

р/сч: 2020 8000 9052 7935 0001;

Банк: КК отд. Национального банка ВЭД РУз;

МФО: 00582 МНН: 307430955; ОКЭД: 71110.



С.А.Бегимов

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

«УТВЕРЖДАЮ»
Инжиниринговая компания Службы
Единого Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан
М. Утемуратов

«07» 05 2022- год

ПРОТОКОЛ № 34

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Муйнок тумани "Озбекистон", "Кирик киз" ва "янги Мойнок ва Ажинияз" кучаларининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш»

2022-год «07» 05

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Р. Ибрагимов

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за №75255 от 5 мая 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Муйнок тумани "Озбекистон", "Кирик киз" ва "янги Мойнок ва Ажинияз" кучаларининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. ООО «ARX MAXIMUM PROEKT» на сумму 39 764 000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта *СП "MODERN PLUS"* на разработку данного объекта проектной документации.


3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.


Прдседатель комиссии:

П.Исмаилов



Члены комиссии


Г.Утарова



О.Нурымбетов



Р. Ибрагимов



К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 75255 на приобретение Муйнок тумани "Озбекистон", "Кирик киз" ва "янги Мойнок ва Ажинияз" кучаларининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш

Способ проведения электронный

Дата 29.04.2022

Время рассмотрения 29.04.2022 15:56

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Председатель комиссии | ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH | первый заместитель директора | 1 |
| Секретарь комиссии | FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA | специалист отдела Пир | 6 |
| Член комиссии | KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH | юрист и оделкадров | 5 |
| Член комиссии | ARZIEV AMANBAY ALIEVICH | главный специалист бухгалтерии | 4 |
| Член комиссии | IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH | Начальник отдела ПИР | 3 |
| Член комиссии | ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH | главный специалист отдела маркетинга | 2 |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.04.2022 года № лота 75255.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по разработке проектно-сметных работ |
|---|---|
| Подробное описание | Муйнок тумани "Озбекистон", "Кирик киз" ва "янги Мойнок ва Ажинияз" кучаларининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 58 587 000.00 |
| Стартовая сумма | 58 587 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| ООО ARX MAXIMUM PROEKT | 35 | Бухгалтериялык баланс хам финанслык результат | 35 | Экспертная | | |
| СП MODERN PLUS | 35 | Бухгалтериялык баланс хам финанслык результат | 35 | Экспертная | | |

Критерий №2 Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда *my.mehnat* С QR-кодом,

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО ARX MAXIMUM PROEKT | 40 | Улумалык маглыуматлар | 40 | Экспертная | | |
| СП MODERN PLUS | 40 | Улумалык маглыуматлар | 40 | Экспертная | | |

Критерий №3 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО ARX MAXIMUM PROEKT | 25 | Исленген жумыслар | 25 | Экспертная | | |
| СП MODERN PLUS | 25 | Исленген жумыслар | 25 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| ООО ARX MAXIMUM PROEKT | 58 587 000.00 | 39 764 000.00 | 27.04.2022 13:39:04 | 40.00 |
| СП MODERN PLUS | 58 587 000.00 | 45 000 000.00 | 27.04.2022 16:22:16 | 35.35 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ООО ARX MAXIMUM PROEKT | 60 | 40 | 100 |
| СП MODERN PLUS | 60 | 35.35 | 95.35 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 75255 от 29.04.2022 года на приобретение Муйнок тумани "Озбекистон", "Кирик киз" ва "янги Мойнок ва Ажинияз" кучаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш определила победителем:

ООО ARX MAXIMUM PROEKT
307430955

и резервный исполнитель: СП MODERN PLUS (305816934)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ARZIEV AMANBAY ALIEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

| № | Объектлар номи ва мазмун | Курани бошлангич ва | 2022 йил учун қилинган қўйилmalar ливити | | | | | | | | 2023 йилги | | 17 | 18 | Кураниларнинг таъинланган | |
|----|--|---------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|--|---|
| | | | 2022 йил учун қилинган қўйилmalar ливити | | | | 2023 йилги | | | | 2023 йилги | | | | | |
| | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| | | | Жили қилинган қўйилmalar | Кураниларнинг ливити | Кўриш ва қўйилmalar | Жили қилинган қўйилmalar | Кураниларнинг ливити | Кўриш ва қўйилmalar | Жили қилинган қўйилmalar | Кураниларнинг ливити | Кўриш ва қўйилmalar | Жили қилинган қўйилmalar | Кураниларнинг ливити | Кўриш ва қўйилmalar | Жили қилинган қўйилmalar | Кураниларнинг ливити |
| | | | 01.01.22 й. Холатида | 01.01.21 й. Холатида | 01.01.22 й. Холатида | 01.01.21 й. Холатида | 01.01.22 й. Холатида | 01.01.21 й. Холатида | 01.01.22 й. Холатида | 01.01.21 й. Холатида | 01.01.22 й. Холатида | 01.01.21 й. Холатида | 01.01.22 й. Холатида | 01.01.21 й. Холатида | 01.01.22 й. Холатида | 01.01.21 й. Холатида |
| 6 | Қарамақ туманидаги Корвалондорнинг қўйилmalar объектларини (туғилган қирғоқларини) ўрнатил, пиллар ва элосида (ўрталари қўйилmalar) | 2021-2022 й. | 1,6 км | 6483,933 267,374 | 150,705 0,000 | 729,968 0,000 | 150,705 0,000 | 729,968 0,000 | 408,786 0,000 | 97,958 | 1,6 км 2022 й. 01 июль | 6483,933 | 0,000 0,000 | 310,828 0,000 | 23.06.2021 й. 16.03.2022 й. | "KONGS TEKNOLOGIJA STROY BAZIS" MCHJ |
| 7 | Мойлик туманида Эрипорг ва Халқлар досамчи қўйилmalar объектларини (туғилган қирғоқларини) ўрнатил, пиллар ва элосида (ўрталари қўйилmalar) | 2021-2022 й. | 1 км | 5729,211 227,503 | 729,968 0,000 | 729,968 0,000 | 729,968 0,000 | 749,565 0,000 | 474,479 | 1 км 2022 й. 01 июль | 5729,211 | 0,000 0,000 | 275,086 0,000 | 13.07.2021 й. 16.03.2022 й. | "KUKUS QURILISH MONTAJ SERVIS" MCHJ | |
| 8 | Бугуа туманида Дарган қўйилmalar объектларини (туғилган қирғоқларини) ўрнатил, пиллар ва элосида (ўрталари қўйилmalar) | 2021-2022 й. | 2,6 км | 5868,985 240,018 | 730,989 0,000 | 730,989 0,000 | 730,989 0,000 | 736,593 0,000 | 475,145 | 2,6 км 2022 й. 01 июль | 5868,985 | 0,000 0,000 | 281,448 0,000 | 25.06.2021 й. 15.03.2022 й. | "RAMZAN GROUP" MCHJ | |
| 9 | Тахтаман туманида Сейташова ва Тахтаман 40 йиллик қўйилmalar объектларини (туғилган қирғоқларини) ўрнатил, пиллар ва элосида (ўрталари қўйилmalar) | 2021-2022 й. | 2,6 км | 5252,999 232,676 | 848,792 0,000 | 848,792 0,000 | 848,792 0,000 | 802,752 0,000 | 551,716 | 2,6 км 2022 й. 01 июль | 5252,999 | 0,000 0,000 | 251,016 0,000 | 25.06.2021 й. 16.03.2022 й. | "RAMZAN GROUP" MCHJ | |
| 10 | Тахтаман туманида Дарган қўйилmalar объектларини (туғилган қирғоқларини) ўрнатил, пиллар ва элосида (ўрталари қўйилmalar) | 2021-2022 й. | 1,6 км | 5459,631 239,266 | 489,705 0,000 | 489,705 0,000 | 489,705 0,000 | 579,326 0,000 | 318,308 | 1,6 км 2022 й. 01 июль | 5459,631 | 0,000 0,000 | 261,018 0,000 | 25.06.2021 й. 16.03.2022 й. | "METAMORF- XUJRAHUR" MCHJ | |
| 11 | Турурак туманида Гуржаман қўйилmalar объектларини (туғилган қирғоқларини) ўрнатил, пиллар ва элосида (ўрталари қўйилmalar) | 2021-2022 й. | 2 км | 7064,708 260,610 | 1052,326 0,000 | 1052,326 0,000 | 1052,326 0,000 | 1024,217 0,000 | 684,012 | 2 км 2022 й. 01 июль | 7064,708 | 0,000 0,000 | 340,205 0,000 | 25.06.2021 й. 16.03.2022 й. | "DIPRAXOHA KURUBOHO MONTAJ" MCHJ | |
| 12 | Хожайет туманида Халқлар Достамчи қўйилmalar объектларини (туғилган қирғоқларини) ўрнатил, пиллар ва элосида (ўрталари қўйилmalar) | 2021-2022 й. | 2 км | 5042,732 224,307 | 233,838 0,000 | 233,838 0,000 | 233,838 0,000 | 392,916 0,000 | 151,995 | 2 км 2022 й. 01 июль | 5042,732 | 0,000 0,000 | 240,921 0,000 | 21.06.2021 й. 16.03.2022 й. | "GOLDEN-STAR" MCHJ | |
| 13 | Чилбик туманида И Юсуфов ва Қарамақ қўйилmalar объектларини (туғилган қирғоқларини) ўрнатил, пиллар ва элосида (ўрталари қўйилmalar) | 2021-2022 й. | 1,8 км | 6686,277 257,973 | 1732,716 0,000 | 1732,716 0,000 | 1732,716 0,000 | 1446,181 0,000 | 1126,265 | 1,8 км 2022 й. 01 июль | 6686,277 | 0,000 0,000 | 319,916 0,000 | 09.07.2021 й. 16.03.2022 й. | "RAMZAN GROUP" MCHJ | |

Handwritten signature



№ 3529-705f-b287-d5a5-bcb4-0179-9992
Ҳужжат яратилган сана: 2020-11-16
Ариза рақами: 23944506

Ҳужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХ МАХИМУМ ПРОЕКТ"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 307430955

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХ МАХИМУМ ПРОЕКТ" га
объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун
қуйидаги:

Тулиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан
шугулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 16-11-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001477

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307430955

Юридик шахснинг почта манзили: KEGEYLI KO`CHASI 16 UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Маънур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан
тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали
тўғрисидаги низомига мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади.
Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун
gero.gov.uz веб-сайтга утинг ва электрон ҳужжатнинг нөвб рақамини киритинг. Ёки мобил
телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Дижитал Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15
сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний
ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг
нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2263

