



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***

к договору (контракту) от 07.05.2022 г. № 05-22 ИК

между "PAYTAXT MEGA PROEKT" ЖШЖ и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 39764000,00

Глава \_\_\_\_\_ 018  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100021860354017016801018065 (в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4312900		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май	39 764 000,00		39 764 000,00
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
<b>Всего за год</b>	<b>39 764 000,00</b>		<b>39 764 000,00</b>

Всего 39764000,00 сум

Тридцать девять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 11929200,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;  
(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;  
(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца.  
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, а также и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.

Руководитель заказчика



Исмаилов.П  
Ф.И.О.

(подпись)

Главный бухгалтер заказчика

Арзиев.А  
Ф.И.О.

(подпись)

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

«Заказчик» обязан:

1.1. «Исполнителю» установить и согласовать с «Исполнителем» порядок и на условиях предусмотренных данным договором, оказывать «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях предусмотренных в договоре.

1.2. использовать выполняемые работы на цели, предусмотренные договором.

III. Стоимость работы и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, составляет 39764000 сум с учетом НДС (Тридцать девять миллионов

**ДОГОВОР № 05-22 ИК**  
**на выполнение проектных и изыскательских работ**

г. Нукус

«07» 05 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО “Пойтахт мега проект” именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Султанмуратова И М., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

**I. Предмет договора.**

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Модернизация архитектурного облика и благоустройство улицы "Илимли" в Шуманайском районе).**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

**II. Обязанности сторон.**

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, **«Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

**III. Стоимость работы и порядок расчётов.**

3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, составляет **39764000 сум с учетом НДС (Тридцать девять миллионов**

семьсот шестьдесят четыре тысячи сум), в том числе НДС – 15% = 5186609 сум. (Пять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот девять сум). (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

#### IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена

допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

#### **V. Порядок разрешение споров:**

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

#### **VI. Дополнительные условия.**

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

#### **VII. Прочие условия.**

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

#### **VIII. Срок действия договора.**

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

#### **IX. Форс-мажор.**

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантина, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

### Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

### XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

#### ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ  
РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А  
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;  
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200  
Казначейства Республики Узбекистан  
Л-с 100031860354017016801018065  
Центральный банк город Ташкент.  
ИНН: 201122919 МФО: 00014




  
М.П.

Исмаилов П.

#### ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Пойтахт мега проект»

г. Нукус ул. Т. Каипбергенова 23  
Р/сч. 20208000704330018001  
в банке КК фил ГАКБ Асака  
МФО 00625 ИНН 205026298  
ОКОНХ 85400  
ОКЭД 71110




  
М.П.

Султанмуратов И

### ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

  
\_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДАЮ»  
Инжиниринговая компания Службы  
Единого Заказчика Совета Министров  
Республики Каракалпакстан  
М. Утемураев



«07» 05 2022- год

### ПРОТОКОЛ № 39

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Шуманой тумани "Илим" кучасининг меъморий киффасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш»

2022-год «07» 05

город Нукус

#### Участники:

##### Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора  
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ  
РК

##### Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-  
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление  
проектами и технического  
сопровождение строительства

Р. Ибрагимов

-Начальник Проектно-изыскательского  
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ  
СМ РК

##### Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по  
уважительной причине).

### ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за № 75338 от 5 мая 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Шуманой тумани "Илим" кучасининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш » в проведенном тендере были найдены лучшие условия. МЧЖ «"РОУТАХТ МЕГА ПРОЕКТ"» на сумму 39 764 000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта **ООО ARX ENERGO PROEKT** на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимым для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

П.Исмаилов

Члены комиссии

Г.Утарова

О.Нурымбетов

Р. Ибрагимов

К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 75338 на приобретение Шуманой тумани "Илим" кучасининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш

Способ проведения электронный

Дата 29.04.2022

Время рассмотрения 29.04.2022 15:55

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
<b>Секретарь комиссии</b>	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.04.2022 года № лота 75338.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Шуманой тумани "Илим" кучасининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	58 587 000.00
Стартовая сумма	58 587 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ARX ENERGO PROEKT</b>	35	Задолженности не имеется	35	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"POYTAXT MEGA PROEKT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	35	Обязуемся в указанное время подготовит ПСД	35	Экспертная		

Критерий №2 Общая информация о конкурсантке Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация о конкурсантке Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда my.mehnat С QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO ARX ENERGO PROEKT</b>	40	У нашей организации имеется отдельное лицензия для разработки проекта пожарно-охранной сигнализации и разрешение на доступ к категорийным объектам.	40	Экспертная		
"POYTAXT MEGA PROEKT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	40	Разработка ПСД	40	Экспертная		

Критерий №3 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO ARX ENERGO PROEKT</b>	35	Наши специалисты имеет большой опыт работы в сфере проектирования.	35	Экспертная		
"POYTAXT MEGA PROEKT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	35	Наша проектная организация занимается проектированием с 2004 г	35	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)

<b>ООО ARX ENERGO PROEKT</b>	58 587 000.00	49 530 000.00	27.04.2022 09:35:46	32.11
<b>"POYTAXT MEGA PROEKT" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	58 587 000.00	39 764 000.00	27.04.2022 09:56:30	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО ARX ENERGO PROEKT</b>	60	32.11	92.11
<b>"POYTAXT MEGA PROEKT" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	60	40	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 75338 от 29.04.2022 года на приобретение Шуманой тумани "Илим" кучасининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш определила победителем:

"POYTAXT MEGA PROEKT" mas`uliyati cheklangan jamiyati  
205026298

и резервный исполнитель: ООО ARX ENERGO PROEKT (303070140)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП







№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрама бондлар ва фондилик ва тиварилик ва	Лойиҳа муҳлати	Объектнинг устуворлиги (инертлик) ва қўрама бондларнинг ҳаётий даври	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қўрама бондларнинг ҳисоби	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг қўрама бондларнинг ҳисоби	2022 йил учун қўрама бондларнинг қўрама бондлари				Фондилик ва тиварилик		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қўрама бондларнинг ҳисоби	Экспертлик ҳисоби бўйича рақам ва саноат	Тошар (ташқир) қўрама бондларнинг рақам ва саноат	Қўрама бондларнинг қўрама бондлари		
							Жили	Қўрама бондларнинг қўрама бондлари	Қўрама бондларнинг қўрама бондлари	Қўрама бондларнинг қўрама бондлари	Жили	Қўрама бондларнинг қўрама бондлари					Қўрама бондларнинг қўрама бондлари	Қўрама бондларнинг қўрама бондлари
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
A																		
15	Шўрча тумани "Назар" ва "Бахтияр" қўрама бондларнинг қўрама бондлари	20228	объект					2628,500	85,183								Тошар	
16	"Алтын" ва "Дарё" қўрама бондларнинг қўрама бондлари	20228	объект					3081,400	98,695								Тошар	
17	Элликта тумани "Тўғрўл шоҳ" ва "Элликта тумани" қўрама бондларнинг қўрама бондлари	20228	объект					3200,000	102,215								Тошар	
	Қўрама бондларнинг қўрама бондлари							9 776,300										
	Қўрама бондларнинг қўрама бондлари							4 500,000										
	Қўрама бондларнинг қўрама бондлари							5 276,300										

"Қашқаду" Ушбақстан Республикаси Иқтисодий тарихий ва қўрама бондларнинг қўрама бондлари 2022 йил "

"Қашқаду" Ушбақстан Республикаси Малия вазирлиги 2022 йил "



"Қашқаду" Қўрама бондларнинг қўрама бондлари 2022 йил "

Handwritten signature and date: 14.03.2022


 № 8993-3854-4433-1442-2230-1470-8344  
 Ҳужжат яратилган сана: 2020-04-25  
 Ариза рақами: 18725535

 Ҳужжат беришган: "РАУТАХТ МЕГА ПРОЕКТ"  
 ЖУУАПКЕРШИЛИГИ ШЕКЛЕНГЕН ЖАМИЙЕТИ  
 Кабул қилувчининг идентификация рақами: 205026298

 Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун  
 ЛИЦЕНЗИЯ

"РАУТАХТ МЕГА ПРОЕКТ" ЖУУАПКЕРШИЛИГИ ШЕКЛЕНГЕН ЖАМИЙЕТИ га объектларнинг муракаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Қишлоқ хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, фаолият тур(лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 25-04-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000685

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 205026298

Юридик шахснинг почта манзили: УЛ. ТЛЕГЕНОВ 2-А УЙ

Лицензия амал қилиш мuddати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Маъхур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 726-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интеллектуал давлат хизматлари портали тўғрисидаги қонунга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг аусчаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг аусчасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун [gov.uz](http://gov.uz) веб-сайтга ўтиш ва электрон ҳужжатнинг ноб-рақсисия қарилган ҳақ мобайл телефон аризида Ой-қоли саноат қилгани. Давлат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонунчи ҳисобланади. Давлат органларида Ягона Ўзбекистон интеллектуал давлат хизматлари порталининг аусчаларини қабул қилганини рақамли аусчалар катталик таъминланган.

6420


 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
 Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Reestrdaagi tartib raqami: № 2846

№1383

«14» май 2015 й.

Mazkur guvohnoma berilgan yuridik shaxsга

«РАУТАХТ МЕГА ПРОЕКТ»

жууапкершилиги шекленген жамийети

(shaxs to'ldagi to'liq nomi)

Tashkiliy huquqiy shakli:	THSH
	152
Mulkchilik shakli:	MCH
	142
Davlat ro'yhatidan o'tkazish sanasiga pochta manzili:	MHOBT
	1735401
Yuridik shaxsning kodi:	KTUT
	19498646
Asosiy faoliyat turi kodi:	XXTUT
	85400
Davlat ro'yhatidan o'tkazish vaqtida	STIR
Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:	205026298

 Qo'shimcha ma'lumotlar: **Алтын 2004 жыл 18-июнь күни «EKO JOBALAW»**  
 оидирислик орайы болып дизиленген өткен

Vakolatli organ rahbari

А.Ихласов

