

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 88410 на приобретение Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Ок йул МФЙ Химмат кучасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 26.05.2022

Время рассмотрения 26.05.2022 20:42

Конкурсная комиссия Сирдарё туман ободонлаштириш бошкармаси (ФХКБ), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	SHOMURATOV QOBILJON RAXMONOVICH	Главный инженер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	UBAYDOVA SABINA DAVLATOVNA	Расчетный бухгалтер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV BAXTIYOR SUNATULLAYEVICH	Зав склад	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH	Технадзор	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH	Агроном	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	KUZIYEV BAXTIYAR TURSUNBAYEVICH	Главный бухгалтер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.05.2022 года № лота 88410.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Ички кучаларни жорий таъмирлаш Ок йул МФЙ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	127 668 143.00
Стартовая сумма	127 668 143.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Отсутствие задолженности

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка с банка об отсутствие картотеки



Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI	25	Текстовое	20	Экспертная		
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	25	114999000	20	Экспертная		
New Sirdarya МЧЖ	25	Текстовое	25	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №2 Список работников с высшим образованием в области строительства

Тип: Текстовое значение

Описание: Список с биржи труда

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI	25	Текстовое	20	Экспертная		
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	25	114999000	10	Экспертная		
New Sirdarya МЧЖ	25	Текстовое	25	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	25	25	10	Экспертная		

Критерий №3 Отсутствие задолженности перед налогами

Тип: Текстовое значение

Описание: Акт сверки с налоговой

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI	25	Текстовое	20	Экспертная		
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	25	114999000	20	Экспертная		
New Sirdarya МЧЖ	25	Текстовое	25	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №4 Наличие спец техники не менее 4-х единиц

Тип: Текстовое значение

Описание: Техпаспорта на имя организации

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI	25	Текстовое	20	Экспертная		
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	25	114999000	15	Экспертная		
New Sirdarya МЧЖ	25	Текстовое	25	Экспертная		
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	25	25	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI	127 668 143.00	127 668 143.00	25.05.2022 17:57:44	20.00
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	127 668 143.00	114 999 000.00	26.05.2022 11:57:04	
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	127 668 143.00	108 262 585.00	26.05.2022 20:13:59	
New Sirdarya МЧЖ	127 668 143.00	127 668 143.00	26.05.2022 14:42:20	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI	64	20	84
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	52		52
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	52		52
New Sirdarya МЧЖ	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 88410 от 26.05.2022 года на приобретение Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Ок йул МФЙ Химмат кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

New Sirdarya МЧЖ  
308389919

и резервный исполнитель: ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI (308598096)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	SHOMURATOV QOBILJON RAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV BAXTIYOR	Согласен	

	SUNATULLAYEVICH		
<b>Член комиссии</b>	KUZIYEV BAHTIYAR TURSUNBAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси” номидан Низом асосида иш юритувчи директори Н.Н.Муратов бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган “New Sirdarya” МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбари С.Рахмонов иккинчи томондан Сирдарё вилояти Сирдарё тумани “Ок йул” МФЙ Химмат кучасини жорий таъмирлаш объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### 1.Тарифлар

1.1 Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

Ижро ҳужжатлари; қурилиш майдони, вақтинчалик иншоотлар; беркитиладиган ишлар; шартнома нарҳини бўлиб чиқиш (ишларни бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

### 2.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартномага асосан Сирдарё вилояти Сирдарё тумани “Ок йул” МФЙ Химмат кучасини жорий таъмирлаш объектида лойиҳ-сметада белгиланган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туман Молия булими томонидан объектнинг туман Ғазначилик булимдаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### 3.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3.Танлов комиссиясининг 2022 йил “26” май кунги 88410-сонли йиғилиш баёни билан тасдиқланган ишлар барча солиқларни ўз ичига олган ҳолда жорий нарҳларда **ККС билан 127 668 143** (Бир юз йиғирма етти миллион олти юз олтимиш саккиз минг бир юз қирк уч) сўмни ва объектда ишларни бажарилиши кунни ташкил этади ҳамда объект 2022 йил “05” август кунини фойдаланишга топширилади.

### 4.Пудратчининг мажбуриятлари

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

-барча ишларни шартнома ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажаради ҳамда объектни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкӣ жавоб беради.

### 5.Буюртмачининг мажбуриятлари

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи: -мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажариш учун объектни ишлар тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш; -ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

### 6.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

6.1. Туман Молия булими томонидан объектнинг туман Ғазначилик булимидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдоридан аванс ўтказиши, бу **38 300 442,90 (Уттиз саккиз миллион уч юз минг турт юз қирк икки сўм 90 тийин)** сўмни ташкил этади.

6.2.Бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, тегишли ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70% миқдоридан амалга оширилади. Бюджетдан маблағ ажратилмаган ҳолда, Буюртмачи тўловларни амалга оширмаганлиги учун мулкӣ жавобгар бўлмайди.



## 7. Ишларни бажариш

7.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакили-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати ва муддати устидан техник назоратни амалга оширади.

## 8. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ва ҳукумат қарори қабул қилиниши натижасида келиб чиқса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

8.2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, Буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

## 9. Кафолатлар

9.1. Пудратчи: -барча ишларни тўлиқ ҳажмда сифатли ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини кафолатлайди;

9.2 Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

-лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим;

-ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

-ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

-объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

9.3. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида бир йил этиб белгиланади.

9.4. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда аниқланган камчиликлар оқибатида етказилган зарар суд орқали Пудратчидан ундириб олинади ва Пудратчи белгиланган тартибда "Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестри"га киритилиб, келгусида тендер ва танлов савдоларида қатнашиш ҳуқуқидан маҳрум этилади.

9.5. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судларга мурожаат қилишини истисно этмайди.

## 10. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

10.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

10.2 Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объектнинг махсус ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

10.3. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5



фонзи миқдориди пеня тўлайди, бироқ пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

10.4 Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдориди жарима ундириш ҳуқуқига эга.

10.5 Вилоят ҳокимининг объектга маблаг ажратилиши юзасидан фармойиши кечиканлиги учун объектнинг маҳсус ҳисоб рақамларига вилоят молия бошқармасидан маблаг келиб тушмаганлиги учун буюртмачи тўловларни амалга оширолмаганда пудратчи олдида мулкый жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

## 11. Низоларни ҳал қилиш

11.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмасалар, низоли масалалар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

11.2. Мазкур шартнома Сирдарё туман Ҳазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга кириди ҳамда 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади. Шартнома 3 (уч) нусхадда тузилди. Уччала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

### Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

#### “Пудратчи”

“New Sirdarya” МЧЖ

Манзил: Сирдарё шаҳар Хакикат МФЙ


Оқибат кучаси 105 уй

х/р: 20208000905374936001

Банк номи: "АГРОБАНК" АТБ СИРДАРЁ  
ФИЛИАЛИ

МФО: 00375 СТИР: 308 389 919

Раҳбар:  С. Раҳмонов



#### “Буюртмачи”

Сирдарё туман «Ободонлаштириш бошқармаси»

Манзил: Сирдарё ш. Ихлос кучаси 7 уй

Тел./факс: 224-52-24

ш/х: 401722860242317065200110026

СТИР: 206 948 510

ОКЭД-90290

Сирдарё туман бўйича Ҳазначилик бўлими

ЯҒҲ: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХЖКМ)

МФО: 00014 Ҳазначилик бўлимасининг

СТИР: 201 122 919

Раҳбар:  Н.Н. Муратов

М.Ў.



Sirdaryo tuman Obodonlashtirish boshqarmasi korxonasi va "New Sirdarya" MCHJ tashkiloti o'rtasida 26.05.2022 yildagi 88410 raqamli lot bayonnomasiga asosan 127 668 143.00 so'mlik shartnoma loyihasi O'zRning 29.08.1998-yilgi "Xo'jalik yurutuvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy- huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni ta'lablariga mos ravishda tuzilgan.

Sirdaryo tuman YuXKM

bosh yuriskonsulti



B.Jurayev





**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 31.05.2022 г. № 103

между New Sirdarya МЧДЖ и Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 127 668 143

Глава 110  
Казначейский лицевой счёт 401722860242317065200110026

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	127 668 143,00			127 668 143,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>127 668 143,00</b>			<b>127 668 143,00</b>

Всего 127 668 143

Бир юз йигирма етти миллион олти юз олтимиш саккиз мињ бир юз  
кирк уч сум  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 38 300 442,90 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% . от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



(подпись)

Муратов Нозим Нажмидинович  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Кузиев Бахтияр Турсунбаевич  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



График производство работ

По объекту "Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Ок йул" МФЙ Химмат кучасини жорий таъмирлаш"

Подрядчик: "New Sirdarya" МЧЖ

сумда

№	Условия финансирования	Ед.изм	Объем работ	2022 год			
				Всего	май	июнь	июль
	"Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Ок йул" МФЙ Химмат кучасини жорий таъмирлаш"	объект	127 668 143,00	127 668 143,00	38 300 442,90	89 367 700,10	
	ИТОГО		127 668 143,00	127 668 143,00	38 300 442,90	89 367 700,10	
	НДС 15%		16 652 366				



Сирдарё туман Ободонлаштириш  
Бошкармаси бошлиги:

Муратов Н.



График финансирования

Объект буйича "Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Ок йул" МФЙ Химмат кучасини жорий таъмирлаш"

Подрядчик: "New Sirdarya" МЧЖ

сумда

Условия финансирование	2022 йил			
	Всего	Май	Июнь	Июль
Аванс 30%	38 300 442,90	38 300 442,90		
Текущие финансирование	89 367 700,10		89 367 700,10	
<b>ИТОГО:</b>	<b>127 668 143,00</b>	<b>38 300 442,90</b>	<b>89 367 700,10</b>	<b>0</b>



Сирдарё ТОБ бошлиги:

Муратов Н.





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektlini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"NEW SIRDARYA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektlining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"NEW SIRDARYA" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

13.04.2021

976741

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308389919

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani, Xaqiqat, OQIBATLI KO'CHASI 105,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI


toimonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi).





# “YO'L LOYIHA GULISTON” MCHJ



Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Оқ йўл МФЙ  
худудидаги Химмат кўчасини жорий таъмирлаш

Смета ҳужжатлари № 89/22

Директор:

Бош муҳандис:

ЛҚБ бошлиғи:



Б.Холқўзиев

Т.Яҳшибаев

Ш.Маматқулов

Нусха 4

Гулистон ш. - 2022 й.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Gulliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Galmov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 13-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 41480**

**Obyekt nomi** «"Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Oq yo'l" MFY dagi "Himmat" ko'chasini joriy ta'mirlash" (530m)»

**Buyurtmachi** - Sirdaryo tumani obodonlashtirish boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - OOO Yo'l loyiha Guliston

**Litsenziya** AL-001956 08.11.2021

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender (tanlov) asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 39805

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.

1.3. Buyurtmachi va "Yo'l loyiha Guliston" MChJ o'rtasida tuzilgan №267726 -sonli 29.04.2022 yil shartnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Buyurtmachining 05.05.2022 yildagi smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi № 39805-son elektron murojaati.

2.2. "Yo'l loyiha Guliston" MChJning 05.05.2022 yildagi №- 52-son xati.

2.3. Smeta xujjalari. Ko'chalar joylashuv sxemasi.

2.4. "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Sirdaryo viloyat filialining mashina-mexanizmlar mash/soat narxlarini hisoblash to'g'risidagi ekspertiza hulosalari.

2.5. "Chuqursoy asfalt" MchJning Tijorat taklifi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1 "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Oq yo'l" MFY dagi "Himmat" (530m) ko'chasini joriy



ta'mirlash" ob'yekti bo'yicha smeta xujjatlari "Yo'l loyiha Guliston" MChJ loyiha tashkiloti tomonidan buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va nuqson dalolatnomaga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyiha quyidagicha : Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Oq yo'l" MFY dagi "Himmat ko'chasini PK 0+00 dan PK 5+30 gacha uzunligi - 530 pm yo'lining o'rta qismini ta'mirlash.

Ish turlari bo'yicha:

Mavjud tuproq yo'lni mexanizm yordamida bo'ylama va ko'ndalang kesimlari geometrik o'lchamga keltirib tekislash, (kovetlarni) tiklash zichlagich yordamida zichlash 2650 m<sup>2</sup>.

- Mavjud yo'l geometrik o'lchamlarga keltirilgandan so'ng QShA dan 25 sm qalinlikda qoplama o'rnatish.
- Ustki qatlam 25 sm 2385 m<sup>2</sup>. Mavjud yo'lining o'rta qismiga, 4,5 m kenglikda o'rtacha qalinlikda chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish lozim. 71,55 m<sup>3</sup>.
- Yuk tashish masofasi - 72 km.

#### 4. Smeta xujjatlari:

Smeta hujjatlari umumiy qiymati buyurtmachining xarajatlari bilan 131 556 939 so'm, 15% QQS bilan hisoblanganda 128 285 939 so'mni, QQS siz 111 552 991 so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 203, 369 kishi/soatni tashkil etadi.

Loyiha-smeta xujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun ishchilarni ish haqqi 18 310,22 kishi/soat qabul qilingan.

Pudratchining boshqa xarajatlari 16%, mashina-mexanizmlar mash/soat narxi, qurilish materiallarning narxi va ularning tashib keltirish narxlari buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan Loyiha topshiriqnomasiga asosan olingan. Asos: "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Sirdaryo viloyat filialining mashina-mexanizmlar mash/soat narxlarini hisoblash to'g'risidagi ekspertiza hulosalari va "Chuqursoy asfalt" MchJning Tijorat taklifi.

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha-smeta xujjatlari buyurtmachining talab va takliflarisiz taqdim etildi.

Loyiha smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Oq yo'l" MFY dagi "Himmat" ko'chasini joriy ta'mirlash", ishlariga tayyorlangan smeta hujjatlari umumiy qiymati ekspertiza tekshiruvini hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida 617 797 so'mga kamaytirildi.



- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi ishchilarni ish haqqi Loyiha topshiriqnomasiga ko`ra 16 033 so`m kishi/soat belgilanganligi sababli qayta hisoblash natijasida o`zgartirildi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta`mirlash ishlarining yakunly harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so`ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4- ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va ShNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma`lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma`lumotlarning ishonchiligi bo`yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo`yicha) yuklatiladi".

6.5. Smeta hujjatlarida ko`rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo`yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertisasi majburiyatni o`z zimmasiga olmaydi.

## 7. Xulosalar.

7.1. "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Oq yo`l" MFY dagi "Himmat" (530M) ko`chasini joriy ta`mirlash" ishlarini amalga oshirish bo`yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 130 939 143 so`mni,

15% QQS bilan hisoblanganda - 127 668 143 so`mni,

QQS siz - 111 015 776 so`mni,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 3 271 000 so`mni tashkil etadi.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o`rtasida shartnoma tuzishga asos bo`la olmaydi.

7.3. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me`yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o`tkazish uchun ob`yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta`mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O`ktamjon Abdurayimovich