

Зардор туман касб-хунар мактаби (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилган) номидан Устав асосида фаолият юритувчи З. Умурақов ва "Эрк Капитал Лүкс" МЧЖ кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилган) номидан Устав асосида фаолият юритувчи жамият раҳбари В.Касимов мазкур шартномани қўйилганлар ҳақида туздишар.

1. Шартнома предмети
 1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топширигига кўра мазкур шартноманинг 1.2-бандида 1.1. Пудратчи ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.
 1.2. Пудратчи кейинги ўринларда "Ишлар" деб аталаган қўйилган бажариш мажбуриятини олади:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Лот рақами	Номлангани	Ўлчов бирлиги	Сони	Нархи КҚС дан ташқари	Суммаси
1	№78006	Жиззах вилоят боғалар қўп тармоқли тиббиёт маркази таъмирлаш	объект	1	599 000 111	599 000 111
	20.05 2022 й	Жами				599 000 111

1.3. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30% аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб _____ кун ичида амалга оширилади, колган 70%ни бажарилган ишлар тўғрисидаги даволатнома қўйилганлар ҳақида _____ банк иш кўни ичида қабул қилиш даволатномаси, хисоб-фактура в.б. асосида _____ даволатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб хисобланади.
 1.4. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вақили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш тулайди.


2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30% и миқдорда бунан тўловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, ўзиги-кечили, хисоб-китобни амалга оширади.

2.22 Мазкур шартнома Таъинчиллик органларида руҳхатдан ўтгандан сўнг қўйилган ва 2022 йил 31 декабрдан амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

- 3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:
- 3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.
 - 3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.
 - 3.1.3. Объектга лойиҳага бинонан зарур бўлган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда саклашни амалга ошириши;
 - 3.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинган маҳсул ташиқчилотлар билан субуудрат шартномаларини тузгани тўғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;
 - 3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.
 - 3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жароёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четта чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига бинонан аниқланган барча камчиликларни _____ кун ичида текинга бартараф этиш.
 - 3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнинг хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

"SHARFOT XUJJATLAR
EKSPERTIZASI" MCHJ
2. A/Navoiy str. Jizzaxh. Republic
of Uzbekistan.
e-mail: Sharfot.ekspertiza@list.ru,
MFO:01166, STIR: 308 378 797
P/C 2020 8000 8000 3053 7317 0001



"SHARFOT XUJJATLAR
EKSPERTIZASI" MCHJ
O'zbekiston Respublikasi, Jizzax shahar,
A.Navoiy ko'chasi 4-uy.
e-mail: Sharfot.ekspertiza@list.ru,
MFO:01152, STIR: 308 378 797
X/R 2020 8000 8000 3053 7317 0001

ОБЩЕСТВО С ОПЛАЧЕНННОЙ ОТВЕТСТВЕННОЙ «ШАРФОТ ХУЖЖАТЛАР ЭКСПЕРТИЗА» Печенгана Яйериктан
r./Jizzax, yil. A.Navoiy, 2. e-mail: Sharfot.ekspertiza@list.ru, MFO:01152, INN: 308 378 797 P/C 2020 8000 3053 7317 0001

Jizzax shahar
«SHARFOT Hujjatlar ekspertizasi» MCHJ
«TASDIQLAYMAN»
Direktor Kamolov, J.
«EKSPERTIZASI» «14» Fevral 2022 yil

YIG'MA EKSPERT XULOSA №0046-2022

«Jizzax viloyati Jizzax shahar bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazini joriy ta'mirlash?»

Buyurtmachi – "HOUSE GRAND" MCHJ.
Loyiha tashkiloti – "HOUSE GRAND" MCHJ
(Litsenziya №AJI-000131 31-07-2019 yil)
Moliyalashtirish manbai – Xususiy mablag'lar va bank kredlari.
Bosh loyiha tashkiloti – Erkin tanlovi asosida.

1.Loyihalash uchun asos:

1.1. Tasdiqlangan "Nugsonlar Dalolatnomasi".

2.Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:

2.1. Buyurtmachingin 11.02.2022 yildagi murojaat xati;

2.2. Smeta hujjatlari;

2.3. Tasdiqlangan "Nugsonlar Dalolatnomasi".

3.Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni:

3.1. Ishchi loyiha smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyiha topshirigi bo'yicha shaxsiy kitoblari asosida ishlab chiqilgan.

Buyurtmachi va tegishli tashkilot mutaxassilari tomonidan yuqorida nomi qayd etilgan ob'ekt bo'yicha joylashgan joyda o'rganilib chiqilgan va tegishli ravshan hujjatlar rasmilashtirilgan

3.2. Resource smetalari ishlab chikilgan, bajarilgan ishlar hajmi hisoblangan.

4.Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar:

4.1.Ishchiga tegishli hujjatlar buyurtmachi tomonidan kelishilgan, o'raltilgan tartibga ko'ra rasmilashtirilgan va tasdiklangan.

5.Ekspertiza natijalari:

5.1. Loyiha – smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachingin e'tirozlarisiz taqdim etildi.

5.2. Obyektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar (III kvartal 2021-yil) va amaldagi (haqiqiy) narxlarni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

5.3. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati buyurtmachingin boshqa sari xarajatlari va QOS 15% bilan birga xisoblaganda – **625 358 965** ming so'mga taqdim etildi. Smeta hujjatlarini o'rganish jarayonida bazi qurilish materiallari narxi pasaytirilishi

hisobiga takdim qilingan smeta hujjatlari 15% QQS bilan birga - 3 171 627 ming somga kamatirildi.

6. Ish turlari va hajmlari ro'yxatini aniqlashning haqiqiyligini baholash:

6.1. Ish hajmlari ishchi loyihaga qabul qilingan va amaldagi resurs standartlari bo'yicha hisoblangan.

7. Xulosalar:

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Jizzax viloyati Jizzax shahar bollar ko'p tarmoqli tibbiyot markazini joriy ta'mirlash" bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmaching boshqa harajatlari va 15% QQS bilan xisoblaganda umumiy miqdorda 622 187 338 ming som tavsifa etiladi.

Shu jumladan:

- Qurilish montaj ishlari (KMI) - 293 006 440 ming so'm.

- Asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari harajatlari bilan hisoblaganda -

151 100 320 ming so'm

- Mashina va mexanizmlar ekspluatatsiyasi sarf-harajatlari - 4 565 751 ming so'm

- Jihozlar transporti sarf-harajatlari bilan - 633 305 so'm

- Pudratcing boshqa sarf-harajatlari 18,58% - 84 403 369 ming so'm,

- Qurilish vaktida qurilish obektini sug'urtalashga sarflagan harajatlari (0,32%) -

1 725 781 ming so'm.

- Qo'shimcha qiymat solig'i 15% - 81 154 870 ming so'm.

Ishchi quruvchilarning o'tacha bir soatlik ish xaqi "Qurilish iqtisodiyoti instituti"ni

MCHJ chiqarayotgan 2021-yil III chorak katalog asosida $11\ 649,03 \times 1,12 = 13\ 046,936$ PERIT.

so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12% qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratcing haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

Ta'kidlash joizki:

a). Smeta hujjatlari nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (ixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi bayomoma ko'rsatilgan narxlarning haqoniyligi buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda SHNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachi loyihaga hujjatlarni tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsifa etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarning aniq sarti;


- "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlar aniqlash qoidalar" SHNK 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalar ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlar, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarning byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalar yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarning eng maqbullaridan olinishini;

- ish haqi xarajatlarning pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'tacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

2. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

Ekspert:

G'aniyev.A



3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish obyektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va SHNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (SHNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4-bandi).

4. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalarida xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarning sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

BAYONNOMASI

Sana 27.05.2022

Jizzax viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi tanlov komissiyasi quyida keltirilgan ma'lumotni tasdiqlaydilar. Tanlov komissiyasi tarkibiga ushbu kiradi:

- Komissiya raisi Dosanov S.M - Bosh shifokor o'rinbosari
- Komissiya kotibasi Ishmurzayeva M.N - Ho'jalik bekasi
- Komissiya a'zosi Jumanov N.L - Vrach statist
- Komissiya a'zosi Zokirova M.S - Bosh hamshira
- Komissiya a'zosi Alimov N.Sh - Ho'jalik mudiri
- Komissiya a'zosi G'oyipov G.S - Tovar moddiy boyliklari hisobchisi

20.05.2022-yildagi #78006-lot maxsus axborot portalida joylashtirilgan e'lon bo'yicha ishtirokchilardan shikoyat va murojaatlar kelib tushmadi.

Bosh vrach: Alimova H.R

