

ДОГОВОР № 9

г. Нукус

от «30» Май 2022 года

Управление Благоустройство г.Нукус в лице начальника Т.Халкназарова действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и "STROY ELEKTRO NUKUS" в лице директора А.Эсенмурадов действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор на **Капитальный ремонт уличного освещения на территории МСГ "Кызыл кум" в г.Нукусе.**

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **599 245 359 (пятьсот девяносто девять миллионов двести сорок пять тысяч триста пятьдесят девять) сум 00 тийин** с учетом НДС в текущих ценах включая затраты заказчика указанных в проектно-сметной документации. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору; Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактические выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «___» _____ 2022 года окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 90 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30 %** от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 90-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическом судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор вступить в силу до «31» декабр 2022 года.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«Заказчик»

«Подрядчик»

Управление Благоустройства

ООО «STROY ELEKTRON NUKUS»

Адрес: г.Нукус ул.Беруний б/н

Тел/факс 222-86-51

л/сч 100022860354017065100110051

ИНН: 200357713 ОКОНХ: 90290

Отд.Казначейства г.Нукус

р/с 23402000300100001010

Банк: Центр банк г.Ташкент

МФО 00014 ИНН: 201122919

Адрес: РК г. Нукус ул. Проектная б/н

Тел: + 99893 487-92-29

ИНН: 306035742 МФО: 00621

ОКЭД: 43210

Р/сч: 2020800005037836001

Банк: НУКУС Ш., "ИПОТЕКА-БАНК" АТИБ
КОРАКАЛПОГИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФИЛИАЛИ

Руководитель:


Т.Халкназаров

Руководитель:

А. Эсенмуратов

М.П.

М.П.



**YuRIDIK AHAMIYatGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDAGI HUQUQIY
XULOSA**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-iyundagi «Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 5168-son qaroriga asosan

1.Loyihaning turi – Shartnoma

2.Loyihaning nomi – yorug'lik ishlarini olib borish haqida.

3.Nukus shahar Obodonlashtirish boshqarmasining 2022-yil 27-may kuni kiritilgan “**STROY ELEKTRO NUKUS**” bilan **599 245 359** (besh yuz to'qson to'qqiz million ikki yuz qirq besh ming uch yuz ellik to'qqiz) so'mga Nukus shahar Qizil qum MFY hududida ko'chada yorug'lik ishlarini to'liq ta'mirlash to'g'risidagi shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Nukus shahar Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi
bosh yuristkonsulti**



A.Seytnazarov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 88285 на приобретение Работы по капитальному ремонту сетей уличного освещения

Способ проведения электронный

Дата 26.05.2022

Время рассмотрения 26.05.2022 11:03

Конкурсная комиссия Нукусское городское управление Благоустройства, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Член комиссии | JUMABAYEV NURILLA KUANISHBAYEVICH | Инженер | Управление Благоустройства г.Нукус |
| Секретарь комиссии | ZINATDINOV TAJETDIN ALAUATDINOVICH | Инженер | Управление Благоустройства г.Нукус |
| Член комиссии | KOSIMBETOV AYTBAI IGAMBERDIYEVICH | Болим баслык | Управление Благоустройства г.Нукус |
| Член комиссии | XAKIMNIYAZOV AYBEK KALMURZAYEVICH | Техтазор | Управление Благоустройства г.Нукус |
| Член комиссии | BEKMURATOV KABUL ABATOVICH | Экономист | Управление Благоустройства г.Нукус |
| Председатель комиссии | YEMBERGENOV ADILBAY OMAROVICH | Гл.Инженер | Управление Благоустройства г.Нукус |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.05.2022 года № лота 88285.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Работы по капитальному ремонту сетей уличного освещения |
|--------------------------------------|---|
| Подробное описание | Капитальный ремонт уличного освещение на территории МСГ “Кызыл кум” в г.Нукусе. |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 611 474 860.00 |
| Стартовая сумма | 611 474 860.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Наличие свидетельства, лицензии, сертификатов и разрешительных документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО MAX ELIT STROY | 20 | Документ прикреплен | 15 | Экспертная | | |
| "NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 20 | лицензия | 17 | Экспертная | | |
| ООО STROY ELEKTRON NUKUS | 20 | сертификат | 19 | Экспертная | | |

Критерий №2 Письмо о не допущений коррупций

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО MAX ELIT STROY | 20 | Документ прикреплен | 15 | Экспертная | | |
| "NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 20 | Письмо о не допущений коррупций | 17 | Экспертная | | |
| ООО STROY ELEKTRON NUKUS | 20 | Письмо о не допущений коррупций | 19 | Экспертная | | |

Критерий №3 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|-------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО MAX ELIT STROY | 20 | Документ прикреплен | 15 | Экспертная | | |
| "NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 20 | Общая информация об участнике | 17 | Экспертная | | |
| ООО STROY ELEKTRON NUKUS | 20 | Общая информация об участнике | 19 | Экспертная | | |

Критерий №4 Финансовая устойчивость

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО MAX ELIT STROY | 20 | Документ прикреплен | 15 | Экспертная | | |
| "NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 20 | Оборот средств | 17 | Экспертная | | |
| ООО STROY ELEKTRON NUKUS | 20 | оборуд средств | 19 | Экспертная | | |

Критерий №5 Должны иметь необходимые техники

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| ООО MAX ELIT STROY | 20 | Документ прикреплен | 15 | Экспертная | | |
| "NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 20 | Существующая техника ООО Нукус электромонтаж | 17 | Экспертная | | |
| ООО STROY ELEKTRON NUKUS | 20 | техника | 19 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| "NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 611 474 860.00 | 605 360 107.00 | 24.05.2022 11:14:53 | 98.99 |
| ООО STROY ELEKTRON NUKUS | 611 474 860.00 | 599 245 359.00 | 24.05.2022 14:08:39 | 100.00 |
| ООО MAX ELIT STROY | 611 474 860.00 | 611 474 860.00 | 23.05.2022 19:31:28 | 98.00 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| "NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati | Прошел | 98.9899 | 98.9899 |
| ООО STROY ELEKTRON NUKUS | Прошел | 100 | 100 |
| ООО MAX ELIT STROY | Прошел | 98 | 98 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 88285 от 26.05.2022 года на приобретение Работы по капитальному ремонту сетей уличного освещения определила победителем:

ООО STROY ELEKTRON NUKUS
306035742

и резервный исполнитель: "NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati (200355984)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Член комиссии | BEKMURATOV KABUL ABATOVICH | Согласен | |
| Председатель комиссии | YEMBERGENOV ADILBAY OMAROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | JUMABAYEV NURILLA KUANISHBAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | KOSIMBETOV AYTBAI IGAMBERDIYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | XAKIMNIYAZOV AYBEK KALMURZAYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«30» май 2022-жыл

Нөкис қаласы Қызыл кум МПЖ аймағындағы тунги жақтыландырыу жолын ири онлау жұмысларын орынлау.

7-санлы мажлис баянламасы

2021-жыл “30” май

Нөкис қаласы

Қатнасыўшылар:

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:

Ембергенов.А

Косымбетов.А

Бекмуратов.К

Хақимниязов.А

Жумабаев.Н

Зинатдинов.Т

Бас инженер

Болим баслык

Бас эконамист

Техник кадагалаушы

Канийге

Канийге

КҮН ТӘРТИБИ:

Нөкис қалалық абаданластырыу басқармасы - Таңлап алыў комиссиясы баслығы А.Ембергенов мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Озбекстан Республикасынын 2021 жылдын 22 апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыўлар ҳақкында»ғы Нызамынын 58-статьясынамууапык ен жақсы усынысларды таңлап алыу откерилиуи ҳақкында арнаулы информация порталында (<http://xarid.uzex.uz/>) дагаза таңлау қатнасыушыларынынкабыл етиу муддети тамамланыуынан 5 (бес) жұмыс кун алдын мамлекетлик буйыртпашы тарепинен жеке кабинети арқалы жайластырылган 2022 жыл 18 май куни 22110012088285-санлы лот бойынша талкылау ушын мамлекетлик сатып алыулар порталына жайластырылган 1-баскыш баянламасы бойынша хеш қандай шағым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳақкында”ғы Нызамы талапларына ҳәмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Нөкис қаласы Қызыл кум МПЖ аймағындағы тунги жақтыландырыу жолын ири онлау жұмысларын орынлау бойынша өткерилген таңлап алыўда "STORY ELEKTRON NUKUS" ЖШЖ 599 245 359 сум (ҚҚС сиз) таңлап алыў женимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў ҳуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип "NUKUS ELEKTROMONTAJ" ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп қойылсын.

3. Ызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў ҳәм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) жұмыс күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.


4. Мекеменин мамлекетлик сатып алыуларды амелге асырыушы жууапкер канийгеси танлау алыу жуумагы бойынша расмийлестирилген баянламаны мамлекетлик сатып алыуларынын арнаулы информациян системасына талкылау ушын 2 (еки) жұмыс күнине жайластырыу тапсырылсын.

5. Мекеме бас есапшысы егер усы 2 (еки) жұмыс күни ишинде танлау қатнасыушылар тарепинен танлап алыуды откериу натийжеси бойынша шағымлар келип туспеген жагдайда 10 (он) жұмыс күни ишинде женимпаз мекеме менен шартнама хужжетлерин таярлау хамде шартнама дузилген сон 3 (уш) жұмыс күни ишинде арнаулы информациянпорталына (www.xarid.uz) жайластырыу тапсырылсын.

6. Танлау комиссиясы хаткери, усы танлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийнлесин.

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:



Ембергенов.А

Косымбетов.А

Хақимниязов.А

Жумабаев.Н

Бекмуратов.К

Зинатдинов.Т



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"STROY ELEKTRON NUKUS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"STROY ELEKTRON NUKUS" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

24.01.2019

673608

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306035742

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, PROEKTNAYA KO'CHASI
RAQAMSIZ UY,

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





Ушбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 23-24-февраль кунлари Қорақалпоғистон Республикасидаги таширфи даражасида берилган топшириқларга асосланган рапортнинг 16-сонли мажлиси бўлиши (07.03.2022-йил № 02-РА 1-3163) 8-бадидаги топшириқларни уриштиришни ташкиллаш мақсадида Нукус шаҳрида 7 маҳаллада қуриладиган объектларнинг ҳисобиди

(ишче сум.)

| № | Қуриладиган объектнинг номи ва таърифиди | Қуриладиган объектнинг тасвирини | Лойиҳалаш қурали, таъмирати ўчоқи | | Пурат қурилиш қурилишига эришадиган қурилишнинг узунлиги | Жами капитал объектлари | | Шу жумладан | | Лойиҳалаш қурали ва таъмирати ўчоқи | Ташкиллаш қурали ва таъмирати ўчоқи | Ташкиллаш қурали ва таъмирати ўчоқи | Қуриладиган объектнинг тасвирини |
|------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------|--|-------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | кв | дана | | Жами | ҚМБ | Жами | Экспортга | | | | |
| 2 | "Қызыл кум" МФИ хулуидаги ички кучаларнинг 8,65 км оралиғига тунги ёритиш тизимини муқамал таъмирлаш. | 2022-2022 | 8.65 | 286 | 599,245,359.00 | 618,210,610 | 611,474,860 | 6,735,750 | 6,114.75 | 621.00 | 12.05.2022 № 41145 | № 88285 | 000 STORY ELEKTRO NUKUS |
| 3 | "Қум ауыл" МФИ хулуидаги ички кучаларнинг 20,680 км оралиғига тунги ёритиш тизимини муқамал таъмирлаш. | 2022-2022 | 20.680 | 580 | 1 100,786,734.00 | 1,149,225,391 | 1,137,846,922 | 11,378,469 | 10,757.47 | 621.00 | 12.05.2022 № 39841 | № 88213 | NUKUS ELEKTROMONTAJ |
| 4 | "Қутлы макан" МФИ хулуидаги ички кучаларнинг 20,680 км оралиғига тунги ёритиш тизимини жорий таъмирлаш. | 2022-2022 | 20.350 | 568 | 1 056,835,158.00 | 1,089,808,250 | 1,078,403,220 | 11,405,030 | 10,784.03 | 621.00 | 12.05.2022 № 41178 | № 88232 | 000 STORY ELEKTRO NUKUS |
| 6 | "Боз ауыл" МФИ хулуидаги ички кучаларнинг 16,815 км оралиғига тунги ёритиш тизимини жорий таъмирлаш. | 2022-2022 | 16.815 | 456 | 868,176,564 | 895,372,690 | 885,892,760 | 9,479,930 | 8,858.930 | 621.00 | 10.05.2022 № 40847 | № 88211 | 000 STORY ELEKTRO NUKUS |
| | | | 66.495 | 1890 | | 3,752,616,941 | 3,713,617,762 | 38,999,179 | 36,515.18 | 2,484.00 | | | |
| Жами | | | | | | | | | | | | | |

Нукус шаҳар ҳокимининг саноатли/ривожлантириш, капитал қурилиш коммуникациялар ва қўмунал хужаллиги масалари бўйича уриштириш

Т.Халлиқсаров
2021 йил

