

26

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 88450 на приобретение Сирдарё вилояти
Сирдарё тумани Ок йул МФЙ худудидаги Сирли само кучасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 26.05.2022

Время рассмотрения 26.05.2022 20:42

Конкурсная комиссия Сирдарё туман ободонлаштириш бошкармаси (ФХКБ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SHOMURATOV QOBILJON RAXMONOVICH	Главный инженер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	UBAYDOVA SABINA DAVLATOVNA	Расчетный бухгалтер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV BAXTIYOR SUNATULLAYEVICH	Зав склад	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH	Технадзор	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH	Агроном	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	KUZIYEV BAXTIYAR TURSUNBAYEVICH	Главный бухгалтер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.05.2022 года № лота 88450.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Ок йул МФЙ худудидаги Сирли само кучасини жорий таъмирлаш шагал билан
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	41 272 373.00
Стартовая сумма	41 272 373.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Список работников с высшем образованием в области строительства

Тип: Текстовое значение

Описание: Список с биржи труда

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI	25	Текстовое	20	Экспертная		
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	25	37000000	10	Экспертная		
New Sirdarya МЧЖ	25	Текстовое	25	Экспертная		
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	25	25	10	Экспертная		

Критерий №2 Наличие спец техники не менее 4-х единиц

Тип: Текстовое значение

Описание: Техпаспорта на имя организации

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI	25	Текстовое	20	Экспертная		
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	25	37000000	10	Экспертная		
New Sirdarya МЧЖ	25	Текстовое	25	Экспертная		
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	25	25	10	Экспертная		

Критерий №3 Отсутствие задолженности

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка с банка об отсутствии картотеки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI	25	Текстовое	20	Экспертная		
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	25	37000000	20	Экспертная		
New Sirdarya МЧЖ	25	Текстовое	25	Экспертная		
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №4 Отсутствие задолженности перед налогами

Тип: Текстовое значение

Описание: Акт сверки с налоговой

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI	25	Текстовое	20	Экспертная		
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAYDO	25	37000000	20	Экспертная		
New Sirdarya МЧЖ	25	Текстовое	25	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	25	25	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI	41 272 373.00	41 272 373.00	25.05.2022 17:59:43	20.00
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAYDO	41 272 373.00	37 000 000.00	26.05.2022 12:15:57	
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	41 272 373.00	35 493 380.00	26.05.2022 20:12:21	
New Sirdarya МЧЖ	41 272 373.00	41 272 373.00	26.05.2022 14:44:51	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI	64	20	84
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAYDO	48		48
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	52		52
New Sirdarya МЧЖ	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 88450 от 26.05.2022 года на приобретение Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Ок йул МФЙ худудидаги Сирли само кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

New Sirdarya МЧЖ
308389919

и резервный исполнитель: ООО SAYXUN SIRDARYO G'URURI (308598096)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	SHOMURATOV QOBILJON RAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV BAXTIYOR	Согласен	

	SUNATULLAYEVICH		
Член комиссии	KUZIYEV BAKTIYAR TURSUNBAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси” номидан Низом асосида иш юритувчи директори Н.Н.Муратов бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган “New Sirdarya” МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбари С.Рахмонов иккинчи томондан Сирдарё вилояти Сирдарё тумани “Ок йул” МФЙ Сирли само кучасини жорий таъмирлаш объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1.Тарифлар

1.1 Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

Ижро ҳужжатлари; қурилиш майдони, вақтинчалик иншоотлар; беркитиладиган ишлар; шартнома нарҳини бўлиб чиқиш (ишларни бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

2.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартномага асосан Сирдарё вилояти Сирдарё тумани “Ок йул” МФЙ Сирли само кучасини жорий таъмирлаш объектида лойиҳ-сметада белгиланган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туман Молия булими томонидан объектнинг туман Ҳазначилик булимдаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

3.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3.Танлов комиссиясининг 2022 йил “26” май кунги 88450-сонли йиғилиш баёни билан тасдиқланган ишлар барча солиқларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ККС билан 41 272 373 (Кирк бир миллион икки юз етмиш икки минг уч юз етмиш уч) сўмни ва объектда ишларни бажарилиши кунни ташкил этади ҳамда объект 2022 йил “05” август куни фойдаланишга топширилади.

4.Пудратчининг мажбуриятлари

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

-барча ишларни шартнома ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажаради ҳамда объектни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

5.Буюртмачининг мажбуриятлари

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи: -мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажариш учун объектни ишлар тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш; -ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

6.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

6.1. Туман Молия булими томонидан объектнинг туман Ҳазначилик булимдаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказиши, бу 12 381 711,90 (Ун икки миллион уч юз саксон бир минг етмиш ун бир сум 90 тийин) сўмни ташкил этади.

6.2.Бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, тегишли ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70% миқдорида амалга оширилади. Бюджетдан маблағ ажратилмаган ҳолда, Буюртмачи тўловларни амалга оширмаганлиги учун мулкый жавобгар бўлмади.

7. Ишларни бажариш

7.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакили-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати ва муддати устидан техник назоратни амалга оширади.

8. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ва ҳукумат қарори қабул қилиниши натижасида келиб чиқса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

8.2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, Буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

9. Кафолатлар

9.1. Пудратчи: барча ишларни тўлиқ ҳажмда сифатли ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини кафолатлайди;

9.2 Пудратчи: барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

- лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

9.3. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида бир йил этиб белгиланади.

9.4. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда аниқланган камчиликлар оқибатида етказилган зарар суд орқали Пудратчидан ундириб олинади ва Пудратчи белгиланган тартибда "Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестри"га киритилиб, келгусида тендер ва танлов савдоларида қатнашиш ҳуқуқидан маҳрум этилади.

9.5. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судларга мурожаат қилишини истисно этмайди.

10. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

10.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

10.2 Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объектнинг махсус ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

10.3. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5

фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

10.4 Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

10.5 Вилоят ҳокимининг объектга маблағ ажратилиши юзасидан фармойиши кечиканлиги учун объектнинг махсус ҳисоб рақамларига вилоят молия бошқармасидан маблағ келиб тушмаганлиги учун буюртмачи тўловларни амалга оширолмаганда пудратчи олдида мулкӣ жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

11. Низоларни ҳал қилиш

11.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмасалар, низоли масалалар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

11.2. Мазкур шартнома Сирдарё туман Ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг қучга қиради ҳамда 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади. Шартнома 3 (уч) нусхада тузилди. Учала нусха айнан бир хил ва тенг юридик қучга эга.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

“New Sirdarya” МЧЖ

Манзил: Сирдарё шаҳар Ҳақиқат МФЙ

Оқибат қучаси 105 уй

х/р: 20208000905374936001

Банк номи: “АГРОБАНК” АТБ СИРДАРЁ
ФИЛИАЛИ

МФО: 00375

СТИР: 308 389 919

Рахбар:

С.Рахмонов



“Буюртмачи”

Сирдарё туман «Ободонлаштириш бошқармаси»

Манзил: Сирдарё ш. Ихлос қучаси 7 уй

Тел./факс: 224-52-24

шғх: 401722860242317065200110026

СТИР: 206 948 510

ОКЭД-90290

Сирдарё туман бўйича Ғазначилик бўлими

ЯҒХ: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)

МФО: 00014434340000000000000000000000

СТИР: 206 948 510

Рахбар: Н.Н. Муратов

М.Н.



Sirdaryo tuman Obodonlashtirish boshqarmasi korxonasi va "New Sirdarya" MCHJ tashkiloti o'rtasida 26.05.2022 yildagi 88450 raqamli lot bayonnomasiga asosan 41 272 373.00 so'mlik shartnoma loyihasi O'zRning 29.08.1998-yilgi "Xo'jalik yurutuvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy- huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni ta'lablariga mos ravishda tuzilgan.

Sirdaryo tuman YuXKM

bosh yuriskonsulti



B.Jurayev



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 31.05.2022 г. № 104

между New Sirdarya МЧЖ и Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси на общую
сумму 41 272 373

Глава

110

Казначейский лицевой счёт

401722860242317065200110026

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	41 272 373,00			41 272 373,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	41 272 373,00			41 272 373,00

Всего 41 272 373

Кирк бир миллион икки юз етмиш икки минг уч юз етмиш уч сум

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 12 381 711,90 сум или 30,00%*** от общей суммы договора
подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца.
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



(подпись)

Муратов Нозим Нажмидинович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Кузыев Бахтияр Турсунбаевич

Ф.И.О.

Принял работник казначейского
подразделения

(подпись)

Получил работник
заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

График производство работ

По объекту "Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Ок йул" МФЙ Сирли само кучасини жорий таъмирлаш"

Подрядчик: "New Sirdarya" МЧЖ

сумма

№	Условия финансирования	Ед.изм	Объем работ	2022 год		
				Всего	май	июнь
	"Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Ок йул" МФЙ Сирли само кучасини жорий таъмирлаш"	объект	41 272 373,00	41 272 373,00	12 381 711,90	28 890 661,10
	ИТОГО		41 272 373,00	41 272 373,00	12 381 711,90	28 890 661,10
	НДС 15%		5 383 353			



Сирдарё туман Ободонлаштириш
Бошқармаси бошлиғи:

Муратов Н.

График финансирования

Объект буйича "Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Ок йул" МФЙ Сирли само кучасини жорий таъмирлаш"

Подрядчик: "New Sirdarya" МЧЖ

сумма

Условия финансирования	2022 йил			
	Всего	Май	Июнь	Июль
Аванс 30%	12 381 711,90	12 381 711,90		
Текущие финансирование	28 890 661,10		28 890 661,10	
ИТОГО:	41 272 373,00	12 381 711,90	28 890 661,10	0

Сирдарё ТОВ бошлиги:

Муратов Н.





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektlari) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"NEW SIRDARYA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektlari tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"NEW SIRDARYA" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

13.04.2021

976741

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308389919

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani, Xaqiqat, OQIBATLI KO'CHASI 105,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 13-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41476

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Oq yo'l" MFY dagi "Sirli samo" ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Sirdaryo tumani obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - OOO Yo'l loyiha Guliston

Litsenziya AL-001956 08.11.2021

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 39807

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.
- 1.3. Buyurtmachi va "Yo'l loyiha Guliston" MChJ o'rtasida tuzilgan №267726 -sonli 29.04.2022 yil shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Buyurtmachining 05.05.2022 yildagi smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi № 39807-son elektron murojaati.
- 2.2. "Yo'l loyiha Guliston" MChJning 05.05.2022 yildagi №- 52-son xati.
- 2.3. Smeta xujjatlari. Ko'chalar joylashuv sxemasi.
- 2.4. "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Sirdaryo viloyat filialining mashina-mexanizmlar mash/soat narxlarini hisoblash to'g'risidagi ekspertiza hulosalari.
- 2.5. "Chuqursoy asfalt" MchJning Tijorat taklifi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1 "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Oq yo'l" MFY dagi "Sirli samo" (170m) ko'chasini joriy

ta'mirlash" ob'yekti bo'yicha smeta xujjatlari "Yo'l loyixa Guliston" MChJ loyiha tashkiloti tomonidan buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va nuqson dalolatnomaga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyiha quyidagicha : Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Oq yo'l" MFY dagi "Sirli samo" ko'chasini PK 0+00 dan PK 1+70 gacha uzunligi - 170 pm. yo'lining o'rta qismini ta'mirlash.

Ish turlari bo'yicha:

Mavjud tuproq yo'lini mexanizm yordamida bo'ylama va ko'ndalang kesimlari geometrik o'lchamga keltirib tekislash, (kovetlarni) tiklash zichlagich yordamida zichlash 1020 m².

- Mavjud yo'l geometrik o'lchamlarga keltirilgandan so'ng QShA dan 25 sm qalinlikda qoplama o'rnatish.

- Ustki qatlam 25 sm 765 m². Mavjud yo'lining o'rta qismiga, 4,5 m kenglikda o'rtacha qalinlikda chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish lozim. 22,95 m³

- Yuk tashish masofasi - 72 km.

4. Smeta xujjatlari:

Smeta hujjatlari umumiy qiymati buyurtmachining xarajatlari bilan 42 958 819 so'm, 15% QQS bilan hisoblanganda 41 487 819 so'mni, QQS siz 36 076 365 so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 70,922 kishi/soatni tashkil etadi.

Loyiha-smeta xujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun ishchilarni ish haqqi 18 310,22 kishi/soat qabul qilingan.

Pudratchining boshqa xarajatlari 16%, mashina-mexanizmlar mash/soat narxi, qurilish materiallarning narxi va ularning tashib keltirish narxlari buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan Loyiha topshiriqnomasiga asosan olingan. Asos: "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Sirdaryo viloyat filialining mashina-mexanizmlar mash/soat narxlarini hisoblash to'g'risidagi ekspertiza hulosalari va "Chuqursoy asfalt" MchJning Tijorat taklifi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha-smeta xujjatlari buyurtmachining talab va takliflarisiz taqdim etildi.

Loyiha smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Oq yo'l" MFY dagi "Sirli samo" (170m) ko'chasini joriy ta'mirlash", ishlariga tayyorlangan smeta hujjatlari umumiy qiymati ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida 215 447 so'mga kamaytirildi.

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi ishchilarni ish haqqi Loyiha topshiriqnomasiga ko`ra 16 033 so`m kishi/soat belgilanganligi sababli qayta hisoblash natijasida o`zgartirildi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta`mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so`ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va ShNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.5. Smeta hujjatlarida ko`rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o`z zimmasiga olmaydi.

7. Xulosalar.

7.1. "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Oq yo`l" MFY dagi "Sirli samo" (170m) ko`chasini joriy ta`mirlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 42 743 373 so'mni,

15% QQS bilan hisoblanganda - 41 272 373 so'mni,

QQS siz - 35 889 020 so'mni,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 1 471 000 so'mni tashkil etadi.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o`rtasida shartnoma tuzishga asos bo`la olmaydi.

7.3. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta`mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich