

"KELISHILDI"

Oltinko'1 Obodonlashtirish boshqarmasi

raxbari

"06" 04 2022yil.

"TASDIQLAYMAN"

Oltinko'1 tumani qurilish bo'yicha xokim

o'rinbosari

2022yil.

Oltinko'1 tumani Saroy MFY "Mustaqillik" ko'chasini

1,985 km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha

### NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiklovchilar, komissiya a'zolari: Tuman xalq deputat vakili, Oltinko'1 Obodonlashtirish boshqarmasi vakili, "Saroy" MFY raisi, Mahalla faoli, Loyixalash tashkilot vakili mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lichashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

№ p/p	Ishlarning manzili				Uzunligi (m)	Yo'1 elementlarini mavjud xolati	Loyixada kuzda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izox
	km	piketaj	PK +	PK +							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Yo'1 poyining kengligi -5m, uzunligi -1565m.</b>											
								LxEni	m2	7825	
									m3	34	
1	0	1,565	0+00	15+65	1565	Mavjud yo'1 qoplamasi shag'al va eski asfaltdan iborat. Asfaltilash kengligi 4m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash. Qum shag'al aralashmasi yordamida tekislovchi qatlam yotqizish. 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltoq beton qorishmasi yotqizish. Yo'1 chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni	m2	6260	
<b>Yo'1 poyining kengligi -4m, uzunligi -420m.</b>											
								LxEni	m2	1680	
									m3	17	
1	0	0,420	0+00	4+20	420	Mavjud yo'1 qoplamasi shag'al va eski asfaltdan iborat. Asfaltilash kengligi 3m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash. Qum shag'al aralashmasi yordamida tekislovchi qatlam yotqizish. 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltoq beton qorishmasi yotqizish. Yo'1 chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni	m2	1260	
								LxEni	m2	420	

Umumiy yo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.

			Asfaltbeton		km	45
			Qum, shag'al aralashmasi		km	25

Imzolar:

1. Tuman xalq deputati vakili:
2. Oltinko'l Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:
3. Tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi vakili:
4. "Saroy" MFY raisi:
5. "Saroy" MFY faoli:
6. Loyixalash tashkilot vakili:


*Alimov A. Sarimov*

*Alimov A. Sarimov*

*A. Xudayberganov*

*S. Zhenabekov*

Alimov A.



Олтинкул туман Ободонлаштириш бошкармаси ва “Водий йул транс курилиш таъмирлаш” МЧЖ ўртасида ички йўлларни жорий таъмирлаш ишлари бўйича тузилган

## ШАРТНОМА № 1

Олтинкул туман.

“ 27 ” “ 05 ” 2022 йил .

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган “Олтинкул туман Ободонлаштириш бошкармаси” номидан Низоми асосида иш кўрувчи Бошлиги М. Мирзаев, бир томондан, матндан кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган “Водий йул транс курилиш таъмирлаш” МЧЖ Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари Х. Дадабоев иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

### I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. **“Пудратчи”** ушбу шартнома шартларига мувофиқ Халк депутатлари Олтинкул туман кенгашининг 15 Апрель 2022-йил кунги № VI-27-17-1-15-к/22 сонли қарорига асосан “ Очик бюджет ” ахборат партали орқали фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга асосан **Сарой МФЙ Мустақиллик ички кўчасини** жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. **“Буюртмачи”** эса **“Пудратчи”**га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

### II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **687 500 000** ( Олти юз саксон етти миллион беш юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағ аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Узасбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунинда **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг 30% аванс тариқасида келишилган сумма **“Пудратчи”**нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради, қолган 70% бажарилган ишларнинг Ф2 Ф3 ҳужжатларига нисбатан тўлаб берилади.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, **“ Пудратчи ”** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунинда ўтказиб беради.

2.4. **“Пудратчи”** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 30 декабр кунига қадар **“Буюртмачи”** га топширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда **“Пудратчи”** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томонидан молиялаштирилиши масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

### III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

**“Пудратчи”**нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномада илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинги ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида белгиланган ойларда ишларни кўрсатилган муддатларда бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. **“ Пудратчи ” “ Буюртмачи ”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. **“ Буюртмачи ” “ Пудратчи ”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича **“Пудратчи”**

**“Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Пудратчи”** қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади. **“Пудратчи”** дафтар (журнал)да **“Буюртмачи”** томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига **“Пудратчи”** тўлиқ жавобгар бўлади.

**“Пудратчи”**нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.4-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.5-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари **“Пудратчи”** томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида **“Буюртмачи”**ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. **“Пудратчи”** зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

**“Буюртмачи”**нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.4-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.5-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

**“Буюртмачи”**нинг ҳуқуқлари:

3.12. **“Пудратчи”**дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. **“Пудратчи”**дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. **“Пудратчи”** томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар **“Пудратчи”** шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни **“Буюртмачи”** га топширмаган тақдирда, **“Буюртмачи”** мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

#### IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. **“Пудратчи”** объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун **“Буюртмачи”**га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 % и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар **“Пудратчи”** томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаси, **“Буюртмачи”** тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун **“Буюртмачи”** томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

## V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

## VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Бююртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Андижон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

## VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик тизимидан (Узасбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабр гача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Бююртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

## VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

### Бююртмачи:

Олтинкўл туман ободонлаштириш  
бошқармаси

Марказ МФЙ Чинобод кўчаси

ШХВ:401722860032027045204110008

ИНН: 204529051 ОКОНХ: 90211

Ўзб.Рес.Молия Вазирлиги Ғазначилиги

Х/Р:23402000300100001010

МФО:00014 ИНН: 201122919

Марказий Банк Тошкент ш ХККМ

Рахбар:  М. Мирзаев

М.У. (имзо)

### Пудратчи:

“Водий йўл транс қурилиш таъмирлаш”

МЧЖ

Андижон шаҳар Аҳмаджон хожи 72

Банк:Ипатека АТИБ Андижон вилоят


филиали

Х/Р:20208000305014503001 МФО: 00059

ИНН:302462509

Рахбар:  Х. Дадабоев

М.У. (имзо)



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 85599 на приобретение Сарой 1 МФЙ  
Муस्ताкиллик кучаси 1500 метр кисмини асфалтлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 24.05.2022

Время рассмотрения 24.05.2022 09:56

Конкурсная комиссия Олтинкул туман Ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MIRZAYEV MIROLIM RUSTAMALIYEVICH	Рахбар	Ободон
<b>Секретарь комиссии</b>	ASQAROVA MARG'UBAXON OBIDJONOVNA	бош Хисобчи	ободон
<b>Член комиссии</b>	XOLMATOV ABDUVOSIT ABDUVALIYEVICH	Иқтисодчи	Ободон
<b>Член комиссии</b>	XAMIDOV XURSHIDJON MADJIDOVICH	дастурчи	ободон
<b>Член комиссии</b>	RO'ZIMATOV ABDULXAY NASIRDINOVICH	iqtisodchi	Ободон
<b>Член комиссии</b>	ALIIONOV G'OLIBJON TOXIRJON O'G'LI	бўлим бошлиғи	ободон

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.05.2022 года № лота 85599.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Йул курилиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	688 087 259.00
Стартовая сумма	688 087 259.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Такдим этилган кафолат хатида бажарилган ишларга кафолат, коррупцион холатларга йул куйимаслигига кафолат, ҳамда белгиланган муддат ичида қилинган ишлардан нуқсонлар ва камчиликлар аниқланса Пудратчи ташкилотнинг ҳисобидан алмаштирилиши ва қайта таъмирлаб берилиши инобатга олиниши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	25	687500000	25	Экспертная		
AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	25	687990000	25	Экспертная		

Критерий №2 Умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг гувоҳнома ва устави

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	25	687500000	25	Экспертная		
AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	25	687990000	25	Экспертная		

Критерий №3 Пудратчи ташкилотнинг молиявий ҳолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	25	687500000	25	Экспертная		
AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	25	687990000	25	Экспертная		

Критерий №4 Пудратчи ташкилотнинг моддий техника базаси ва замонавий ускуналари мавжудлиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи ташкилотнинг моддий техника базаси ва замонавий ускуналари мавжудлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	25	687500000	25	Экспертная		
AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	25	687990000	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	688 087 259.00	687 990 000.00	23.05.2022 17:04:55	9.99
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	688 087 259.00	687 500 000.00	23.05.2022 15:12:11	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	82.8	9.99	92.79
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	90	10	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 85599 от 24.05.2022 года на приобретение Сарой 1 МФЙ Мустакиллик қисми 1500 метр қисмини асфалтлаш ишлари определила победителем:

VODIY YO L TRANS QURILISH TA M  
302462509

и резервный исполнитель: AZIMJON AVTO TRANS MCHJ (207235829)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MIRZAYEV MIROLIM RUSTAMALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLMATOV ABDEVOSIT ABDEVALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XAMIDOV XURSHIDJON MADJIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	RO'ZIMATOV ABDULXAY NASIRDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIJONOV G'OLIBJON TOXIRJON O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

№ VF56623641

1. Loyihaning turi:

Shartnomasi


2. Loyihaning nomi: "Ta'mirlash ishlarini bajarish"

**"Buyurtmachi"** deb yuritiladigan "Oltinko'l tuman Obodonlashtirish boshqarmasi" nomidan Nizomi asosida ish ko'ruvchi Boshligi M. Mirzaev, bir tomondan, matnda keyingi o'rinlarda **"Pudratchi"** deb yuritiladigan "Vodiy yul trans qurilish ta'mirlash" MChJ Nizomi asosida ish ko'ruvchi rahbari X.Dadaboev ikkinchi tomondan, **Saroy MFY Mustakkillik ichki ko'chasini** joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun **687 500 000** ( Olti yuz sakson yetti million besh yuz ming)so'mni tashli etadigan shartnoma loyihasi kiritilgan

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:  
Oltinko'l tuman Obodonlashtirish boshqarmasi. 25.05.2022 yil

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Oltinko'l tumani Yuridik xizmat  
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti**



**A.Egamnazarov  
27.05.2022 yil**