



13.05.2022 yildagi

“Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi "Ana-B" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash” ishlarini amalga oshirish bo'yicha “Milliy qurilish ta'mirlash” MCHJ va “Toshkentsuvqurilishinvest” DM o'rtasida 1 418 355 260,00 so'm umumiy summaga tuzilgan 8-sonli shartnomaga

TO'LOVLAR JADVALI

Bob 170
Shaxsiy g'azna hisobvaraqlari 100021860262647042413170060

2022 yil oylar nomi	Xarajatlar turi** (byudjet tasnifining tegishli kodi)			Jami
	42-33-900			
Yanvar				
Fevral				
Mart				
Aprel				
May	212 753 289,00			212 753 289,00
Iyun	137 246 711,00			137 246 711,00
Iyul	278 074 333,00			278 074 333,00
Avgust	278 074 333,00			278 074 333,00
Sentyabr	278 074 334,00			278 074 334,00
Oktyabr	117 111 500,00			117 111 500,00
Noyabr	46 102 500,00			46 102 500,00
Dekabr				
Jami yil bo'yicha:	1 347 437 000,00			1 347 437 000,00

Jami: 1 347 437 000,00 bir milliard uch yuz qirq yetti million to'rt yuz o'ttiz yetti ming so'm, 00 tiyin

summa so'z bilan

Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan 212 753 289,00 so'm yoki 15,00%*** shartnomaning umumiy summasidan 2022-yil may oyida to'lanishi lozim.

(*) — byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan g'aznachilik bo'linmasiga ikki nusxada taqdim etiladi;

(**) — bo'lim, kichik bo'lim va xarajat moddasi ko'rsatiladi;

(***) — Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan oyiga _____% joriy oyning _____ sanasigacha har oyda oldindan to'lanishi lozim (ushbu satr byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatish, aloqa xizmatlari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan har oy doimiy ravishda tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berish shartnomalari bo'yicha oldindan to'lovni amalga oshirish hollarida to'ldiriladi).

Buyurtmachi rahbari

M.O'

Buyurtmachi bosh buxgalteri

(imzo)

S. X. Ergashev

F.I.Sh

(imzo)

A. P. Asomov

F.I.Sh

G'aznachilik bo'linmasining
xodimi qabul qildi

(imzo)

Buyurtmachi xodimi
qabul qildi

(imzo)

«__» 20__ yil

«__» 20__ yil.

Янгийўл туманидаги "Ана-Б" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш ишларини амалга ошириш бўйича тузилган

8-сонли шартнома

13.05.2022

Тошкент ш.

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган, "TOSHKENTSUVQURILISHINVEST" DAVLAT MUASSASASI номидан Низом асосида иш юритувчи С.Х.Эргашев бир томондан, ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган, "Миллий курилиш таъмирлаш" МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбари А.Холтураев иккинчи томондан, мазкур шартномани туздилар:

I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1.1. "Пудратчи" мазкур шартнома шартларига кўра лойихада кўзда тутилган Янгийўл туманидаги "Ана-Б" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, "Буюртмачи" эса "Пудратчи" га юқоридаги ишларни бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати тендер натижасида аниқланган ва тендер платформасининг 10.05.2022 йилдаги 78258-сонли баённомаси 78258-сонли лоти билан тасдиқланган ишлар умумий қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда қўшилган қиймат солиғи билан жорий нархларда 1 418 355 260 (бир миллиард тўрт юз ўн саккиз миллион уч юз эллик беш минг икки юз олтмиш) сўм (ҚҚС билан) қилиб белгиланган. Шу жумладан ҚҚС (15%) қиймати – 185 002 860 (бир юз саксон беш миллион икки минг саккиз юз олтмиш) сўмни ташкил этади.

2.1.1. Тошкент вилояти томонидан тасдиқланган ва Тошкент вилояти Молия бош бошқармаси ҳамда "Чирчиқ-Оҳангарон" ИТХБ хузуридаги Мелиоратив экспедицияси билан келишилган манзилий рўйхатга асосан 2022 йилга ажратилган маблағлар доирасида бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда, қўшилган қиймат солиғи билан жорий нархларда 1 418 355 260 (бир миллиард тўрт юз ўн саккиз миллион уч юз эллик беш минг икки юз олтмиш) сўм (ҚҚС билан) қилиб белгиланган. Шу жумладан ҚҚС (15%) қиймати – 185 002 860 (бир юз саксон беш миллион икки минг саккиз юз олтмиш) сўмни ташкил этади.

2022 йилда жами тўлов суммаси (95% гача ҚМИ) – 1 347 437 000 (бир миллиард уч юз қирқ етти миллион тўрт юз ўттиз етти минг) сўм (ҚҚС билан).

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

курилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми "Буюртмачи" томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар "Буюртмачи" билан "Пудратчи" ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича "Пудратчи" мазкур шартноманинг I бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартнома, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни "Буюртмачи" га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

"Буюртмачи" ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

курилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

курилиш майдони кўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ҳамда лойихада кўрсатилган барча иш ҳажмларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. "Пудратчи" мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг 60 фоизидан кам бўлмаган қисмини мажбурий тарзда ўз кучлари билан, қолган қисмини субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши, ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун "Буюртмачи" олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. “Буюртмачи” мазкур шартномани бажариш учун:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун ярокли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича “Пудратчи” га бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган “Пудратчи” томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, “Пудратчи” дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

“Пудратчи” нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 1 ой давомида “Пудратчи” га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўyxатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

5.1. Қурилишнинг давом этиш вақти, ишлар бошланган кундан эътиборан **180 кунни** ташкил этади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

Объектда ишларнинг бошланиш муддати – 2022 йил май ойи

Объектда ишларнинг тугалланиш муддати – 2022 йил ноябр ойи

VI. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 15 % миқдорида аванс ўтказади, бу **212 753 289 (икки юз ўн икки миллион етти юз эллик уч минг икки юз саксон тўққиз) сўмни** (ҚКС билан) ташкил этади.

6.2. “Буюртмачи” томонидан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштириш объектдаги ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига асосан амалга оширилади.

6.3. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган бўнакни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача ҳажмида амалга оширилади.

6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи, “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан, ҳамда объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин, ўн икки ойлик кафолатли муддат тамом бўлгандан сўнг, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

7.1. “Буюртмачи” қурилиш майдонида ўз вакилини - техник аудиторни тайинлайди, у “Буюртмачи” нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек “Пудратчи” томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. “Пудратчи” техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор “Пудратчи” томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. “Пудратчи” ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг V бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. “Пудратчи” объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

7.6. “Буюртмачи” курилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда курилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун “Пудратчи” га геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

7.7. “Пудратчи” геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” “Буюртмачи” билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

7.8. “Пудратчи” геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича “Буюртмачи” га беради.

7.9. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин “Пудратчи”, “Буюртмачи” ни ёзма равишда хабардор қилади.

7.10. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги “Буюртмачи” ва “Пудратчи” томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

7.11. “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан сўнггина, кейинги ишларни бажаришга киришади.

7.12. Агар беркитиладиган ишлар “Буюртмачи” нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.13. Агар “Буюртмачи” “Пудратчи” ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда “Пудратчи” ўз кучлари билан ва курилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.14. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар акс эттирилади.

Агар “Буюртмачи” ишларнинг бориши ва сифатидан ёки “Пудратчи” нинг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

“Пудратчи” дафтарда “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Бажариладиган курилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

8.1 Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч таъсири натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар шартнома шартларини қисман ёки тўлиқ бажара олмаса жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда “Пудратчи” ва “Буюртмачи” ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

IX. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

9.1. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида “Пудратчи” нинг ёзма билдиришномаси “Буюртмачи” томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида объектдан фойдаланувчи субъект билан биргаликда қабул қилиб олинади.

9.3. “Пудратчи” қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин “Буюртмачи” томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. “Пудратчи” “Буюртмачи” га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект ушбу объектдан доимий фойдаланувчи сув хўжалиги ташкилотининг мулкига айланади.

X. КАФОЛАТЛАР

10.1. “Пудратчи”:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига, ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди;

“Буюртмачи” томонидан ажратиладиган маблағларнинг 3-иловага асосан мақсадли сарфланишини таъминлайди.

10.2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати, нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар “Пудратчи” томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари “Пудратчи” ва “Буюртмачи” нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар “Пудратчи” бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда “Буюртмачи” мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини “Пудратчи” дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.3. “Пудратчи” нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектқурилишназорат” органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

11.1. “Буюртмачи”:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши “Буюртмачи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати “Пудратчи” нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, “Пудратчи” томонидан ишларни бажариш жадвалига роя этилмаганда;

“Пудратчи” томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. “Пудратчи”:

ишларнинг бажарилиши “Пудратчи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Буюртмачи” томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

“Буюртмачи” томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг қўшма қарорига қўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда “Буюртмачи” га берилади, “Буюртмачи” бажарилган ишлар қийматини “Пудратчи” га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон, мазкур бўлим қонунчилигига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома тарафларнинг ҳаракат ёки ҳаракатсизлиги натижасида бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши “Буюртмачи” ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,01 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

12.4. “Пудратчи” объектни ўз вақтида ишга тушириш ва ишларни бажариш жадвали бўйича мажбуриятларини бузганлиги учун “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

“Буюртмачи” томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун “Пудратчи” “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш “Пудратчи” ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

12.5. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда “Буюртмачи” объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек “Пудратчи” дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.7. “Буюртмачи” томонидан объектда бажарилган ишларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар мақсадсиз сарфланган тақдирда, “Пудратчи” мақсадсиз сарфланган маблағни махсус молиялаштириш ҳисоб рақамига тиклайди ҳамда унинг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

12.8. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

ХIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал эта олмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда хўжалик суди томонидан кўриб чиқилади.

XIV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. “Пудратчи” курилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини “Буюртмачи” нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирор-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. “Буюртмачи” билан “Пудратчи” ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар “Пудратчи” шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин курилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда “Буюртмачи” “Пудратчи” курилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган уч нусхада тузилди ва тарафлар томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга қиради ва 2022 йил 31 декабр кунига қадар амал қилади.

XV. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

ПУДРАТЧИ

“Миллий курилиш таъмирлаш” МЧЖ

Манзил: Тошкент вил., Янгийул тумани,
Кирда Самарканд куч 51-а уй
х/р: 20208000304696314001
“ХАМКОРБАНК” АТБ Янгийул ф-ли
МФО – 00976
СТИР – 300801244
ОКЭД 42210

Ҳақиқий БУЮРТМАЧИнинг реквизитлари:

“TOSHKENTSUVQURILISHINVEST” DM

Манзил: Тошкент шаҳри Бектемир тумани Роҳат 13
Тел./факс: 230-73-69 , 230-73-67
ш/х: 100021860262647042413170060
РКЦ ГУ ЦБ г.Ташкент
СТИР: 200663619
ОКЭД: 70220
Ҳазначилик бўлинмаси номи: Тошкент вилояти
Ҳазначилик бошқармаси
Ҳазна х/в: 23402000300100001010
Банкнинг номи: РКЦ ГУ ЦБ г.Ташкент
МФО: 00014
Ҳазначилик бўлинмаси СТИРи: 201122919

Директор

А.Холтураев

Директор

С.Эргашев

Ҳуқуқшунос

А.Т.Ражабов

Янгийўл туманидаги "Ана-Б" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш бўйича 2022 йилга молиялаштириш режаси

	2022 год												Жами	Кафолат суммаси 5%
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Умумий бажариладиган ишлар қийматидан 15 %					212 753 289								212 753 289	70 917 763
Бажарилган ишлар қиймати						171 558 389	347 592 917	347 592 916	347 592 918	146 389 375	57 628 746		1 418 355 260	
Жорий молиялаштириш 80%						137 246 711	278 074 333	278 074 333	278 074 334	117 111 500	46 102 997		1 134 684 208	
Умумий қиймати	1 418 355 260													
Жами тўлов (2022 йилда бажариладиган ишлар ҳажмидан 95%)	1 347 437 497													



Буюртмачи "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ

С.Эргашев



Пудратчи "Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ

А.Холтураев

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГУ "Тошкентсувқурилиш инвест"

С.Х.Эргашев

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1	Наименование и местонахождение стройки	Янгийўл туманидаги "Ана-Б" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш	
2	Отрасль	Водное хозяйство	
3	Инвестор	Минводхоз РУз.	
4	Заказчик	ГУ "Тошкент сув қурилиш инвест"	
5	Разработчики	ООО "Irrigation Project"	
5.1	ТЭО		
5.2	ПСД или ТД	Рабочий проект	
5.3	Экспертизы	ГУП "Шахарсолик хужжатлари экспертизаси" Ташкентский областной филиал	
6	Генеральный подрядчик	"Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ	
7	Источник финансирования	Гос.бюджет	
8	Срок начала и окончания строительства	2022-2022 гг.	
9	Основные показатели стройки: (в текущих ценах млн.сум)	По ПСД	Остаток на 01.01.22г
	Мощность, коллектор (км)	80,580	80,58
	Основные фонды	1499,722	1499,722
	Капитальные вложения	1428,804	1428,804
	Строительно-монтажные работы	1347,437	1347,437
	Оборудование, инвентарь		
	Затраты заказчика, Всего	81,367	81,367
	в.т.ч содержание службы заказчика	51,415	51,415
Прогноз на 2022 год в соответствии с согласованным с МВХ и МФ и МЭРиСБ адресным списком		В текущих ценах (млн.сум)	
	Мощность, коллектор (км)	80,580	
	Основные фонды	1499,722	
	Капитальные вложения	1428,804	
	Строительно-монтажные работы	1347,437	
	Оборудование, инвентарь		
	Затраты заказчика, Всего	81,367	
	в.т.ч содержание службы заказчика	51,415	

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.		(в текущих ценах, млн.сум)				
	Всего 2022 г.	На 2022 год в том числе по кварталам				Остаток финансирования (5%СМР)
		I	II	III	IV	
Ввод мощности, коллектора-км	80,580					
Основные фонды	1499,722		431,367	834,223	163,214	70,918
Капитальные вложения	1428,804		431,367	834,223	163,214	
Строительно-монтажные работы	1347,437		350,000	834,223	163,214	
Оборудование, инвентарь						
Затраты заказчика, Всего	81,367		81,367			
в.т.ч содержание заказчика	51,415		51,415			

*)Удержано 5% СМР 2022г.

70,918 млн.сум

Заместитель директора ГУ "Тошкентсувқурилиш инвест"

Турдиев Ж.

Директор "Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ

Холтураев А.

III. Основные сведения о проекте

1. Реализация инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с Протоколом КМ РУз №87 от 30.11.2021г

2. Заключение по экспертизе проекта

№ 34788 от 28.03.2022 г.

3 ТЭО (ПСД) утверждено

4. Подрядные торги проведены

протокол № 78258 лот № 78258 от 10.05.2022г.

5. Победителем определен

"Миллий курилиш таъмирлаш" МЧЖ

6. Контракт

Договор № 8 от 12.05.2022г.

7. Разрешение на параллельное проектирование

8. Разрешение на реализацию проекта без тендера

9. Краткая характеристика проекта и ее цели

Целью рабочего проекта является ремонтно-восстановительные работы по системе коллектора "Ана-Б" в Янгиюльском районе протяженностью 80,580 км

10. Схема финансирования

Централизованные Госкапвложения

сумма контракта

1 418 355 260 сум.

сумма договора на 2022 г.

1 418 355 260 сум.

11. Потребность в импорте составляет
- на приобретение оборудования

- покупку комплектующих и сырья

- выполнение работ и услуг

- на покрытие аванса иностранного кредита

Заместитель директора ГУ
"Тошкентсувкурилишинвест"



Турдиев Ж.



SP 0163164

ЌУРИЛИШ-МОНТАЖ ИШЛАРНИ МАЖБУРИЙ СУВУРТАЛАШ БЅЙИЧА ПОЛИС

«18» май 2022 йил

Ќайд раќами 1300-29/220043

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚҚ АЖ 2022 йил «17» майдаги 1300-29/220043-сонли Шартномага асосан мол-мулкига зарардан, оловдан, табиий офатлардан ва унинг учинчи шахслар олдидаги жавобгарлигига суғурта химоясини тақдим этади.

Суғурта килдирувчи	«Миллий қурилиш таъмирлаш» МЌЖ
Наф олувчи	«TOSHKENTSUVQURILISHINVEST» DAVLAT MUASSASASI
Объектнинг номи	«Янгийўл туманидаги "Ана-Б" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш ишларини амалга ошириш»
Объектнинг манзили	Тошкент вилояти Янгийўл тумани.
Объектнинг қурилиш қиймати (Смета бўйича)	1 418 355 260,00 (бир миллиард тўрт юз ўн саккиз миллион уч юз эллик беш минг икки юз олтимиш) сўм.
Суғурта пули	1 233 352 400,00 (бир миллиард икки юз ўттиз уч миллион уч юз эллик икки минг тўрт юз) сўм.
Суғурта мукофоти	3 900 000,00 (уч миллион тўққиз юз минг) сўм.
Франшиза (шартсиз)	0,00 % Суғурта пулидан
Учинчи шахслар олдида жавобгарлик :	
Суғурта пули	10 000 000,00 (ўн миллион) сўм.
Суғурта мукофоти	50 000,00 (эллик минг) сўм.
Умумий суғурта мукофоти	3 950 000,00 (уч миллион тўққиз юз эллик минг) сўм.
Полис амал қилиш муддати	2022 йил «18» майдан 2022 йил «17» ноябр 24-00 гача

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚҚ АЖ 2022 йил «18» майдаги 1300-29/220043-сонли Шартнома бўйича мажбуриятлари 2022 йил «18» майдан кучга кирази ва 2022 йил «17» ноябргача амал қилади.

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚҚ АЖ

Тошкент вилояти филиал директори

Ф.А. Мирзабаев



С предложениями и замечаниями о качестве наших услуг Вы можете обратиться по телефону доверия (+998) 95 342-45-45

Уведомление о начале строительно-монтажных работ

Номер заявки	52348815
Организация	Министерство строительства Республики Узбекистан
Дата подачи	19.05.2022 15:30
Дата последнего изменения	19.05.2022 15:51
Состояние	Обработано
Текущее действие	Конец
Пароль для проверки	20477

Информация о заявителе (Юридическое лицо)

Название юридического лица	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO'JALIGI VAZIRLIGI "TOSHKENTSUVQURILISHINVEST"
Организационно-правовая форма	Унитарное предприятие
ИНН юридического лица	200663619
Юридический адрес	ROXAT KO'CHASI, 13-UY
МФО	00830
ОКЭД	70220
Телефон юридического лица	998901682800
Электронная почта юридического лица	tosh.invest@minwater.uz

Сведения об объекте

Наименование объекта	"Янгийул туманидаги "Ана-Б" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"
Месторасположение объекта (индекс, адрес, ориентир)	Янгийул тумани
Регион	Ташкентская область
Район (город)	Янгиюльский район
Категория сложности объекта	3

Вид строительно-монтажных работ	Реконструкция
Стоимость строительно-монтажных работ: согласно Сводному экспертному заключению (без НДС, оборудования и прочих затрат заказчика)	1039735020
Для объектов государственной программы (№ и дата правительственного постановления, протокола, указа, решения)	Протокол КМ Руз № 03-03/1-2810 от 02.12.2021г
Наименование органа экспертизы	"Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси" ДУК Тошкент вилояти филиали
Номер и дата положительного заключения	№ 34788 28-03-2022 yil
Номер и дата лицензии подрядной организации - при осуществлении отдельных лицензируемых видов строительно-монтажных работ	Не требуется
Номер и дата положительного заключения органов экспертизы о промышленной безопасности проектной документации - для опасных производственных объектов	Не требуется

Информация о надзорных органах и ответственных лиц

Информация о надзорных органах и ответственных лиц				
#	Должность ответственного лица на объекте:	Наименование организации	Ф.И.О. ответственного лица	Паспортные данные (серия и номер)
1	Технический надзор	"Тошкентсувқурилишинвест" ДМ	YUSUPOV OLLOBERDIBEK SHARIF O'G'LI	AA6968478
2	Авторский надзор	"Irrigation Project" МЧЖ	XAITOV DILMUROD RAXMATJONOVICH	AA3782970
3	Подрядная организация	"Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ	Мелибаев Шавкат Юлдашбаевич	AC 0734444

Принятие к рассмотрению

Уведомление о принятии заявления на рассмотрение korib chiqilmoqda

Результат оказания услуги

Сумма за осуществление надзорных функций за качеством и полнотой выполнения
строительно-монтажных работ

2079471

Реквизиты Инспекции

Nazorat ishlari uchun umumiy qiymati 2079471 so'm (0.2%) bo'nak (avans)
15% 311920.65 so'm. Toshkent viloyati Quriliш soҳasida nazorat
inspeksiyaси X/p: 20210000900129481001 MFO: 00969 INN: 201789816
«Asaka bank» ATB Shayxontohur tumani filiali



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Norbayev Dusmurot Elomonovich 466049367

Sana:28-03-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 34788

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Янгийўл туманидаги «Ана-Б» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш»

Buyurtmachi - «Тошкентсувқурилишинвест» Д М.

Bosh loyihachi - «IRRIGATION PROJECT» МЧЖ.

Litsenziya АЛ-001761 26.04.2021 йилдан Ўз Р Курилиш вазирлиги.

Moliyalashtirish manbai - махаллий бюджет маблағлари.

Bosh pudratchi - тендер савдо натижалари буйича белгиланади.

Qurilish turi таъмирлаш-тиклаш.

Murojaat raqami: № 32762

1. Loyihalash uchun asos

1.1.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021 йил 2 декабрдаги № 03-03/1-2810-сонли баёни.

1.2.Ишчи лойихани топшириғи "Чирчиқ-Охангарон" ирригация тизимлари хавза бошкармаси (ИТХБ) томонидан 2022 йилда тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" давлат муассаси (ДМ) билан келишилган.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1.Ишчи лойихани ишлаб чиқиш босқичидаги лойиха-смета хужжатлари қуйидагилардан иборат:

-китоб 1. Тушунтириш ёзуви, иловалар;

-альбом 1. Коллектор-дренаж тармоғи. Коллектор-дренаж тармоғининг бўйлама ва кўндаланг қирқимлари ва бошқалар;

-альбом 2. Коллектор-дренаж тармоғи. Коллектор-дренаж тармоғининг бўйлама ва кўндаланг қирқимлари ва бошқалар;

-альбом. Кузатув кудугини чизмалари ва бошқалар.

2.2.«Тошкент вилояти, Янгийўл туманидаги «Ана-Б» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойиҳаси бўйича нуқсонли далолатномаси 2021 йилда "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ ва бошқалар билан келишилган.

2.3.«Тошкент вилояти, Янгийул туманидаги «Ана-Б» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойиҳаси бўйича аннотацияси 2021 йилда "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ ва бошқалар билан келишилган.

2.4.«Тошкент вилояти, Янгийул туманидаги «Ана-Б» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойиҳани кўриб чиқиш ва тасдиқлаш тўғрисидаги баённома 2021 йилда Тошкент вилояти, Янгийул тумани хокимияти томонидан тасдиқланган.

2.5.«Тошкент вилояти Янгийул туманидаги «Ана-Б» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойиҳаси "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ ва бошқалар билан келишилган сув хужалиги кенгашининг 28.01.2022 йилдги 04-сон баени.

2.6.Смета хужжатларини жорий нархларда ҳисоблаш ҚҚС ва буюртмачи харажатлари билан 1603852,089 минг сўмни ташкил қилади.

- локал манбалар руйхати ва зарурий манбалар руйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Лойиҳани мақсади.

Ишчи лойиҳанинг мақсади 1574 гектар майдондаги суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, чиқиндилар ва ер ости сувларини лойиҳалаштириладиган ҳудуддан тўсиқсиз оқизиш учун умумий узунлиги 80,58 км бўлган коллектор-дренаж тармоқларининг техник ҳолатини яхшилашдан иборат ва бошқалар.

3.2. Коллектор-дренаж тармоғининг ҳозирги ҳолати ва лойиҳа ечимларининг қисқача тавсифи.

Кўриб чиқилаётган коллектор-дренаж тармоғи очиқ горизонтал дренажлар билан ифодалангани ва техник ҳолати ўта қаровсиз ҳолатда, кучли лойқаланган, бегона ўтлар билан қопланган, айрим жойлар чўкинди ва бошқалар билан тикилиб қолган.

Ҳозирги вақтда коллектор-дренаж тармоғининг чуқурлиги 0,8 м дан 2,5 м гача, пастки қисмини кенглиги 0,3 метрдан 3,0 метргача ташкил қилади.

Ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва ер ости сувларини критик нукта ҳолатдан пасайтириш учун ишчи лойиҳа "Тошкент вилояти Янгийул туманидаги Ана-Б коллектор тизимини такомиллаштириш-тиклаш" асосан коллектор тармоғини 2,1 метрдан то 2,8 метргача чуқурлаштириш, дренаж сувларини ўтишига халақ берадиган барча тўсиқларни олиб ташлаш ва хоказолардан иборат.

Дренажларнинг параметрлари қуйидагича ишлаб чиқилган: пастки қисмининг кенглиги 1,5 м, қияликларини ётқизилиши 1: 1,5 ва бошқалар.

Коллекторлар ва дренажлардаги мавжуд қувурлар (трубали ўтишлар) жами 6 дона \varnothing 1200 мм темирбетон қувурлари ахлат ва чўкиндилардан тозаланади ва лойиҳалаштириладиган нухталарга қайта ўрнатилади ва бошқалар.

Ишчи лойиҳада ер ости сувларининг режими ва минераллашувини мониторинг қилиш мақсадида Тошкент вилояти Янгийул туманидаги "Ана-Б" коллектор тизимига бириктирилган майдон ҳудудида 20-та кузатув қудуғи қуриши режалаштирилган.

Кузатув қудуқлари \varnothing 246 мм долота ёрдамида 5,5 м чуқурликда айланма роторли бурғулаш орқали амалга оширилади.

Кузатув қудуқлари \varnothing 100x6,7 мм полиэтилен қувурлардан бажарилган бўлиб, ер ости қисми узунлиги

5,0 м, ер устки қисмини узунлиги 0,5 м бўлади.

Полиэтилен кувурнинг ер устки қисмига Ø 121x4,5 мм ли металл кувурдан ясалган коплама кийдирилади ва хакозо.

Лойихалаштириладиган коллектор-дренаж тизимининг оқизиладиган сув миқдорини аниқлаш учун гидрометрик кўприклар қурилиши (таъмирлаш-тиклаш) лойихалаштирилган.

Гидрокўприкнинг узунлиги 8,0 м, эни 1,0 м бўлиб, металл конструкциялардан ясалади.

Гидрокўприкнинг пол қисми пўлат рифлетунукалардан бажарилади ва хакозо.

Гидрокўприк қирғоқ бетон таянчларга анкерлар ердамида ўрнатилади ва бошқалар.

Иш ҳажми ва қурилиш учун сарфланган ресурсларнинг нархини аниқлашнинг асослилигини баҳолаш.

Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Мулжалланмаган.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Ишчи лойиҳа тасдиқланган ва келишилган.

5.1.«Чирчиқ-Охангаран» ИТХБ, буюртмачи - «Тошкент сув қурилиш инвест» ДМ (ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш лойиҳа топшириқномаси 2022 йилда тасдиқланган).

5.2.Тошкент вилояти Янгийул тумани хокимияти ("Тошкент вилояти, Янгийул туманидаги "Ана-Б" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш" ишчи лойиҳасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш тўғрисидаги 2021 йилдаги баённомаси).

5.3.«Чирчиқ-Охангаран» ИТХБ («Тошкент вилояти, Янгийул туманидаги «Ана-Б» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойиҳа бўйича аннотацияси 2021 йилда тасдиқланган).

5.4.«Тошкент вилояти Янгийул туманидаги «Ана-Б» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойиҳаси "Чирчиқ-Охангаран" ИТХБ томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ ва бошқалар билан келишилган сув хужалиги кенгашининг 28.01.2022 йилдаги 04-сон баени.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

6.2.Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС ва буюртмачи

харажатлар билан 1603852,089 минг сўми ташкил этди, шу жумладан:

- буюртмачи харажатлари – 110750,685 минг сўм;
- асбоб ускуналарнинг нархи – 222659,987 минг сўм.

6.3.Таъкидланишича, смета ҳисоб-китобида пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19 фоиз, ягона ижтимоий тўлов бўйича иш ҳақидан ушлаб қолиниш даражаси 12 фоиз миқдорида олинади.

Таъкидланишича, буюртмачи ҳақиқий ишлаган машина соатларидан келиб чиққан холда машина ва механизмларни ишлатиш харажатлари учун ҳисоб-китобларни амалга ошириши керак.

6.4.Таъкидланишича, ишчи лойиҳа буюртмачининг изоҳларисиз экспертизага кўриб чиқиш учун тақдим этилган.

6.5.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016-йил 22-январдаги 15-сон қарорига асосан давлат экспертизасига тақдим этиладиган шаҳарсозлик ҳужжатларининг сифати учун жавобгарлик буюртмачи зиммасига юкланади (бошланғич ҳужжатларнинг ишончлилиги нуқтаи назаридан) тақдим этилган ма'лумотлар) ва лойиҳачи (қабул қилинган лойиҳа қарорлари нуқтаи назаридан).

6.6.Тасдиқлашдан олдин буюртмачи лойиҳа ҳужжатларини барча манфаатдор ташкилотлар ва хизматлар билан мувофиқлаштириши, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш Давлат қўмитаси томонидан берилган экологик экспертиза хулосасини олиши лозим ва бошқалар.

7. Хулосалар.

7.1.Ишчи лойиҳа **«Тошкент вилояти, Янгийул туманидаги «Ана-Б» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш»**, экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади, ҚҚС ва буюртмачи харажатлари билан 1603852,089 минг сўми ташкил этди, шу жумладан:

- буюртмачи харажатлари – 110750,685 минг сўм;
- асбоб ускуналарнинг нархи – 222659,987 минг сўм.

7.2.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги 46-сон қарорига асосан танлов савдо натижалари билан ишларнинг киймати амалдаги меъерий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда танлов натижаларига кура буюртмачи томонидан кабул қилинади ва ҳақозо.

Бўлимлар бўйича мутахассислар:

- техник. қисми – Мирзабеков Х.;
- смета қисми – Камалова Р.

Bosh mutaxassis: Mirzabekov Xabibulla 450956499

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78258 на приобретение "Янгийул туманидаги "Ана-Б" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"

Способ проведения электронный

Дата 10.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 15:26

Конкурсная комиссия Узбекистон Республикаси Сув хужалиги вазирлиги Тошкент сув курилиш инвест давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Заместитель директора	"Toshkentsuvqurilishinvest" ДМ
Секретарь комиссии	BAXRAMOV AKBARXODJA ALOXODJAYEVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
Член комиссии	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	ведущий специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
Член комиссии	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	начальник отдела	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
Член комиссии	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
Член комиссии	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Главный бухгалтер	"Тошкентсувқурилишинвест" ДМ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.05.2022 года № лота 78258.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонтно-восстановительные работам системы коллектора
Подробное описание	Апрель "Янгийул туманидаги "Ана-Б" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	350 000 000.00
Стартовая сумма	350 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонтно-восстановительные работам системы коллектора
Подробное описание	Октябрь "Янгийул туманидаги "Ана-Б" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	308 878 404.00

единицу	
Стартовая сумма	308 878 404.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонтно-восстановительные работам системы коллектора
Подробное описание	Июль "Янгийўл туманидаги "Ана-Б" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	834 223 000.00
Стартовая сумма	834 223 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 5-шакл Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотлар Танлов иштирокчиси томонидан ҳар бир объект бўйича ишлар тури бўйича мустақил тўлдирилади ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	10	10	8	Экспертная		
ООО MILLIY QURILISH TA'MIRLASH	10	10	10	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	10	Ўхшаш Иш тажрибаси	5	Экспертная		

Критерий №2 6-шакл Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	10	10	10	Экспертная		
ООО MILLIY QURILISH TA'MIRLASH	10	10	8	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	10	Машина ва механизмлари	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		рўйхати				

Критерий №3 1 - ШАКЛ ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар Кўрсатилган ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги, уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи ҳужжатлар нусхасини тақдим этишга мажбур (электрон меҳнат дафтарчадан нусха ва диплом нусхаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	10	10	5	Экспертная		
ООО МИЛЛИЙ ҚУРИЛИШ ТА'МИРЛАШ	10	10	10	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	10	УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР	10	Экспертная		

Критерий №4 2-шакл ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги уч йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлар, аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботларнинг нусхаси билан) Танлов иштирокчисининг салоҳияти (айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	10	10	10	Экспертная		
ООО МИЛЛИЙ ҚУРИЛИШ ТА'МИРЛАШ	10	10	5	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	10	МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАР	10	Экспертная		

Критерий №5 7-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси танлов вақтида иштирок этаётган ва мазкур танловнинг предмети бўлмиш объектни қуриш (реконструкциялаш, таъмирлаш) даврида иштирок этадиган шартномалар (объектлар) ҳақида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	5	5	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MILLIY QURILISH TA'MIRLASH	5	5	5	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	5	Танлов вақтида иштирок этаётган шартномалар	5	Экспертная		

Критерий №6 3-шакл Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: 3-шакл Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TIM-BUILD INDUSTRY	5	5	5	Экспертная		
OOO MILLIY QURILISH TA'MIRLASH	5	5	5	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	5	Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза	5	Экспертная		

Критерий №7 8-шакл Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 8-шакл Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TIM-BUILD INDUSTRY	5	5	5	Экспертная		
OOO MILLIY QURILISH TA'MIRLASH	5	5	5	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	5	Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома	1	Экспертная		

Критерий №8 4-шакл айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банкдан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 % гача миқдоридagi айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банкдан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	5	5	5	Экспертная		
ООО MILLIY QURILISH TA'MIRLASH	5	5	5	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	5	Айланма маблағ	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ташкилотнинг хизмат кўрсатувчи банки томонидан тақдим этилган маълумотга кўра, Ушбу ташкилотнинг банк маълумотномаси хизмат кўрсатувчи банкнинг маълумотлар базаси мавжуд эмас, Шу сабабли ташкилот танлов савдоларидан четлаштирилди

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО MILLIY QURILISH TA'MIRLASH	1 493 101 404.00	1 418 355 260.00	07.05.2022 12:40:36	40.00
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	1 493 101 404.00	1 448 404 000.00	07.05.2022 11:18:35	39.17

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MONUMENT STROY MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО MILLIY QURILISH TA'MIRLASH	52.8	40	92.8
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	52.8	39.17	91.97

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78258 от 10.05.2022 года на приобретение "Янгийўл туманидаги "Ана-Б" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" определила победителем:

ООО MILLIY QURILISH TA'MIRLASH
300801244

и резервный исполнитель: ООО TIM-BUILD INDUSTRY (306561460)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»

“Toshkentsuvqurilishinvest” DM
direktori o‘rinbosari, komissiya raisi

J. Turdiyev
« 13 » 05 2022 yil

“Toshkent viloyati Yangiyo‘l tumanidagi “Ana-B” kollektorini tizimli ta‘mirlash tiklash” obyektining pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

11-sonli YIG‘ILISH BAYONNOMASI

2022 yil « 13 » may

Toshkent shahri

“Toshkent suv qurilish invest” davlat muassasasining 2022 yil 1 martdagi 8-i-ch-sonli buyrug‘ining 1-ilovasiga asosan tasdiqlangan idoraviy tanlov komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	J. Turdiyev	- Direktor o‘rinbosari
Komissiya a‘zolari:	A. Asomov	- Bosh hisobchi
	N. Burxonov	- Loyihalarni boshqarish va qurilishni texnik kuzatish bo‘limi boshlig‘i
	M. Nosirov	- Birlamchi ruxsat beruvchi loyiha va tanlov hujjatlarini tayyorlash bo‘limi bosh mutaxassisi
	Sh. Nishanova	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo‘jalik-shartnoma munosabatlari bo‘limi etakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	A. Baxramov	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo‘jalik-shartnoma munosabatlari bo‘limi bosh mutaxassisi (<i>ovoz berish huquqisiz</i>)

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi J. Turdiyev olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. “Toshkent viloyati Yangiyo‘l tumanidagi “Ana-B” kollektorini tizimli ta‘mirlash tiklash” ishlarini amalga oshirish pudrat tashkilotlaridan kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiya raisi ishchi komissiyaning 2022 yil 27 apreldagi etender-uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayoniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o‘rganib chiqib, tanlash natijalari e‘lon qilinganligini aytib o‘tdi.

Shuningdek, 78258-sonli lot bo'yicha O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur 78258-sonli lot ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari quyidagicha belgilangan:

1. "MILLIY QURILISH TA'MIRLASH" MCHJ-QQS bilan 1 418 355 260.00 so'm
2. "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ - QQS bilan 1 448 404 000.00 so'm
3. "MONUMENT STROY" MCHJ-chetlatildi

Mazkur loyihani ishlab chiqish bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx: QQS bilan 1 493 101 404.00 so'm.

Ishlarni bajarish muddati -200 kun.

Komissiya qaroriga asosan "Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi "Ana-B" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam narx) bildirgan "MILLIY QURILISH TA'MIRLASH" MCHJ-QQS bilan 1 418 355 260.00 so'mga va ishlarni 150 kun muddatda bajarish sharti bilan tanlov g'olibi deb topishni hamda zahira ishtirokchi sifatida "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ - QQS bilan 1 448 404 000.00 so'mga va ishlarni 150 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib tashkilot deb topildi.

Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi

QAROR QILADI:

1. "Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi "Ana-B" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam narx) bildirgan "MILLIY QURILISH TA'MIRLASH" MCHJ-QQS bilan 1 418 355 260.00 so'mga va ishlarni 150 kun muddatda bajarish sharti bilan g'olib tashkilot deb topilsin.
2. Zahira ishtirokchi sifatida o'z taklifini bergan "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ - QQS bilan 1 448 404 000.00 so'mga va ishlarni 150 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib deb topilsin.
3. Tanlov g'olibi "MILLIY QURILISH TA'MIRLASH" bilan "Toshkentsuvqurilishinvest" DMning "Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi"ga o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzish vazifasi yuklatilsin.

Komissiya a'zolari:

A.Asomov



N.Burxonov



Sh.Nishanova



M.Nosirov



Komissiya kotibi



A.Baxramov

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари

Ш.Махмудов
"20" 05 2022 йил



Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан буюртмачи Сув хўжалиги вазирлиги ҳузурдаги Сув хўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишнинг" давлат муассасаси бўйича мелiorатив объектларни таъмирлаш тиклаш ишларининг 2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Вазирлар Маҳкамасининг 02.12.2021 йилдаги 03-03/1-2810-сонли йиғилиш баёни)

(05.04.2022 йил тасдиқланган манзиллий дастур ўрнига)

(млн.сўм, жорий нархларда)

Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг қайта ҳисоблаш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг қайта ҳисоблаш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулдаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш гудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ қувват	Асосий фонд сўммаси						
								Қурилиш-монтаж ишлари	Жижоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Жами капитал қўйилмалар, жумладан	колл. км	1324,17	26821,977 2083,963	25056,802 1341,697	25056,802 1341,697	25107,946 1341,697	28994,750	22529,350		1341,697	783,793		26821,977		1236,901			
I.Авалги йиллардан ўтувчи объектлар							993,808	993,808										
Бекобод туманидаги "БСТЗ" коллекторига қуйилувчи коллектор дренаж тармоқларини таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 52,306 млн.сўм	2021 2022	100,162	2251,551 182,528	1046,114	1046,114	1097,259	993,808	993,808254					2251,551		103,451	№ 36/03-21 07.04.2021 йил	(Лот №1 1409) 1351-сон 15.05.2021 й	"Caspian International Logistics" МЧДЖ
II.Янгидан бошланувчи объектлар							22877,238	21535,541		1341,697	783,793							
"Бекобод туманидаги "БСТЗ ва Тутувчи" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (3-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 81,671 млн.сўм ✓	2022 2022	105,000	1793,255 159,838	1739,103 105,686	1739,103 105,686	1739,103 105,686	1 657,432	1 551,746		105,686	60,059		1793,255		81,671	№35059 31.03.2022 йил №14/01-06/1-2633 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009704) 9704-сон 18.05.2022 й	"Бўқамаҳсуусувгудрат" МЧДЖ
"Бекобод туманидаги "К-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 56,462 млн.сўм ✓	2022 2022	97,000	1270,562 141,328	1216,410 87,176	1216,410 87,176	1216,410 87,176	1 159,948	1 072,772		87,176	45,515		1270,562		56,462	№35270 01.04.2022 йил	(Лот- 22110012078199) 78199-сон 10.05.2022 й	"Kruiz transport servis" МЧДЖ
"Бўқа туманидаги "Гижиген" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 157,166 млн.сўм ✓	2022 2022	163,166	3403,898 260,574	3322,067 178,743	3322,067 178,743	3322,067 178,743	3 164,901	2 986,158		178,743	113,109		3403,898		157,166	№34748 28.03.2022 йил №14/01-06/1-2634 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009702) 9702-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" XK
"Ўрта-Чирчиқ туманидаги "Сарисув" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 98,425 млн.сўм ✓	2022 2022	101,370	2119,599 151,100	2078,985 110,486	2078,985 110,486	2078,985 110,486	1 980,560	1 870,074		110,486	69,505		2119,599		98,425	№34775 28.03.2022 йил №14/01-06/1-2635 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009700) 9700-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" XK
"Оққўрғон туманидаги "Қорасув" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 123,477 млн.сўм ✓	2022 2022	128,540	2644,884 175,350	2600,885 131,351	2600,885 131,351	2600,885 131,351	2 477,408	2 346,057		131,351	87,256		2644,884		123,477	№34790 28.03.2022 йил №14/01-06/1-2636 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009699) 9699-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧДЖ
"Пискент туманидаги "Гортенабулоқ" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 88,519 млн.сўм ✓	2022 2022	71,161	1883,367 112,978	1861,706 91,317	1861,706 91,317	1861,706 91,317	1 773,187	1 681,870		91,317	60,436		1883,367		88,519	№34501 25.03.2022 йил №14/01-06/1-2639 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009698) 9698-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧДЖ
"Юкори-Чирчиқ туманидаги "ВС-1" хўжаликларо коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 82,74 млн.сўм ✓	2022 2022	100,300	1804,781 149,982	1756,721 101,922	1756,721 101,922	1756,721 101,922	1 673,981	1 572,059		101,922	58,763		1804,781		82,740	№34518 28.03.2022 йил №14/01-06/1-2640 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009696) 9696-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" XK


Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланги ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лойиғи					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳудудаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташкилот номи		
							Жами капитал қўйимлар	шу жумладан		Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси	Жами	Жихоз						Буюртмачи бошқа харажатлари	
								Курилиш-монтаж ишлари	Жихоз										Жами	Жумладан саклаш харажатлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
"Чиноз туманидаги "Ойдинқўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 72,038 млн сўм ✓	2022 2022	90,184	1551,629 110,867	1523,199 82,437	1523,199 82,437	1523,199 82,437	1 451,161	*) 1 368,724		82,437	52,262	90,184 ноябрь	1551,629		72,038 ✓ №34512 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078362) 78362-сон 10.05.2022 й	"SHIRIN" ХК			
"Янгийўл туманидаги "Ана-Б" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 70,918 млн сўм ✓	2022 2022	80,580	1527,976 109,621	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1 428,804	*) 1 347,437		81,367	51,415	80,580 октябрь	1527,976		70,918 ✓ №34788 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078258) 78258-сон 10.05.2022 й	"Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ			
"Охангарон туманидаги "Қорасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 45,534 млн сўм ✓	2022 2022	50,000	996,110 85,421	971,064 60,375	971,064 60,375	971,064 60,375	925,530	*) 865,155		60,375	33,237	50,000 сентябрь	996,110		45,534 ✓ №34794 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078352) 78352-сон 11.05.2022 й	"Tim-Build Industry" МЧЖ			
"Паркент туманидаги "Қорақалпоқ" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 22,029 млн сўм ✓	2022 2022	30,080	492,010 51,422	475,088 34,500	475,088 34,500	475,088 34,500	453,059	*) 418,559		34,500	12,346	30,080 сентябрь	492,010		22,029 ✓ №34539 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078340) 78340-сон 11.05.2022 й	"Shox International Building Group" МЧЖ			
"Бўстонлик туманидаги "К-0" хўжалиқлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 22,203 млн сўм ✓	2022 2022	20,500	488,856 44,799	477,348 33,291	477,348 33,291	477,348 33,291	455,145	*) 421,854		33,291	13,716	20,500 август	488,856		22,203 ✓ №34767 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078287) 78287-сон 10.05.2022 й	"Knuz transport servis" МЧЖ			
"Қибрай туманидаги "Амансой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 81,132 млн сўм ✓	2022 2022	85,000	1754,224 131,587	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1 635,253	*) 1 541,505		93,748	55,657	85,000	1754,224		81,132 ✓ №34525 28.03.2022 йил. №14/01-06/1-2632 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009695) 9695-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧЖ			
"Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 36,667 млн сўм ✓	2022 2022	50,000	811,843 78,508	786,798 53,463	786,798 53,463	786,798 53,463	750,131	*) 696,668		53,463	25,533	50,000 октябрь	811,843		36,667 №34756 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078360) 78360-сон 10.05.2022 й	"Bur Rotor Servis" МЧЖ			
Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 29,106 млн сўм ✓	2022 2022	30,450	635,922 53,801	617,713 35,592	617,713 35,592	617,713 35,592	588,607	*) 553,015		35,592	12,578	30,450 сентябрь	635,922		29,106 №34743 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078349) 78349-сон 10.05.2022 й	"AGMSS STROY" МЧЖ			
Нурафшон шаҳридаги коллектор-дренаж тармоқларини таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 65,363 млн сўм ✓	2022 2022	20,680	1391,510 84,259	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1 302,131	*) 1 241,888		60,243	32,406	20,680 сентябрь	1391,510	0,000	65,363 №34497 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078359) 78359-сон 10.05.2022 й	"Bur Rotor Servis" МЧЖ			
III.Келгуси йиллар учун лойиха-кисриув ишлари							800,000													
IV.Кредитор қарздорликларни қоплаш							1500,000													
V.Таксимланмаган дивидент							2823,703													

Эслатма:
*) Объект қийматини қайтаги ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.



"КИРИТИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Сув хўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишбест" ДМ директори
С. Эргашев
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Тошкент вилояти ҳокимлиги молия бosh бошқармаси бошлиғи
О.Халикулов
2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"
"Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ ҳузуридаги Мелiorатив экспедицияси бошлиғи
М.Эшонов
2022 й.

19.05.2022 й. Pflomk