ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)
№ 73/22

«29» 04 2022 йил Денов ш.

Сурхондарё вилояти Денов туман “Прогресс” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, рахбари А. Жўраев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи директори А. Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Узун тумани "Узунқишлоқ" МФЙ Узунқишлоқ қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(13,0 км сув тармоғи ва 4 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини кабул килиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида туловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Мик-дори	Нархи	ҚҚС		Умумий суммаси
					став	сумма	
	Узун тумани "Узунқишлоқ" МФЙ Узунқишлоқ қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(13,0 км сув тармоғи ва 4 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	дона	1	106 086 957	15%	15 913 043	122 000 000
	Жами			**106 086 957**		**15 913 043**	**122 000 000**

2.Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий киймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 **Шартноманинг умумий суммаси ҚҚС билан 122 000 000 (Бир юз йигирма икки миллион) сўмни ташкил қилади.**

2.3 Бажариладиган ишнинг киймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор килиб, узгарган нархини асослаган холда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тўлов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг хисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (хисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг хисоб ракамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган такдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга хакли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, хисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган холда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблаглари «Иш бажарувчи» нинг хисоб ракамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аникланган камчиликларни уз вактида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъетлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб,

“Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъетлар фаолиятининг шартномавий-хуқукий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини кабул килиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроклилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабул килмасликка ва сифатсиз бажарилган иш кисмини кайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб килишга хакли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик кабул килиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг колган кисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган такдирда Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хукукий базаси тугрисида»ги Конунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вактида бажарилишини кечиктирганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир килинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз хал килинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал килиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул куйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган такдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал килинади.

8. Коррупцияга карши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши куршиш тўғрисидаги қонун хужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я’ни ходими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши хам мумкин . Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдикланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий холатлар, сув тошкини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошка табиий офатлар сабабли бажарилмаса, хеч кайси томон тула ёки кисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар хисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал килиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан бошлаб кучга киради ва «31»декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун хам тенг кучга эга булиб банк хисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили:

«Иш бажарувчи»
« ПРОГРЕСС » МЧЖ
МАНЗИЛ: Сурхондарё вилояти Денов ш.
Мустақиллик кўчаси, 43а уй
Тел/факс: (0376) 41-33-260
Х/Р 2020 8000 2003 5128 6001
ИНН: 201655025 ОКЭД: 71110
МФО: 00356
АТИБ “Ипотека банк” Вилоят филиали

__________________ **А. ЖУРАЕВ**
(имзо)

«Буюртмачи»
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
“Ягона буюртмачи хизмати” ИК:
МАНЗИЛ: Термиз шахар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74
ШХР: 301621860224017063201110130
ИНН:200474347 ОКОНХ:97400
УзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122919 Б/К: 00014
Тошкент шахар Марказий банки ҲККМ
х/р: 23402000300100001010

__________________ **А. АРАМОВ**
(имзо)

<u>Юрист визаси:</u> Мен Вилоят хокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«____» ____________ 2022 йил /______________/ А.Музафаров

2022 йилдаги 73/22- сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

Б А Ё Н Н О М А С И

Узун тумани "Узунқишлоқ" МФЙ Узунқишлок қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(13,0 км сув тармоғи ва 4 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар “Буюртмачи” томонидан Вилоят Хокимлиги “Ягона Буюртмачи Хизмати” ИК бошлиғи А. Арамов ва “Бажарувчи” томонидан “Прогресс” МЧЖ томонидан А.Жураев томонлар ўртасида лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чикариш нархини ҚҚС билан 122 000 000 (Бир юз йигирма икки миллион) сўм миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва мехнати иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очиқ қолади.

Ушбу шартнома “Бажарувчи” ва “Буюртмачи” орасидаги узаро хисоб-китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос булади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ Т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти	Ишнинг ҳисоб нархи ҚҚС билан сум
1	2	3	4
1	Узун тумани "Узунқишлоқ" МФЙ Узунқишлоқ қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(13,0 км сув тармоғи ва 4 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	1-ой	122 000 000
	Жами:		122 000 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш хуқуқини “Бажарувчи” ўз заммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг директори А.Жураев
________________ м.у.

Буюртмачи ташкилотнинг директори: А. Арамов
________________ м.у.

2022 йилдаги 73/22- сонли ШАРТНОМАга илова

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№73/22-сонли

Узун тумани "Узунқишлок" МФЙ Узунқишлоқ қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(13,0 км сув тармоғи ва 4 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш

Буюртмачи ташкилотнинг номи:**Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати" ИК**
Лойиҳа ташкилоти номи: **«Прогресс» МЧЖ**

№	Ишлар хизматлар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	101 000 000
2	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	10 000 000
3	АТТБ (ЗВОС) ва экологик экспертиза учун	хизмат	1	3 000 000
4	Геология ишлари учун	хизмат	1	8 000 000
	Жами			122 000 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиҳа қидирув ишларини бажариш лозим бўлса, Лойиҳалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюрмачининг келишуви асосида ҚҚС билан
122 000 000 (Бир юз йигирма икки миллион) сўмни ташкил этади.

«Прогресс» МЧЖ Директор **А. Жураев**

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
Ягона буюртмачи хизмати" ИК
раҳбари: **А. Арамов**

«29» 04. 2022 йил

73/22-сонли шартномага

ЛОЙИҲА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРга

№ 73/22-сонли С М Е Т А

Буюртмачи ташкилотнинг номи:**Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати" ИК**
Лойиҳа ташкилоти номи: **«Прогресс» МЧЖ**

Т.р	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан-тўғри ҳисоби, сўм	ЛСҲ нархи, ҚҚС билан сўм
1	2	3	4	5
	Узун тумани "Узунқишлоқ" МФЙ Узунқишлоқ қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(13,0 км сув тармоғи ва 4 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирининг 2019 йил 19 августдаги 396-сон буйруғи(Адлия вазирлигида 09.09.2019й. 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) билан тасдиқланган "Лойиха тадқиқот ишларнинг қийматини аниқлаш тартиби" хақидаги "Низом" Мураккаблик даражаси II-тоифа (3- илова)	4409000000*3,5%= **154315000**	**101 000 000**
	Топосъёмка ишлари учун			**10 000 000**
	АТТБ (ЗВОС) ва экологик экспертиза учун			**3 000 000**
	Геология ишлари учун			**8 000 000**
	Жами			**122 000 000**

Жами: ҚҚС билан 122 000 000 (Бир юз йигирма икки миллион) сўм.

«Прогресс» МЧЖ Директор: **А. Жураев**

«Прогресс» МЧЖ Бош ҳисобчи: **Д. Жураева**

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати" ИК раҳбари: **А. Арамов**

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 72784 на приобретение Узун тумани "Узунқишлоқ" МФЙ Узункишлок кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (13,0 км сув тармоғи ва 4 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 27.04.2022

Время рассмотрения 27.04.2022 14:31

Конкурсная комиссия Сурхондарё вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.04.2022 года № лота 72784.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по проектно - изыскательной работе**

Подробное описание	Узун тумани "Узунқишлоқ" МФЙ Узункишлок кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (13,0 км сув тармоғи ва 4 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	124 323 000.00
Стартовая сумма	124 323 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	32	20	Экспертная		
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	20	Илова қилинмоқда	17	Экспертная		

Критерий №2 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	78	5	Экспертная		
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	20	Илова қилинмоқда	10	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувохнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрсида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	37	20	Экспертная		
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	20	Илова қилинмоқда	20	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботига асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	106	20	Экспертная		
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	20	Илова қилинмоқда	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	124 323 000.00	99 958 000.00	26.04.2022 13:13:05	20.00
ПРОГРЕСС МЧЖ	124 323 000.00	122 000 000.00	21.04.2022 11:36:53	16.39
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	124 323 000.00	124 323 000.00	21.04.2022 18:26:04	16.08

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	67.2	20	87.2

ПРОГРЕСС МЧЖ	80	16.39	96.39
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	64.8	16.08	80.88

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 72784 от 27.04.2022 года на приобретение Узун тумани "Узунқишлоқ" МФЙ Узункишлок кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (13,0 км сув тармоғи ва 4 дона сув иншооти қуриш) ЛКИ учун определила победителем:

ПРОГРЕСС МЧЖ
201655025

и резервный исполнитель: QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD (206328965)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сурхондарё вилоят ҳокимининг ўринбосари
___________ Я.Тураев
"___" ___________ 2022 й.

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси буюртмачилигида
Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини қуриш жамғармаси ҳисобидан
"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(млн.сўмда, жорий нархларда)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
А	1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12		13	14	15	16
30	**"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури бўйича жами:**	**км**	**388,5 км** **42 та объект**					**92 070,00**	**87 926,85**		**4 143,15**								
28	**"Обод қишлоқ" дастури бўйича жами**	**км**	**381,6 км** **41 та объект**					**90 340,00**	**86 274,70**		**4 065,30**								
1	Ангор тумани "Корасув" МФЙ Корасув кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	11 км 1 та объект					2 166,60	2 069,10		97,50								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										72,06								
2	Ангор тумани "Гулзор" МФЙ Гулзор кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	13 км					2 560,70	2 445,47		115,23								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										85,17								
3	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ Бектепа кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	13 км 1 та объект					591,00	564,41		26,60								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										19,66								
4	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ Кўргон кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	9 км					985,00	940,68		44,33								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										32,76								
5	Бойсун тумани "Ўрмончи" МФЙ Яккатол кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	12 км 1 объект					3 915,60	3 739,40		176,20								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										130,24								

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
А	1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12		13	14	15	16
6	Бойсун тумани"Тўда" МФЙ Туда кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	6 км 1 объект					1 552,00	1 482,16		69,84								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										51,62								
7	Денов тумани "Чоргул" МФЙ Чоргул кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	6,9 км 2 та объект					3 769,60	3 599,97		169,63								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										125,38								
8	Денов тумани "Охтом" МФЙ Охтом кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	9 км 2 та объект					2 213,00	2 113,42		99,59								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										73,61								
9	Жарқўрғон тумани "Маслахаттепа" МФЙ Маслахаттепа кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	22 км 1 та объект					4 703,60	4 491,94		211,66								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										156,45								
10	Жарқўрғон тумани "Зартепа" МФЙ Зартепа кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	15 км					2 955,00	2 822,03		132,98								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										98,29								
11	Қизириқ тумани "Қишлоқозон" МФЙ 2-бўлим кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	5 км 1 та объект					1 355,00	1 294,03		60,98								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										45,07								
12	Қизириқ тумани "Қишлоқозон" МФЙ 3-бўлим кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	14 км					2 758,00	2 633,89		124,11								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										91,73								
13	Қумқўрғон тумани "Нурли диёр" МФЙ Нурли диёр кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	12,1 км 3 та объект					3 493,60	3 336,39		157,21								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										116,20								

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
А	1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12		13	14	15	16
14	Қумқўрғон тумани "Исломобод" МФЙ Исломобод қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	3,7 км					729,00	696,20		32,81								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										24,25								
15	Музробот тумани "Дуоба" МФЙ Дуоба қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	9,1 км					1 793,00	1 712,32		80,69								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										59,64								
16	Музробот тумани "Гулобод" МФЙ Гулобод қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	12,9 км 1 та объект					2 911,00	2 780,01		131,00								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										96,82								
17	Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ Наврўз ва Қаймоқли қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	26,0 км 3 та объект					6 231,60	5 951,18		280,42								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										207,27								
18	Олтинсой тумани "Ботош" МФЙ Ботош қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	21,0 км 1 та объект					4 506,70	4 303,90		202,80								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										149,90								
19	Сариосиё тумани "Эхтиром" МФЙ Ўзгариш қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	8,1 км 3 та объект					2 706,00	2 584,23		121,77								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										90,00								
20	Сариосиё тумани "Нурбулоқ" МФЙ Гулшан қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	9,3 км 2 та объект					2 572,00	2 456,26		115,74								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										85,55								
21	Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙ Бунёдкор қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	8,5 км					1 675,00	1 599,63		75,38								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										55,71								

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
A	1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12		13	14	15	16
22	Термиз тумани"Келажак" МФЙ Келажак кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	12,9 км 1 та объект					3 955,00	3 777,03		177,98								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										131,55								
23	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Окостона кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	25 км 4 та объект					6 379,00	6 091,95		287,06								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										212,17								
24	Узун тумани "Узунқишлок" МФЙ Узункишлок кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	15,0 км 4 та объект					4 409,00	4 210,60		198,41								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										146,65								
25	Шеробод тумани "Боғнобод" МФЙ Пахтаобод кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	20,0 км 1 та объект					4 310,00	4 116,05		193,95								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										143,35								
26	Шеробод тумани "Бойкишлок" МФЙ Бойкишлок кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	27,0 км					5 319,00	5 079,65		239,36								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										176,91								
27	Шўрчи тумани "Оқтумшуқ" МФЙ Октумшук кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	18,7 км 4 та объект					5 139,00	4 907,75		231,26								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										170,93								
28	Шўрчи тумани "Хурлик" МФЙ Хурлик кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	16,4 км 4 та объект					4 686,00	4 475,13		210,87								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										155,86								
2	**"Обод махалла" дастури бўйича жами**		**6,9 км** **1 та объект**					**1 730,00**	**1 652,15**		**77,85**								

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: шу жумладан: Жиҳоз	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: шу жумладан: Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: шу жумладан: Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
А	1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12		13	14	15	16
1	Термиз шаҳар "Боғишамол" МФЙ Боғишалом аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	2,8 км					552,00	527,16		24,84								Танлов
	шу жумладан ЛКИ										18,36								
2	Термиз шаҳар "Чегара" МФЙ Чегара аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	4,1 км 1 объект					1 178,00	1 124,99		53,01								Танлов
	шу жумладан ЛКИ										39,18								

"КИРИТИЛДИ"
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати"
инжиниринг компанияси директори
________ А.Арамов
2022 йил "__" ______

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги
____
2022 йил "14" 04

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги
____
2022 йил "__" ______