

# Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиши түғрисида

ШАРТНОМА № 17943

Тошкент ш.

2022 йил “29” 04

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA BUYURTMAСHI XIZMATI INJINIRING KOMПANIYA” давлат унитар корхонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи директор в.б. Р.У. Кучкаров бир томондан ва кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритиладиган “PRIME TOWER GROUP” масъулияти чекланган жамияти номидан Устав ва № АЛ-000500-сонли лицензия асосида иш кўрувчи директор М.З. Худаяров., иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, Танлов комиссиясининг 2022 йил 27-апрелдаги 70312-сонли танлов натижаларига кўра мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуидагилар түғрисида туздилар:

## 1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи «Тошкент шаҳар, Чилонзор туманидан оқиб ўтувчи “Бўрижар” каналининг Кичик ҳалқа автомобиль йўлига туташ қисмининг қирғоцларини ободонлаштириш ва сайилгоҳ ташкил этиш (АРТ 1-2, Топохарита, геология ва ЗВОСни хисобга олган холда)» обьекти учун лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади, шу жумладан:

- ишчи лойиҳа;
- жорий нархлардаги смета ҳисоби;
- АРТ 1-2 харажатлари;
- Топохарита харажатлари;
- Геология харажатлари;
- (ЗВОС) харажатлари.

1.2. Бажарувчи ишларни лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун хужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа хужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан Бажарувчи иштирокида тайёrlанган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойиҳалаштиришга топшириқ ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Лойиҳалаштиришга топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошлангич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Фазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бошлаб, мазкур шартноманинг 2-иловасида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета хужжатлари ишларини якунига етказгандан сўнг 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирав ишлари хужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

## 2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1 ва 3-иловасида келтирилган келишув баённомаси ва лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига асосан (**ҚҚС билан**) **160 000 000** (**бир юз олтмиш миллион**) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Фазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичida шартнома баҳосининг 30 фоиз микдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Бажарувчи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солик қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

### **3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

3.1. Бажарувчи қуидагиларга мажбур:

3.1.1. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқка ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 2-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.1.2. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан ҳамда тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш ёки хулоса олиш;

3.1.3. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътиrozларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.1.4. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.1.5. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

3.1.6. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишларни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш хукуки йўқлигини кафолатлаш.

3.2. Буюртмачи қуидагиларга мажбур:

3.2.1. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1.1. бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Бажарувчига ҳақ тўлаш;

3.2.2. Бажарувчидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан факат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Бажарувчининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

3.2.3. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Бажарувчини жалб қилиш.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.4. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич малумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичida Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирав ишлари маълумотлари асосида барпо этилган обьектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачининг биринчи талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирав ишларини бажариши шарт.

### **4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичida ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичida Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Лойиҳа-смета ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 30 (үттиз) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огоҳлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичидан уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил эксперталрга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

4.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичидан ёзма равиша огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

## 5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиқсан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

## 6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган обьектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган заарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечикирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечикирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва заарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

## 7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасdir.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси хузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан якка тартибда кўриб чиқилади.

## **8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равища расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилигига рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Бажарувчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктиурса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

## **9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР**

9.1. Тарафлар шартнома тузища, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга хилоф равища пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмамаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

9.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиласиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазиик ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

9.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичida тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичida тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

## **10. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР**

10.1. Иш натижаларидан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб натижалардан фойдаланиб бўлмаса, камчиликларни бартараф этиш Бажарувчи томонидан ва унинг ҳисобдан амалга оширилади.

10.2. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи ва Бажарувчининг қўшма далолатномасида қайд этилади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, иккала нусха хам бир хил юридик кучга эга ва тарафларга бир нусхадан берилади.

10.4. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган барча масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.5. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилигига рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қиласди.

10.6. Шартномага қўйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова – Календар иш жадвали;

3-илова - Лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига.

## 11. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

**“БУЮРТМАЧИ”**

Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA  
BUYURTMASI XIZMATI INJINIRING  
КОМПАНИЯ” ДУК

**“БАЖАРУВЧИ”**

МЧЖ “PRIME TOWER GROUP”

**Юридик манзили:**

100027, Тошкент ш., И. Каримов кўчаси,  
16А-уй. РКЦ ГУ ЦБ г. Тошкента

МФО 00014 ИНН 204 775 594

ОКОНХ 69000

10002186026277706980540161

УПРАВЛЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСТВА

МИНФИНА РУз

ИИН 201 122 916

Директор в.б.

Р.У. Кучкаров



**Юридик манзили:**

Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани,  
Байналминал кўчаси, 16.

х/р: 2020 8000 5006 0499 7001

АТБ “Капитал банк” Тошкент шаҳар  
Чорсу филиал

МФО: 01033

СТИР: 303 879 121; ОКЭД: 71110



Директор

М.З.Худайаров



“Тасдиқлайман”  
Тошкент шаҳар ҳокимияти  
“ЯБХ” ИК директори в.б.  
Комиссия раиси

Р.У. Кучкаров

Тошкент шаҳар

«29» 04 2022й.

“Тошкент шаҳар, Чилонзор туманидан оқиб ўтувчи “Бўрижар” каналининг Кичик ҳалқа автомобиль йўлига туташ қисмининг қирғоқларини ободонлаштириш ва сайилгоҳ ташкил этиш (АРТ 1-2, Топохарита, геология ва ЗВОСни хисобга олган холда)” объектиning лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини аниқлаш бўйича Тошкент шаҳар ҳокимияти “ЯБХ” ИК танлов комиссияси йиғилишининг

**БАЁНИ**

**Комиссия аъзолари:**

С. Сагдиев

-Бош мухандис в.б.

Ш. Қодиров.

-БРБЛ ва ТХРОТ бўлим бошлиғи

Хамидов О.

-ЛБ ва ҚТНҚ бўлим бошлиғи

Турсунов З.

-Тошкент шаҳар ҳокимининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича масалалари ёрдамчиси (Ўзб. Рес. Президентининг ПҚ-4938 30.12.2020й, 15-а банди асосида бир шартнома бўйича БҲМ 2 500 бараваридан ортиқ бўлса иштирок этади)

Абдусатторов П.

-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутаҳассиси

Абдунабиев А.

-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутаҳассиси

**КУН ТАРТИБИ**

“Тошкент шаҳар, Чилонзор туманидан оқиб ўтувчи “Бўрижар” каналининг Кичик ҳалқа автомобиль йўлига туташ қисмининг қирғоқларини ободонлаштириш ва сайилгоҳ ташкил этиш (АРТ 1-2, Топохарита, геология ва ЗВОСни хисобга олган холда)” объекти бўйича(кейинги ўринларда объект деб аталади).

(Р. Кучкаров, С. Сагдиев, Ш. Қодиров, О.Хамидов, З. Турсунов, П. Абдусатторов, А. Абдунабиев)

Компания томонидан 2022 йил 15 апрел куни Ўзбекистон Республикаси товар хом-ашё биржасининг электрон порталига ([etender.uzex.uz](http://etender.uzex.uz)) объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини танлаш мақсадида № 70312 лот рақамли эълон жойлаштирилди. Мазкур эълон бўйича беш иш куни мобайнида электрон портал орқали танлов иштирокчилари томонидан электрон тарзда тақдим қилган таклифлар қабул қилинди. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилди ва қўйилган талабларга асосан баҳоланди. Натижаларга асосан танловда “PRIME TOWER GROUP” МЧЖ ғолиб бўлганини инобатга олиб:

## ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига мухокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича хеч қандай эътиrozлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.


2. БРБЛ ва ТХРОТ бўлими бош мутахассиси Х.Юсупов.

Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия аъзоларининг 2022 йил 27 апрелдаги электрон баённомасига асосан “Тошкент шахар, Чилонзор туманидан оқиб ўтувчи “Бўрижар” каналининг Кичик ҳалқа автомобиль йўлига туташ қисмининг қирғоқларини ободонлаштириш ва сайилгоҳ ташкил этиш (АРТ 1-2, Топохарита, геология ва ЗВОСни хисобга олган холда)” объектининг лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “PRIME TOWER GROUP” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

Комиссия аъзолари.


  
С. Сагдиев

  
Ш. Қодиров

  
О. Хамидов

  
П. Абдузатторов

  
А. Абдунабиев



2022 й.

Ташкент шаҳар ҳокимлиги "Ягона буортмачи хизмати" ЙКННИГ  
Республика бюджетининг 2022 йил биринчи чирак даромадлар режасини ортириб баҳарийланган кисми хисобидан

2022 йилги МАНЗАДИИ РЎЙХАТИ  
объектларнинг куриш бўйича

№	Объектлар номи ва жадиди	Куриши бозилиши ни фиджалиш шта томонидан йиши	Объектнинг уренгий юйиги (шартнома носиги)	01.01.22 й.	01.01.22 й., хозяйства нига бўлан бўланган йиши	01.01.22 й., хозяйства нига бўлан бўланган йиши	2022 йил уруп ишлана ўйинчалир лозими		2022 йилга фиджалишини тозуларни аттиш		01.01.23 й., хозяйства нига бўлан бўланган йиши									
							шархланади	Буортмачи бўзига	Жойни китоби	Куриши - журнални бўзига	Лоҳса	Жойни жетиштириш бўзига	Лоҳса фона Форсажи							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Жами кампания ўйинчалир лозимидан																			
2	Ташкент шаҳар Юнонбоди транспортини обид ўгури "Команди" кампанийи Ташкент шаҳар автомобилий транспортини бўзига юйиги тарбияни муттаҳидидан на сийахи ташкил этиш	обид	2022/22					5 994,400		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	Ташкент шаҳар Мирбоди транспортини обид ўгури "Команди" кампанийи Азбургароф Фирмаси транспортини муттаҳидидан на сийахи ташкил этиш	обид	2022/22					248,000				248,000		обид						20
4	Ташкент шаҳар Шакирбекову транспортини обид ўгури "Команди" кампанийи "Гуревод" транспортини бўзига юйиги тарбияни муттаҳидидан на сийахи ташкил этиш	обид	2022/22					118,000				118,000		обид						21
5	Ташкент шаҳар Учимни транспортини обид ўгури "Гуревод" кампанийи "Гуревод" транспортини бўзига юйиги тарбияни муттаҳидидан на сийахи ташкил этиш	обид	2022/22					182,000				182,000		обид						22
6	Ташкент шаҳар Чинзор транспортини обид ўгури "Гуревод" кампанийи "Гуревод" транспортини бўзига юйиги тарбияни муттаҳидидан на сийахи ташкил этиш	обид	2022/22					92,000				92,000		обид						23
								458,000				458,000		обид						24
								276,000				276,000		обид						25



Ш.С.ШУКУРОВ  
2022 й.

"Келинишлари"  
Ташкент шаҳар Иктисолий тарбакчӣ  
баънбагчаликни кискартириш  
боя бошвараси


12.04.2022

№	Объекты и виды их категории	Курники башкирский фольклор имя погибшим близким	Объекты природы Учебные занятия (исследование) культурно- историческое значение близким	01.01.22-8 Ходатайство областного объединения жителей Башкортостана о включении в реестр бюджетных объектов близким	01.01.22-8, комплекс для изучения истории Башкортостана и башкирской культуры близким	01.01.22-8, комплекс для изучения истории Башкортостана и башкирской культуры близким	2022 Иные виды социальной поддержки	2022 Иные формирования	01.01.23-8, комплекс для изучения истории Башкортостана и башкирской культуры близким			
									по журнальным изданиям	Европейским фондам Информационным агентствам	Жилищно-капитальному строительству	Коммунальному хозяйству
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Төзөгөн мөхөр Марко Улугбек түркменин сабжы "Джаны" төзөгөн Осиртупең төхөн бүрчесенең түркменин бүрчесенең байланыштарында за сабжих ташкындаштын	2022/8	област				446,000		446,000	област		
8	Төзөгөн мөхөр Марко Улугбек түркменин сабжы "Джаны" төзөгөн Осиртупең төхөн бүрчесенең түркменин бүрчесенең байланыштарында за сабжих ташкындаштын	2022/8	област				279,500		279,500	област		
9	Төзөгөн мөхөр Марко Улугбек түркменин сабжы "Джаны" төзөгөн Осиртупең төхөн бүрчесенең түркменин бүрчесенең байланыштарында за сабжих ташкындаштын	2022/8	област				144,500		144,500	област		
10	Төзөгөн мөхөр Марко Улугбек түркменин сабжы "Джаны" төзөгөн Осиртупең төхөн бүрчесенең түркменин бүрчесенең байланыштарында за сабжих ташкындаштын	2022/8	област				331,500		331,500	област		
11	Төзөгөн мөхөр Марко Улугбек түркменин сабжы "Джаны" төзөгөн Осиртупең төхөн бүрчесенең түркменин бүрчесенең байланыштарында за сабжих ташкындаштын	2022/8	област				415,500		415,500	област		
12	Төзөгөн мөхөр Марко Улугбек түркменин сабжы "Джаны" төзөгөн Осиртупең төхөн бүрчесенең түркменин бүрчесенең байланыштарында за сабжих ташкындаштын	2022/8	област				551,500		551,500	област		
13	Төзөгөн мөхөр Саргын Гүзәл Биги Саргын башкирская оюн жарыста түркменин Напар Үзбешенең түркменин сабжы "Санды" төзөгөн байланыштарында за сабжих ташкындаштын	2022/8	област				738,000		738,000	област		
14	Төзөгөн мөхөр Саргын Гүзәл Биги Саргын башкирская оюн жарыста түркменин Напар Үзбешенең түркменин сабжы "Санды" төзөгөн байланыштарында за сабжих ташкындаштын	2022/8	област				623,000		623,000	област		

№	Объекты подлежащие изъятию из оборота	Коэффициент изъятия	Объем изъятия	Сроки изъятия	2022 Иные виды изъятия		2022 Иные виды изъятия	2022 Иные виды изъятия		
					2022 Иные виды изъятия					
					2022 Иные виды изъятия	2022 Иные виды изъятия				
15	Товары изъятые Шахтёрско-турецкой группой Альянса Наводнения в Киргизии	0,0122	0,0122	01.01.22 - 31.12.22	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122		
16	Объекты подлежащие изъятию из оборота	Коэффициент изъятия	Объем изъятия	Сроки изъятия	2022 Иные виды изъятия	2022 Иные виды изъятия	2022 Иные виды изъятия	2022 Иные виды изъятия		
17	Товары изъятые Югорской Корпорацией Ресурсами изъятые из оборота в Киргизии	0,0122	0,0122	01.01.22 - 31.12.22	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122		
18	Объекты подлежащие изъятию из оборота	Коэффициент изъятия	Объем изъятия	Сроки изъятия	2022 Иные виды изъятия	2022 Иные виды изъятия	2022 Иные виды изъятия	2022 Иные виды изъятия		
19	Объекты подлежащие изъятию из оборота	Коэффициент изъятия	Объем изъятия	Сроки изъятия	2022 Иные виды изъятия	2022 Иные виды изъятия	2022 Иные виды изъятия	2022 Иные виды изъятия		
20	Объекты подлежащие изъятию из оборота	Коэффициент изъятия	Объем изъятия	Сроки изъятия	2022 Иные виды изъятия	2022 Иные виды изъятия	2022 Иные виды изъятия	2022 Иные виды изъятия		



"Келинишди"  
Гоминент шахар  
Маданият борборида бошлиги  
Дж.Н.Маматуллаев  
2022 й.



Гоминент шахар  
Маданият борборида бошлиги  
Дж.Н.Маматуллаев  
2022 й.