

ПУДРАТ ШАРТНОМА

№ СМД-2

06.05.2022 йил

Кеңигиң үрринларда «Буюртмачи» деб юритилдиган Сурхондарә вилоят ҳокимияти «Ясона буюртмачи ҳизмати» инженеринг компаниясы

номидан НИЗОМ асосида иш курувчи

Арамик Аслиддин Наимович бир томондан ва кейнги

уринларда «Бош пудратчи» деб юритилдиган «STROY MONTAJ INVEST» МЧК

номидан НИЗОМ

асосида иш курувчи Артиков Гузом

иккинчи томондан Сурхондарә вилоятин Терми тұманин "Намұна" махалласы худудыда жойлашған "Султан Саодат" мажмусасының реконструкция қызметтері (тарихий обида атрофина гиаштың еңік мүсік базасы) (І-босқич) ишларни бажариши

доир мазкур пудрат шартноманы түздишілар

1. Тарифлар

1. Мазкур шартномада күйілдігі тарифлар күлділінгенде:

іжро хүжжатлары – науқтарда бажарылған ишлар еki ишларни бажариш учун мастьел бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзғарышларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект курилишига ишчи чизмалар түркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатылган асоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажарыпша кўлданилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошка хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланғандаги тўғрисидаги далолатномалар. айрим мастьуялти конструкциялар оралып даврда кабул килиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж килинган асоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш лафтарлари хамда курилиш нормалари ва кондайларда наразар тўтилган бошка хужжатлар.

курилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг курилиш майдони чегараси ажратиб кўйилади еки бош режага мувофиқ белгиландиган бошка белгилар билан белгилаб кўйилади;

вактинчалик ишоотлар – Пудратчи томонидан курилиш майдонидаги ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлған ҳар қандай типдаги вактинчалик бинолар ва ишоотлар;

беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқилгини кейинчи ишлар бажарилғандан кейин аниқланы мүмкін бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нарахия бўлбіл чиқиш – ишларниң ҳар бир босқичи ва ёки турлари кийматини аник белгилаган колда шартнома бўйича объектнинг умумий кийматини босқичларга тасдиллаш.

II. Шартнома маъуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Сурхондарә вилоятин Терми тұманин "Намұна" махалласы худудыда жойлашған "Султан Саодат" мажмусасының реконструкция қызметтері (тарихий обида атрофина гиаштың еңік мүсік базасы) (І-босқич) ишларни бажариши

лойихада кузда тутылган объектни фойдаланишга тайёр колда қуриш бўйича курилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига куристиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиши, уларни кабул килиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар киймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилазадиган, тандов савдоши (тендер) натижасида аниқланган ва тандов комиссиясиясининг карори (2022 йил 29 априльдаги Лот 75465 билан баённомаси) билан объектнинг курилиш киймати күдімчика киймат солиги билан биргаликда 1 089 676 728 (Бир миллиард саксон түккүз миллион олти юз етмиш олти минг етти юз йигимра саккиз) суми (шу жумладан ККС 142 131 747 сум)ни, шартнома баҳосининг 95 фоизчага микдори 1 035 193 000 (Бир миллиард уттиз беш миллион билр түксен уч минг) суми (шу жумладан ККС 135 025 174 сум)ни ташкил этиди.

4. Ишлар киймати узил-кесил хисобланади ва кейинчалик кайта куриб чиқилиши мүмкін эмас. кўйидаги холлар бундан мустасно:

курилиш кийматини кўпайтиришга енгіб бўлмайдиган куч (форс-мажор) колатлари сабаб бўлганди;
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан узартирилганда;

объектнинг курилиши бир йилдан ортикка узартирилганда

5. Курилиш муддаты бир йилдан ортик бўлгандаги иккичи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлашибиниң кончун хужжатларда белгиланганга тартибда амалга оширилади.

6. Тегиши асослар мавжуд бўлганда, санаға ўтилган узартишлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага кўнимчама битим билан расмийлаштирилади

IV. Пудратчининг мажбуриялари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлумидан назарда тутылган ишларни бажариш учун

барча ишларни мазкур шартномада хамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалидан назарда тутылган ҳажмда ва муддатларда ўзининг күчлари ва еки жалб қилинган күчлар билан бажариш хамда ишни буюртмачига маъзур шартнома шартларига мувофиқ топшириш:

иловага мувофиқ курилиш майдонига зарур курилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асоб-ускуналар ва бўтловчи буюмлар, курилиш техникасини етказиб бериш, уларни кабул килиш, түшириш, омборга жойлаш ва саклаш;

курилиш майдони худудида вактинчалик ишоотлар куриш:

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомидаги субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома маъуси, субпудратчининг номи ва манзили тўргисида хабардор килиш:

курилиш майдонидаги техника хавфсизлаги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дараҳатларни ва ер участкасина мухофиза килиш бўйича зарур таабирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек еритиш чироклари ўрнатиш:

курилиш таваккалчиларини сугурга килиш;

мазкур шартнома бўйича обьектни фойдаланишга кабул килиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонидаги ўзига тегишили курилиш машиналари ва асоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар инвентарлар, курилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар хамда вактинчалик бинолардан бўшлатиш:

курилиш майдони кўриклиниши таъминлаш;

мазкур шартномалама назарда тутылган барча мажбурияларни тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз күчлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши хамда обьектнинг фойдаланишга тайёр колда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлик мулкий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриялари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроли бўлган курилиш майдонидаги обьект курилиши ва курилиш тугалланунгчага бўлган даврда далолатнома бўйича бериси:

ишлар бажарилши устидан донимий архитектура-курилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан кабул килинган мажбуриялар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат килиши. Пудратчидан тугалланган ишларни кабул килиб олиши таъминлаш;

Пудратчига: мурожаатларни барча мурожаатларни бўнин муддатда кўриб чикиш ва карор кабул килиши;

молиялаштириши жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштириши амалга ошириш:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомидаги Пудратчига ишларни кабул килиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари рўхийатни таъкид этиши:

мазкур шартномалама назарда тутылган мажбурияларни тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. Ишларни бажарни муддатлари

10. Шартнома:

миллий валюта «сўмда» ўзаро хисоб-китоб килинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВга конвертация килган колда миллий валютада «сўмда» ўзаро хисоб-китоб килинганда - шартномада кончун хужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучига киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова килинадиган молиялаштириши жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўловшан кундан бошлаб ишларни бажарига киришади

12. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган курилишнинг давом этиши вакти ишлар бошланган кундан ётибкоран 120 кунни ташкил этиди.

13. Мазкур шартнома бўйича ишларни бажарига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва хисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий кийматининг 30 фоизи микдорида иккига ойга тенг улушларга бўлинган колда (оигига 15 фоиздан) бунчаси ўтказади, бу (163451500-163451500) = 326 903 000 (Үч ўзигимра олти миллион туккиз ўз уч минг) сўмни ташкил этиди.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчи аванс бериси жорий молиялаштириши учун молиялаштириши ишларни бажарига асос хисобланади (1 ва 2-иловалар).

16. Пудратчи томонидан ишоотда ойма-ой бажарилган КМИларни жорий молиялаштиришга буюртмачи томонидан тасдиқланган хисоб-китоб малаумотномаси (справка счет-фактура о понесенных затрат) асос бўлади

- Жорий молиялаштириши бажарилган КМИ сифати ЛСХга мувофиқиги текширилгандан кейин, берилган авансни хисобга олган колда, ойма-ой бажарилган КМИни 65 фоизи микдорида амалга оширилиб, обьектнинг умумий шартномавий жорий кийматининг 95 фоизи лояриси микдорида бўлади

- КМИларни 95 фоизигача жорий молиялаштириши Республика бюджети, макаллий бюджет ва бюджетланган фондлар маблагларни хисобида жорий йилда тасдиқланган манзилни дастурда назарда тутылган маблаг микдоридан келиб чиқиб амалга оширилади ёки молиявий маблаг билан таъминланган шартномаси (договор рефинансирование) асосида ажратиленган маблаг хисобидан амалга оширилади.

17. Объект кийматининг 5 (беш) фоизига микдори тулови шартномадаги ишлар тулигига бажарилиб натижаси харажатлар хисоб-китоб малаумотномаси (справка счет-фактура о понесенных затрат) шаклида расмийлаштирилиб буюртмачига топширилиб. кафолати муддат уттаги ва фойдаланувчи ва буюртмачи томонидан ишоотни КМИлари бўйича зътироҳлар йўқлиги тўғрисидаги уч томонидама далолатнома тулик имзолангандан кейин амалга оширилади

- Объектнинг 5 фоизига кафолат маблаги пудратчи туланингчага қадар ишоотни фойдаланувчи балансига олганлиги тўғрисида маъзумотнома (авизо) тасдиқланган булиши дозим

18. Пудратчи обьект фойдаланишга топширилгунга калар мазкур шартнома бўйича обьектга мулк хукукини ўзидан саклаубошлиси. Объект Буюртмачига топширилгунга калар обьектини тасодифий йўқ килиниши ва шикастланиси хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига кабул килган мажбуриятлари шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўтиз кун мобайнида бажармаган тақдирида. Пудратчи бу хакда конун хужжатларida белгиланган тартибида буюртмачини ёзма равиша хабардор килган калада шартномага узгартиришлар киритиш ёки шартноманин бир томондама тартибла бекор килиш хукукига эгалдири. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳаракатлашдан озод килинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи курилиш майдонидан ўз вакилини – техник аудиторни тайинлаиди. У Буюртмачининг номидан бажарилётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади. шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарни шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилшининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларниң барча турлари билан тўсиксиз танишиш хукукига эгалди. Техник аудитор Пудратчи томонидан таъминлаиди.

22. Пудратчи техники аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлаиди. Техники аудитор Пудратчи томонидан таъказиладиган курилиш майдонидан ишларни амалга ошириш чотида пайдо бўзувчи масалаларни хал килиш бўйича йигизлишларда мунтазам равиша катнишади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойихасига ва мазкур шартноманинг **VII бўлимида** кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан обьектда ишларни бажарини мустакли равиша ташкил этади.

24. Пудратчи обьектда ишларни ёлиб бориши тартибини давлат архитектори-курилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун хужжатларida белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Курилиш майдонидан умумий тартибини таъминлаш Пудратчининг вазифаси хисобланади.

26. Буюртмачи курилиш майдонини берниш тўгрисидаги далолатнома билан бир вактда Пудратчига оптика тупрок ва курилиш ахлатини жойлаштириш ва етишишга тупрокни касиб олиш учун жой ажратиш тўгрисидаги хужжатларни беради.

27. Буюртмачи курилиш майдонини берниш тўгрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда курилиш майдонидан белгиланган бўйича ишларни бажарни ва обьектни привозка килиш учун Пудратчига геодезия нуктадарли, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этиди.

28. Пудратчи геодезия нуктларига, линиялар ва даражаларга нисбатан обьектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқуларининг мувофиқлиги тўғти жойлашсанлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларидаги хатолар аниқланса. Пудратчи Буюртмачи билан келишган холда тегиши тузатиниларни ўз хисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларидаги ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашни схемалари ва жадвалларини саклади. ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

30. Курилиш майдонидан ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вактина улашни ва улаш нукталарida янгилан курилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан курилиша кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи бўюклар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха хужжатларida кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофик бўлишини хамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегиши сертификатларга, техник паспортиларга ёки бошха хужжатларiga эга бўлишини кафолатлади.

32. Алоҳидек масъуяният конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига караб уларни кабул килиш бошланнишидан 2 кун оддин Пудратчи Буюртмачини «Давархитекткурилишназорат» инспекциясини ёзма равиша хабардор килиади.

33. Кабул килинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиқ кабул килиш далолатномалари хамда уларнинг «Давархитекткурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларida беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажарини дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейинги ишларни бажариши киришида.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқисиз бажарилган бўлса ёки у бу хакда хабардор килинмаган бўлса, ёки кечинки хабардор килинган бўлса, у холда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатилсанда мувофик беркитиладиган ишларни истаган кисмени ўз хисобидан ошишга, сўнгра esa унни тиклашга мажбурлариди.

Пудратчи Буюртмачининг мағнгафтларига жиддий таъсир кильмайдиган иш хужжатларидан майдада четта чиқишиларни Буюртмачининг розигисигиз амалга ошираса, у агар блурнинг курилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар хисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатизиз бажарилсанлигини аниқласа, у холда Пудратчи ўз кучлари билан ва курилиш кийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини тасмийлаш учун келишини муддатда кайта бажаришга мажбурлариди. ушбу шартнома 34-бандоминг иккичи узатишни кўрсатилган холлар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатизиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатининг кечинши оқибатида етказилган яларларни Буюртмачига тўлади.

37. Пудратчи курилиш майдонини ва унга таша куша поясасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидирали ва озода саклайди. курилиш даврида майдонидан курилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойта чиқаруб ташлайди.

38. Ишлар бошланган найтидан бошлаб улар тугалланунгача Пудратчи ишларни бажарини дафтарини юритади дафтарда бутун ишларнинг бориши. Буюртмачи ва Пудратчининг утаро мунисабатларida ахамиятга яга бўлган

холлар ва холлар (ишларнинг бошланниши ва тамом булиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул килиб олиниши, утказилган синовлар, материаллар ўз вактида етказиб бериласиги билан боягли тутхаб келишади. курилиш техникасиниң ишдан чиқиши тутрискадиги маълумотлар, шунингдек курилиш туталашнинг узид-кесил муддатига таъсир килиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс этирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг кайдларидан конкремаса, у холда ишларни бажарини дафтаридан ўз фикрини баён килиади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равиша шартномага туталашнинг мажбуриятини ўз зиммасига олади.

X. Ишларни кўрсатлаш

39. Пудратчи ишлар бошланнишидан курилиш туталашнинг асбоб-ускуналарни шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигini туталашнинг асбоб-ускуналарни шартнома шартларига курилиш техникasi башнига шунингдек курилишни туталашниши таъминлашидайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошка мол-мulk объект кабул килиб олинганидан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Ентиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлар

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар кисман ёки тўлиқ бажаримаслиги табиат ходисалари ва бошка сингиб бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилшига бевосита таъсир этса, томонлар бундай кисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятлар кисман ёки тўлиқ бажаримаслиги табиат ходисалари ва бошка сингиб бўлмайдиган куч холатлар юзага кетилтирган вактига мутаносиб равиша узайтиради.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чиқсанга кутилашни таъминлаши мухоммади килиадилар.

43. Агар томонлар иккى ой ичада келиша олмасалар, у холда томонларнинг хар бирни шартнома бекор килинишини талаб килишга ҳаклидир.

XI. Курилиш туталашнинг обьектини кабул килиб олини

44. Курилиши туталашнинг обьектини кабул килиб олини шартноманинг имзолаш санасида амала белгиланган тартибида мувофик мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажариландан кейин, шунингдек курилиши туталашнинг обьектиларни фойдаланишга кабул килиб олишнинг белгиланган койдаларига биноан амалга оширилади.

45. Объекtlar уларнинг туталашнинг тайёрлиги тўгрисидаги Пудратчининг ёзма билдиришинаси Буюртмачи томонидан олинганинг кундан бошлаб 15 кун мобайниза кабул килиб олинади.

46. Пудратчи курилиши туталашнинг обьектини кабул килиб олини шартломанинг V бўлимига мувофик Буюртмачи томонидан белгиланган таркибида иккى нусхада ижро хужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равиша тасдиқлаши керак.

47. Кабул килиб олинганинг пайтдан бошлаб обьект Буюртчининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ хажмда ва мазкур шартларida белгиланган муддатларда бажарилшини;
- ложиҳа хужжатларига хамда курилиш меърлари, койдалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатидан:

ўзи томонидан курилиш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи бўюклар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларida кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқлигини:

ишларни кабул килиши ва обьектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларидан ўз вактида бартараф килиши;

объектдан фойдаланишнинг муддатларига туталашнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва муходислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш койдаларига муҳандислик тизимлари туталашнинг кафолатли даврида аниқланади;

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддатидан томонлар курилиши туталашнинг обьектини кабул килиб олини шартномада имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланди.

50. Агар обьектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланади, улар бартараф этилтинганда кадар фойдаланишни давом этириши имконини бермайдигандан нуксонлар аниқланади, у холда кафолат муддати нуксонлар бартараф этиши даврига узайтиради. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мажбул нуксонлар ва уларни бартараф этиши муддатлари Пудратчи ва Буюртчининг иккى томонламида далолатномасида кайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чазла ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далаолатномасида кўрсатилган муддат ичиза бартараф этисади. у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчи томонидан ушлаб колиши хукукига эга.

51. Пудратчи нуксонлар ва чазла ишлар кўрсатилган далаолатномаси тутубдан ёки имзоландан баштагида, уларни текшириб чиқиши «Давархитекткурилишназорат» организлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масаласи бўйича хужжатларидан мурожа оширилади.

XIII. Шартноманинг бекор килиши

52. Буюртмачи

шартнома кучга киргандан кейин курилишнинг бошланниши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга курба Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вактига кечирилтиради.

Ўзудратчи томонидан шартнома шартлари куриши: меъёрлари ва коидаларизда назарда тутилган ишларнинг сифати пасайнишига олиб келадиган даражада бўзиғанди:

конун ҳужжатларига мувофик бошка асослар бўйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

53. Пудратчи:

ишиларнинг бажарилиши Пудратчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб кўйилганди:

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганди.

конун ҳужжатларига мувофик бошка асослар бўйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

54. Шартнома бекор килинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кўшима карорига кўра тугалланмаган курилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади. Буюртмачи бажарилган ишлар кийматини Пудратчига тўлади.

55. Мазкур шартноманинг молиялаштириш шартлари бажарилмаганди. Мазкур шартноманинг молиялаштиришнамо юборади.

56. Шартнома бекор килинган тақдирда айборд томонга иккинчи томонга етказилган зарарни. шу жумладан бой берилган фойдани тўлади.

57. Шартноманинг бир томонламида бекор килинишига йўл кўйилмайди, конун ҳужжатларida ёки мазкур шартномада назарда тутилган холлар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобтарлиги

58. Томонлардан бирни шартнома мажбуриятларини бажармаган. ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айборд томони иккинчи томонга етказилган зарарларни коплади:

-Узбекистон Республикаси Фуқоролик кодексида. «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тұрғысада»ти Узбекистон Республикаси Конунида, бошка конун ҳужжатларida хамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартнома тегиши иловаларида курсатилган уз мажбуриятларига риоя килмаганини, уз вактида молиялаштирганини ва шартномада белгиланган бошка мажбуриятларни бузганини учун Буюртмачи бош пудратчига кеңичтирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисменинг **0,2** фоизи микдорода пеня тўлади. бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар кийматининг **40,0** фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни коплашдан озод килмайди.

60. Шартномага мувофик бажарилган ишлар хажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганини учун Буюртмачи бош пудратчига узи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортганинг сумманинг **0,5** фоизи микдорода жарима тўлади.

61. Баш пудратчи объектни уз вактида ишга тушариши бўйича уз мажбуриятларини бузганини учун Буюртмачига муддати утказбиз юборилган хар бир кун учун курилиш нормаларига мос равишида бажарилмагандиги учун бажарилган ишлар кийматининг **0,2** фоизи микдорода пеня тўлади. бунда пенянинг умумий суммаси курилиш нормаларига риоя етимаган холда бажарилган ишлар кийматининг **20,0** фоизидан ошмаслиги керак

Пеня тулаш пудратчими ишларни бажаришнинг ёки хизматлар курсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод килмайди

62. Агар бажарилган курилиш-монтаж ишлари лойиха талабларига, белгиланган стандартларга, курилиш меъёрлари ва коидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофик бўлмаса, у холда Буюртмачи «Давархитектуришинзорат» инспекциясининг худосаси асосида. объектни кабул килиш ва унинг учун ҳак тулашдан бош тортиши. шунингдек бош пудратчидан курилиш нормаларига риоя килнимаган холда бажарилмаган яни зарур даражада бўлмаган ишлар кийматининг **5,0** фоизи микдорода жарима ундириш хукукига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганини учун мазкур муддата назарда тутилган жазолардан ташкири шартномани бузган томон иккинчи томонга бошка томон тарафидан килинган харажатларда. мол-музининг йўқотилиши ёки шикастланишида. шу жумладан бой берилган фойдала ифодаланадиган жарима билан копланмаган зарарни коплади.

64. Муддат утказбиз юборилгандиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганини учун жарима тулаш томонларни ушибу мажбуриятларни бажаришдан озод килмайди.

XV. Низоларни ҳал этини тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор килинганда шунингдек етказилган зарарларни коплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этилмаса улар конун ҳужжатларida белгиланган тартиби иктисодий суди томонидан куриб чиқилиши

XVI. Коррупцияга карши курашиш ва бошка шартлар

66. Гарофлар шартнома бўйича уз мажбуриятларини бажареттана Узбекистон Республикасинин Коррупцияга карши куриши тұрғысидаги конун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган хар кандай характеристларни амадга оширгайдилар. шу жумладан пора берини таклиф килмайди. товламачилик килмайди. бевосита ёки билсесита пора

олишга роziлик бермайди ёки пора я ни ҳолими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган холда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муйайн характеристларни содир етиши ёки содир стмаслиги шартлиги учун маддий кимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тараффлар ушибу характеристати йўл кўймаслик бўйича чоралар кўришинига кафолат беради

67. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асоссан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва күшимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва күшимчалар шартномага иловавчилиши хам мумкин. Килинган илова иккى томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт

68. Бир томоннама шартноманинг бекор килишига тулов шартлари бажарилмаганинига ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилгандиги асос булади.

69. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортича бажарилган иш ҳажмининг маблагини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

70. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегиши бўлган томонлар ўтасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар. ёзишмалар. томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

71. Пудратчи куриши объектига ёки унинг алоҳида кисмларига тегишиши иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз. супрудратчилардан ташкири, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга бўлмайди.

72. Мазкур шартномага барча ўзгаришиларни ва кўшимчаларни, агар улар ёзма шакалда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳаккниг хисобланади.

73. Буюртмачи билан Пудратчи ўтасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган хар кандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага кўшимчалар ёки ўзгаришилар шаклида ёзма равишида тасдиқлаши керад.

74. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин курилиш майдонида ўзига тегишили мол-мулкни колдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи курилиш майдонини озод килиш санаисигача бажарилган ишлар учун унга как тўлашни кечиктиришига ҳаклидир.

75. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари кўлланилади.

76. Мазкур шартномага томонлардан бош пудратчи ва буюртмачи томонидан имзо кўйилгандан сунг ва Газнадик булинмасидан руҳийдан утгандан кейин конуний хисобланади.

77. Мазкур шартнома бир ҳил юридик кучга эга бўлган иккиси нусхада тузилди.

78. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига кадар амалда булади.

XIV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«Буюртмачи»

Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи

хизмати» инжиниринг Компанияси

Термиш. Бокуменко кучаси 179/1-үй

Нр. 2020 8000 2008 3382 1001

ХАБ "Трастбанк" Термиш. фил.

МФО 01063 ИНН: 305 255 350

ОКОНХ 61110 тел: 99-310-51-51, 98-771-00-51

«Пудратчи»

«STROY MONTAJ INVEST» МЧЖ

Термиш. И.Каримов кучаси 179/1-үй

Нр. 2020 8000 2008 3382 1001

ХАБ "Трастбанк" Термиш. фил.

МФО 01063 ИНН: 305 255 350

ОКОНХ 61110 тел: 99-310-51-51, 98-771-00-51

Газнадик булинмасидан озод килмайди

Молия Вазирлиги Газнадиги

Газна х/в. 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Газнадик булим ИНН: 201 122 919



06.05.2022 йилдаги СМД-2 сонли
пудрат шартномага 1-сонли илова

Сурхондарё вилояти Термиз тумани "Намуна" махалласи худудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини реконструкция қилиш
(тарихий обида атрофини гиштли ёпиқ түсиқ билан ўраш) (1-боскич) ишларини
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

(млн.сумда)

№	Ишлар тури ва номи	Бирлиг и	Микдори	2022 йил курилиш киймати												Ишлар тури киймати хажми	
				I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
				январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Реконструкция ишларини бажариш	млн.сум	1089,676728					389,677	400,000	200,000	100,000					1089,676728	
	Хаммаси:		1089,676728					389,677	400,000	200,000	100,000					1089,676728	

Эслатма: Курилиш-монтаж ишлари биринчи бунак тупаб берилган санадан бошланади.

"БУЮРТМАЧИ"

Вилоят хокимлиги "Ягона
буюртмачи хизмати" ИК

Бош муҳандис:



А.Мамадаминов

"ПУДРАТЧИ"

"STROY MONTAJ INVEST" МЧЖ

Ғ.Артиков



06.05.2022 йилдаги СМД-2 сонли
пудрат шартномага 2-сонли илова

Сурхондарё вилояти Термиз тумани "Намуна" махалласи худудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини реконструкция қилиш
(тариҳий обида атрофини ғиштли ёпиқ түсиқ билан ўраш) (1-боскич) ишларини
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

(млн.сумда)

№	Молиялаштириш тартиби	2022 йил курилиш киймати												Жами: 5% маблаг	Хаммаси		
		I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак						
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	(15+15) = 30% хажмда бунак					163,452	163,452								326,903018		
2	65% жорий молиялаштириш							513,290	130,000	65,000					708,289873		
3	5% кафолат муддати тугагандан кейин													54,484	54,483836		
	Хаммаси:					163,452	163,452	513,290	130,000	65,000				54,484	1089,676728		

"БҮЮРТМАЧИ"

Вилоят хокимлиги "Ягона
буйртмачи хизмати" ИК

Бош муҳандис:



А.Мамадаминов

"ПУДРАТЧИ"

"STROY MONTAJ INVEST" МЧЖ

Ф.Артиков





~~ГАДДИКЛАНГАД~~ Сурхондаре визоят Хокими урибоосари

А.Хідиров
2022 йил

Сурхондарё вилоят хокимиятининг "Ягона буортмачи хизмати" Инжиниринг компанияси учун

2022 ЙИЛ МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

(Жорий нархтарда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиши бошлангачи ва фойдаланишига топшириши йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш колдиги жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш колдиги жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал кўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта хисоблаш билан) колдиги қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза хулосаси раками ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи				
							шу жумладан					Буюртмачи бошка харажатлари									
							Жами капитал кўйилмалар	Курилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Жами	жумладан, саклаш харажатлари	Кувват/муддат ой	Асосий фонд суммаси								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	95 % гача кредитор қарздорлик	.	.																		
1	Шеробод тумани тиббиёт бирлашмасини мукаммал таъмирилаш	2019 й	объект	2 842,562	392,772	488,283	160,700	160,700						327,583	383-2019/422 17.04.2019 г.	01-19/44 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"Жаҳонтир Давр курилиш Сервис" МЧЖ				
2	Шўрчи туманинадаги 89-сонли қишлоқ оиласиав поликлиникасининг "Элбаён" филиалини реконструкция қилиш	2019 й	100 катнов	1 956,698	443,703	646,698	400,000	400,000						246,698	383-2019/440 19.04.2019 г.	01-19/49 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"DISCOVER ENGINEERING" МЧЖ				
3	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳрида вилоят солик бошкармаси ва шаҳар солик инспекцияси биносини куриш.	2021-2022- й	объект	43472,046	43472,046	43472,046	7 925,000	7 775,000		150,000	75,000	объект	объект	32473 22.02.2022 й	Сур.в.х 04.11.2021 йилдаги карори	"Термиз Тезкор Курилиш" ИТКТ					
4	Сурхондарё вилояти прокуратураси маъмурий биноси ҳовлисида 2 каватли меҳмонхона биносини қуриш.	2021-2022- й	объект	2 859,911	937,655	937,411	690,000	690,000				объект	объект	169,749	№25199 23.11.2021 й	№16050 6382 24.12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ				
5	Термиз шаҳри "Тупроккўргон" маҳалласи ҳудудида жойлашган Сурхондарё вилояти хокимлигига карипили инвестиция ва ташки савдо бошкармаси биносини реконструкция қилиш	2021	объект	2 027,696	2 027,696	2 027,696	1 926,200	1 876,200		50,000	10,000	объект	объект	101,496	14/04-06/1-9453 15.11.2021	№15798 6079 09.12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ				
6	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини реконструкция қилиш(тархий обида атрофини безакли металл панжарали туsicқ билан ураш)	2022 й	объект	939,917	939,917	939,917	903,423	866,728		36,695	9,123	объект	939,917	36,494	32468 22.02.2022 й.	ЛОТ№43896 16.03.2022 й.	"STROY MONTAJ INVEST" MCHJ				
7	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини ташки(ёпик) тусик девор билан ураш (1-босқич)	2022 й	объект	1 122,367	1 122,367	1 122,367	1 078,779	1 035,193		43,586	10,896	объект	1 122,367	43,588	37529 19.04.2022 й.	ЛОТ№75465 29.04.2022 й.	"STROY MONTAJ INVEST" MCHJ				

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш боштанини ва фойдаланиши топшириш йили	Лойиха куввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. холатига объект колдик киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 йилдан йилга ўтвичи объектнинг молиялаштириш колдиги жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топшириладиган			01.01.23 й., холатига йилдан йилга ўтвичи объектнинг (кайта хисоблаш билан) колдик киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза хулосаси раками ва санаси	Тендер (танлов)лар итижаси буйича баённома раками ва санаси	Пудратчи ташкилот номи		
							Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - монтаж ишлари	Жихоз	шу жумладан		Кувват/муддат ой	Асосий фонд суммаси						
										Жами	Буюртмачи бошка харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
8	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи худудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини ташки (ёпик) тусик девор билан ўраш (2-босқич)	2022 й	объект	996,422	996,422	996,422	957,726	919,030		38,696	9,674	объект	996,422	38,696	37531 19.04.2022 й.	ЛОТ№75483 29.04.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" МЧЖ		
9	Узун туманидаги 12-сонли мактабни мукаммал таъмирлаш (спорт зал, ошхона ва фаоллар зали)			29,022	29,022	29,022													
10	Узун туманидаги 12-сонли мактабни мукаммал таъмирлаш	2019 й	объект	662,200	102,200	102,200	69,900	53,700		16,200		объект	662,200	32,300	810-2019/867-3 13.12.2019	01-151/19м 14.12.2019	"Узун Улуг Шер" КТХК		
11	Узун туманидаги 12-сонли мактабни мукаммал таъмирлаш 1-босқич (1-навбатдаги ишлар)			1 506,655	366,655	366,655													
12	Узун туманидаги 12-сонли мактабни мукаммал таъмирлаш 1-босқич (1-навбатдаги ишлар)	2019 й	объект	36,748	36,748	36,748	293,200	256,412		36,788		объект	1 506,655	73,455	810-2019/868-3 13.12.2019	01-150/19м 14.12.2019	"Шаргун тог кон сервис" МЧЖ		
13	Термиз шаҳридаги "Сурхон" спорт мажмуасини кайта жихозлаб 308 ётк уринли шифохонага мослаштириш			669,093	646,467	35,567	537,100	523,262		13,838		объект	564,640	27,540	147-2021/190-1 11.06.2021	03-97/2021 20.12.2021	"Шаргун тог кон сервис" МЧЖ		
14	шу жумладан 5% кредитор қарздорлик			22,626	0,000	22,626													
15	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳридаги Вилоят Кардиология маркази панжарали тусик деворини мукаммал таъмирлаш	2021		81,100	81,100	81,100	78,100	78,100		3,000		объект	537,729	26,229	147-2021/190-1 11.06.2021	03-98/2021 20.12.2021	"Шаргун тог кон сервис" МЧЖ		
16	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик																		
17	5% кредитор қарздорлик									3,905	3,905								
18	Термиз шаҳридаги вилоят хокимиюти капитал реконструкция килиш (200 ўринли ошхона, назорат ўтказиш пункти, автомобиллар ва ўсок учун бостирма, тусик девор ва ободонлаштириш)	2020					216,200	216,200		216,200		объект	3,000	145-2021/199 31.03.2021 й	02-07/2021 19.04.2021 й	"Термиз Таъминот" СКТХК			
19	Термиз шаҳридаги вилоят хокимиюти маъмурӣ биносини мукаммал таъмирлаш (7-босқич)			977,462	0,000	65,233													
20	Термиз шаҳридаги вилоят хокимиюти маъмурӣ биносини мукаммал таъмирлаш (8-босқич)	2021		33,054	0,000	18,013	43,200	43,200		43,200		объект	18,033	441-2020/532 23.10.2020 й	3-153/3-20 10.11.2020 й	"Термиз Таъминот" СКТХК			
21	Термиз шаҳридаги вилоят хокимиюти маъмурӣ биносини мукаммал таъмирлаш			894,268	0,000	46,465													
22	шу жумладан 5% кредитор қарздорлик			30,241	0,000	3,264								3,265	446-2020/533 23.10.2020 й	3-152/3-21 10.11.2020 й	"Термиз Таъминот" СКТХК		

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиши бошланыш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха куввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш колдиги жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 йил учун капитал қўйилмалар лимити	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган				01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта хисоблаш билан) колдик киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза хулосаси раками ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси буйича баённома раками ва санаси	Пудратчи ташкилот номи		
							шу жумладан									
							Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошка харажатлари		Кувват/муддат ой	Асосий фонд суммаси			
1	2	3	4	5	6	7				Жами	жумлдан, саклаш харажатлари					
26	Термиз тумани "Халқобод" маҳалласи "Халқобод" КВП ни мукаммал таъмирлаш	2019				195,341	174,906	174,906					20,435		"Строймастер Сурхон" МЧЖ	
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик					20,435										
	5% кредитор қарздорлик									142,811						
27	Термиз тумани "Корахон" маҳалласидаги "Корахон" КВП ни мукаммал таъмирлаш	2019				69,553	49,118	49,118					20,435		"Жавохир Барака Термиз" МЧЖ	
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик					20,435										
	5% кредитор қарздорлик									18,072						
28	Музработ тумани "Дехканобод" кишлогидаги 47-сонли ҚОП филиалини реконструкция килиши	2019				117,711	105,951	105,951					11,760		"Термиз Музработ Курилиш" МЧЖ	
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик					11,760										
	5% кредитор қарздорлик									41,738						
29	Музработ туманидаги 33-сонли мактабни мукаммал таъмирлаш	2019				1 866,377	700,000	700,000					1 166,377		"Хамкор Кафолат Строй Сервис" МЧЖ	
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик					83,438										
	5% кредитор қарздорлик									64,213						
30	Термиз шахридаги вилоят сил касалликлари диспансерини реконструкция килиши	2018					86,000	86,000							"Жавохир Барака Термиз" МЧЖ	
	шу жумладан 5% кредитор қарздорлик															
	5% кредитор қарздорлик									86,000						
31	Термиз шахридаги "Истиқлол" кучасида 4-каватли 32-хонадонли яшаш уйи қурилиши	2019					303,300	303,300							"Сурхон Строй Гранд" МЧЖ	
	шу жумладан 5% кредитор қарздорлик															
	5% кредитор қарздорлик									303,300						
32	Сурхондарё вилоятида сугориш сувларини тозалаш учун кажми 60 минг м3 бўлган сув тиндиригич (отстойник) қурилиши	2016					42,473	42,473							"Мехнат Роҳат Кимё" МЧЖ	
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик															
	5% кредитор қарздорлик									8,824						
										33,649						

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиниш бошланниш ва фойдаланиши толшириш йилги	Лойиха куввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект колдик киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 йилдан йилга ўтвичи объектнинг молиялаштириш колдиги жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишига топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтвичи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) колдик киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза хулосаси раками ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси буйича баённома раками ва санаси	Пудратчи ташкилот номи	
							шу жумладан				Буюртмачи бошка харажатлари						
							Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Жами	Жами	жумладан, саклаш харажатлари	Кувват/муддат ой	Асосий фонд суммаси			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	Шўрчи тумани "Қора-арик" маҳалласида "Ойнакўл" КВП филиали ва маҳалла маркази биноси курилиши шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик 5% кредитор қарздорлик	2018				153,440 13,717	139,723	139,723						13,717			"Термизий Зарафшон Гавхари" МЧЖ
34	Узун тумани 17-сонли мактабни мукаммал таъмиrlаш шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик 5% кредитор қарздорлик	2019				428,888 23,128	405,760	405,760						23,128			"Мехнат Сифатли курилиш" ХК
35	Сариосиё туман I-сонли ихтисослаштирилган мактабни мукаммал таъмиrlаш шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик 5% кредитор қарздорлик	2019				294,289 43,129	251,160	251,160						43,129			"Узункурилиш" МБК
36	Музработ туманинадаги 3-сонли МТМни мукаммал таъмиrlаш шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик	2019				648,316 23,163	293,730	293,730						354,586			"Тадбиркор" ХК
37	Сариосиё тумани Шарғун шаҳридаги 60-сонли мактабни мукаммал таъмиrlаш шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик 5% кредитор қарздорлик	2021				216,647 23,152	193,495	193,495						23,152			"Бинокор Фозилжон Барака" ИТКК
38	Сариосиё тумани Шарғун шаҳридаги 25-сонли мактабни мукаммал таъмиrlаш шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик	2019				565,683 41,122	200,000	200,000						365,683			"Сангардак Строй Инвест Груп" МЧЖ
39	Сариосиё туман 5-сонли МТМ мукаммал таъмиrlаш шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик 5% кредитор қарздорлик	2019				111,231 14,845	96,386	96,386						14,845			"Фаридун Сухайло" ХК

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланыш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха куввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утвичи объектнинг молиялаштириш колдиги жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утвичи объектнинг молиялаштириш колдиги жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга утвичи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) колдик киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи		
							Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - монтаж ишлари	Жикоз	Шу жумладан		Кувват/муддат ой	Асосий фонд суммаси					
										Жами	жумлдан, саклаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
40	Ангор туманинаги 18-сонли мактабни мукаммал таъмирлаш	2019				280,485		226,775	226,775					53,710			"Хусниддин Чори" ХК	
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик					53,710				40,000								
	5% кредитор қарздорлик									186,775								
41	Термиз туманинаги 10-МТМ биносини мукаммал таъмирлаш	2018					33,333	33,333									"Обод Келажак Сари Термиз" ХК	
	шу жумладан 5% кредитор қарздорлик									33,333								
42	Шеробод тумани "Шеробод" маҳалласини ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2018					10,514	10,514									"МММ Голден Сити" МЧЖ	
	шу жумладан 5% кредитор қарздорлик									10,514								
43	Музрабод тумани "Юртим Жамоли" маҳалласида китоблар олами мажмуаси курилиши	2018					24,300	24,300										
	шу жумладан 5% кредитор қарздорлик									24,300							"Чирой Музрабод курилиш"ХК	
44	Термиз шаҳринаги 2-сонли мактабни мукаммал таъмирлаш	2019				60,798		36,910	36,910					23,888				
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик									36,910							"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ	
45	Сариосиё туманинаги Шарғун шахар хокимиятининг маъмурий биносини мукаммал таъмирлапи	2019				985,955		956,764	956,764					29,191			"Биллур Курувчи Инвест" МЧЖ	
	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик					29,191				885,162								
	5% кредитор қарздорлик									71,602								
	Тақсимланмаган лимит						186,372											
	Вилоят бўйича жами:						22 896,663	22 273,673			436,618	114,693						

"КИРИТИЛДИ"
Сурхондарё вилоят хокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати"
инжиниринг компанияси директори

А.Арамов

2022 й.



"КЕЛИНИЛДИ"
Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси
бўшиғи

Ж.Нормўминов

2022 й.



(105)

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 75465 на приобретение Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини реконструкция қилиш (тарихий обида атрофини ғиштли ёпиқ тўсиқ билан ўраш) (1-босқич)

Способ проведения электронный

Дата 29.04.2022

Время рассмотрения 29.04.2022 16:29

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	CHORIYEV HAMROQUL CHORIYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	XOLOV TO'LQIN ABDUXAKIMOVICH	Директорнинг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объятиению на специальном информационном портале от 29.04.2022 года № лота 75465.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
---	---

Подробное описание	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини реконструкция қилиш (тарихий обида атрофини ғиштли ёпик тўсиқ билан ўраш) (1-босқич)
Количество товара	10.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	111 478 766.80
Стартовая сумма	1114 787 668.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати (3-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорнинг молиявий ҳолати (шаклга молиявий натижалар тўгрисидаги З йиллик хисоботлар илова килинади) Давлат солик идорасидан иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича қўрсаткичлари ҳамда муддати ўтган қарздорлиги мавжуд бўлмаса (солиштирма далолатнома асл нусхаси (муддати бир ойдан ошмаслиги лозим))

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY MONTAJ INVEST MCHJ	20	3-шакл	20	Экспертная		
AZIZ METAL MONTAJ	20	3-шакл	16	Экспертная		

Критерий №2 машина ва механизмлари мавжудлиги (5 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган корхона хисобида (ёки лизинг асосида олинган) 3 тадан 5 тагача Курилиш машиналари ва механизмларининг мавжудлиги. (Ижарага олинган бўлса баллар микдори 50%га камайтирилади) Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган 15 тадан кам бўлмаган кичик механизмларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY MONTAJ INVEST MCHJ	15	5-шакл	5	Экспертная		
AZIZ METAL MONTAJ	15	5-шакл	6	Экспертная		

Критерий №3 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% гача микдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY MONTAJ INVEST MCHJ	10	4-шакл	10	Экспертная		
AZIZ METAL MONTAJ	10	4-шакл	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлаш иштирокчиси ҳақидаги умумий маълумотлар (1-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга мухандис-курувчилик (участка бошликлари, мастерлар) нинг 2 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Домимий равишда ишловчи 15 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY MONTAJ INVEST MCHJ	15	1-шакл	12	Экспертная		
AZIZ METAL MONTAJ	15	1-шакл	9	Экспертная		

Критерий №5 Ўхшаш объектларда охирги 3 (уч) йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумотлар (2-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига (Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади) Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY MONTAJ INVEST MCHJ	20	2-шакл	15	Экспертная		
AZIZ METAL MONTAJ	20	2-шакл	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
STROY MONTAJ INVEST MCHJ	1 114 787 668.00	1 089 676 728.00	28.04.2022 10:35:51	20.00
AZIZ METAL MONTAJ	1 114 787 668.00	1 099 152 178.00	28.04.2022 11:18:37	19.83

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
STROY MONTAJ INVEST MCHJ	62.4	20	82.4
AZIZ METAL MONTAJ	60.8	19.83	80.63

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 75465 от 29.04.2022 года на приобретение Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи худудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини реконструкция қилиш (тарихий обида атрофини ғиштли ёпиқ түсик билан ўраш) (1-босқич) определила победителем:

STROY MONTAJ INVEST MCHJ
305255350

и резервный исполнитель: AZIZ METAL MONTAJ (303827953)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	XOLOV TO'LQIN ABDUXAKIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Турон" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Doniyorov Anvar Abdullayevich

Sana:19-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 37529

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Termiz tumani Namuna mahallasi hududida joylashgan "Sulton Saodat" majmuasini rekonstruksiya qilish (Tarixiy obida atrofini g'ishtli yopiq to'siq bilan o'rash) 1 bosqich ishchi loyihasi bo'yicha (2022 yil 2 fevraldagi 32470 sonli ekspert xulosa o'rniga)»

Buyurtmachi - Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK

Bosh loyihachi - "Surxon m'emor loyixa" MChJ

Litsenziya AL-000522 sonli, 2020 yil 28 yanvarda O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablaglari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolari asosida aniqlanadi

Qurilish turi Rekonstruksiya

Murojaat raqami: № 36668

1. Loyihalash uchun asos

1.1.O'zbekiston Respublikasi Bosh Vaziri va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Ma'muriyati rahbari boshchiligidagi 2019 yil 16 iyundagi yig'ilishning 7 sonli bayoni 6-bandni.

1.2. 2022 yilda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va Surxondaryo viloyat qurilish bosh boshqarmasi bilan kelishilgan yangilangan loyiha topshiriqi.

1.3. Surxondaryo viloyat qurilish bosh boshqarmasi tomonidan berilgan 2019 yil 6 dekabrdagi 1440/2019 va 2020 yil 31 martdagi 321/2020 sonli me'moriy rejolashtirish topshirig'lari.

1.4. Buyurtmachining 2022 yil 18 apreldagi 01-08/845 sonli aloqa xati.

1.5. 2021 yil 1 martda Surxondaryo viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK tomonidan tasdiqlangan 14-sonli narxlar kelishuvi bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1.03.01-16 sonli ShNQ talablariga asosida ishlangan loyiha smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

"Surxondaryo viloyati Termiz tumani Namuna mahallasi hududida joylashgan "Sulton Saodat" majmuasini rekonstruksiya qilish (Tarixiy obida atrofini g'ishtli yopiq to'siq bilan o'rash)" ishchi loyiha 2022 yil fevralida tavsiyaviy smeta narxi QQS bilan hisoblanib 2 231

051, 831 ming so'm miqdorida ekspertizadan o'tgan va 2022 yilning 2 fevral sanasida 32470 sonli yig'ma xulosa berilgan. Ishchi loyihada ob'ektni g'ishtli yopiq to'siq bilan o'rash ko'zda tutilgan.

Buyurtmachining 2022 yil 18 apreldagi 01-08/845 sonli aloqa xatiga asosan mazkur ishchi loyiha 2 ta bosqichga ajratilib taqdim qilinadi.

Mazkur 1 bosqichda 523.6m to'siq qurilishi kiritilgan

3.1. Qurilish maydoni ta'rifi:

- kurilish maydoni 1UA klimatik hududga tegishli,
- havoning qishgi hisobiy harorati- (- 12oS),
- shamol oqimi myo'riy tezligi - 0.48 kPa,
- qorning myo'riy yuki - 0.50 kPa,
- qurilish hududi zilzilalikligi - 7bal.

2019 yilda "O'ZGASHKLITI" DUK ning Surxondaryo viloyati filiali tomonidan o'tkazilgan izlanishlar natijasiga ko'ra qurilish maydonning muhandislik geologik sharoitlari quyidagicha ifodalanadi:

- tuproqning zilzilaviy toifasi -III,
- qurilish maydonining hisobiy zilzilalikligi -8 bal,
- asos tuprog'i- loyli qum, malla rangli, namli, qattiq, cho'kuvchanlik turi - I,
- er osti suvi yer yuzasidan 4.4m chuqurlikda chiqgan,
- tuproqlari 10178-85* GOST bo'yicha portlandsementli betonlarga o'rtacha agressiv.

3.2. Manzili

Qurilish Surxondaryo viloyati Termiz tumani Sulton Saodat majmuasini rekonstruksiya qilish va 2000 o'rinali machit yordamchi bloklari bilan qurilishi hududida Termiz tumani xokimining Q-5013 sonli qaroriga asosanamallga oshiriladi.

3.3. Hudud bosh rejasi

Bosh reja bo'yicha majmua chegarasi bo'ylab bezakli metall konstruksiyadan to'siq qurilishi va darvozalar o'rnatilishi ishlari ko'zda tutilgan.

Kurilish maydoni bosh rejasi 2.01.01-03 sonli ShNQ talablariga asosan ishlab chiqilgan.

3.4. Asosiy konstruktiv yechimlar va parametrlar

Loyihalashtirilayotgan yopiq to'siq pishgan g'ishtdan bo'lib, mayolika va bezakli g'ishtlar pardozlanadi va balandligi yerdan 2.1m, uzunligi 523.6m.

Cho'kuvchanlikka qarshi tadbirlar 2.02.01-96 QMQ talablariga asosan inobatga olingan.

Beton va temir beton konstruktsiyalari tuproqqa ko'miluvchi qismlarining yemirilishga

qarshi himoyasi uchun poydevor tagiga bitum bilan to'yintirilgan shag'al katlamli asos berilishi va tik yuzasi 2 qatlamlı surtma gidroizolyasiya qilininishi inobatga olingan.

Yong'inga qarshi tadbirlar nomli 2.01.02-04 sonli ShNQ talablariga asosan inobatga olingan.

3.5. Qurilish davomiylik muddati

QTL taqvimiyl jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 4 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyixachi tomonidan ishchi loyixaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi, ulardan asosiysilari:

- yopiq to'siqning uzunligi bosh reja bo'yicha qayta hisoblandi, asosning cho'kuvchanligini bartaraf qilish chora tadbirlari loyihaga kiritildi,
- qo'lida transheya qazish, transheyani qayta ko'mish, QShAsidan poydevor asosini yaratish, yopiq to'siq yuzasini bezakli g'ishtlar bilan pardozlash, to'siqqa mayolika bilan bezak berish kabi ish turlarining resurs ko'rsatgichlari to'g'irlandi,
- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'rildi.

6.2. Qurilish qiymati hisobi

Taqdim etilgan loyihaga ko'ra qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **1173586,111 ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra 3 059, 060 ming so'm miqdorida kamaytirilib **1170527,051 ming so'm** qiymatida belgilandi, shu jumladan:

- QMI.....- 969 380, 581 ming so'm,
- QQS.....- 145 407, 087 ming so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari - 55 739, 383 ming so'm.

6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachiga va bosh loyixachiga qurilish boshlanishidan oldin,

- buyurtmachining boshqa xarajatlari miqdorini 4.01.16-09 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlansin,
- loyihani Surxondaryo viloyati kurilish bosh boshkarmasi qoshidagi arxitektura va shaxarsozlik kengashida ko'rib chiqilishi va tasdiqlanishi ta'minlansin;

6.5. Buyurtmachi loyiha xujjalarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatlari organlar bilan kelishishi lozim.

6.6. 2020 yil 9 avgustda ekspertizadan o'tgan (2020/212 sonli ekspertiza xulosasi) Surxondaryo viloyati Termiz tumani Sulton Saodat majmuasini rekonstruksiya qilish va 2000 o'rinni maschit yordamchi bloklari bilan qurish (kutubxona, maishiy xizmat, qushxona va hojatxona) ishchi loyihasi tarkibiga kiritilgan to'siqlar

qurilishi xarajatlari bekor qilinishi va qurilish jarayonida bosh pudradchi bilan o'zaro hisob kitob qilishda inobatga olinishining ta'minlanishi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579 sonli qarorining 7 ilovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'chovi natijalari asosida aniqlanadi;*
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjalarning to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.*

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Termiz tumani Namuna mahallasi hududida joylashgan "Sulton Saodat" majmuasini rekonstruksiya qilish (Tarixiy obida atrofini g'ishtli yopiq to'siq bilan o'rash)" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli Qaroriga va 04.01.16-09 sonli ShNQ ko'ra, qurilishning tavsya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

7.3. Mazkur xulosa amalda kuchga kiritilgandan so'ng 2022 yil 2 fevraldagi 32470 sonli ekspert xulosasi bekor qilinadi.

Bosh mutaxassis: Soatmurodov Boxodir Allamurodovich

Qurilish-montaj ishlari boshlanganligi haqida xabar berish

Ariza raqami	51489874
Tashkilot	O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi
Berilgan sana	06.05.2022 14:44
Ohirgi o'zgartirish kiritilgan sana	06.05.2022 14:44
Holati	Yangi
Hozirgi amal	Принятие на рассмотрение
Tekshirish uchun parol	45761

Ariza beruvchi haqida ma'lumot (Yuridik shaxs)

Yuridik shaxsning nomi	VILOYAT HOKIMINING MARKAZLASHTIRILGAN MABLAG'LARI HISOBIGA OB'EKLARINI QURISH "YAGONA BUYURTMAKI XIZMATCHI" INJINIRING KOMPANIYASI
Tashkiliy-huquqiy shakli	Muassasa
Yuridik shaxsning STIR	200474347
Yuridik manzil	Termiz shahar "Shodlik" mahallasi Navbog' ko'chasi 5-uy
MFO	01175
IFUT	70220
Yuridik shaxsning telefon raqami	998995863858
Yuridik shaxsning elektron pochta manzili	u@mail.ru

Obyekt to'g'risidagi ma'lumotlar

Obyektning nomi	Termiz tumani "Namuna" maxallasi xududida joylashgan "Sulton Saodat" majmuasini rekonstruksiya qilish (tarixiy obida atrofini g'ishtli yopiq to'siq bilan o'rash) (1-bosqich)
Obyektning joylashuvi (indeks, manzil, belgi)	Termiz tumani
Hudud	Surxandaryo viloyati
Tuman (shahar)	Termiz tumani
Obyekt murakkabligi kategoriysi	2

Qurilish ishlari turi	Rekonstruksiya
Qurilish-montaj ishlaringin qiymati: yig'ma ekspertiza xulosasiga asosan (QQSiz, buyurtmachining boshqa harajatlari va jihozlarsiz)	947544981
Loyiha-smeta hujjatlarini parallel olib boriladigan qurilish ob'ekti bo'yicha (hukumat qarori, bayoni № raqami va sanasi)	yo'q
Davlat dasturi obyektlari uchun (hukumat qarori, bayoni № raqami va sanasi)	O'z.Res Vaz.Mahkamasi va O'z.Res Prezidenti ma'muriyati 16.06.2019-yildagi yig'ilish 7-sonli 6-bandni
Davlat ekspertiza organining nomi	"Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Surxondaryo filiali
Davlat ekspertiza organining ijobjiy xulosasi raqami va sanasi	№37531 19.04.2022
Pudratchi tashkilotning litsenziyasining raqami va sanasi - ayrim litsenziyalanadigan qurilish-montaj ishlarini bajarishda	"STROY MONTAJ INVEST" MCHJ
Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobjiy xulosasi raqami va sanasi - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun	Ushbu obyekt xavfli ishlab chiqarish turiga kirmaydi

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot			
# Qurilish obyektida mas'ul shaxsning lavozimi:	Tashkilotning nomi	Mas'ul shaxsning F.I.O.	Pasport seriyasi va raqami
1 Texnik nazorat	"Yagona buyurtmachi xizmati" IK	Sheraliyev Bexruz Azim o'g'li	AA 5350940
2 Muallifning nazorati	Surxon Me'mor Loyixa MCHJ Xakimov Xasan Raxmatovich		AB 30636489
3 Pudratchi tashkilot	"STROY MONTAJ INVEST" MCHJ	GULOMJON ARTIKOV MOVJIDINOVICH	AB 5493509



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сурхондарё вилояти хокими ўринбосари

А.Хидиров

" " 2022 й.

ҚУРИЛИШ НОМИ РЎЙХАТИ

I Бўлим. Қурилишнинг асосий маълумотлари

1.Қурилиш номи ва жойлашган манзили	Термиз тумани "Намуна" маҳалласи худудида жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини реконструкция қилиш (тариҳий обида атрофини гишти ёпиқ тусиқ билан ўраш) (1-боскич)				
2. Йўналиши Инвестор	Бошка йуналиш				
4.Буюртмачи	Вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК "Сурхон Меъмор Лойиха" МЧЖ				
5.Лойихачи					
5.1.Т И О					
5.2.Л С Х ва Т Д					
5.3.Экспертиза	Сурхондарё давлат экспертиза бошқармаси				
Бош пудратчи	"STROY MONTAJ INVEST" МЧЖ				
7.Молиялаштириш манбай	Махаллий бюджет хисобидан				
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугаш санаси	2022 йил				
Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Л С Х	01.01.2022 йилдаги қолдиқ.			
Куввати	Объект				
Асосий фонд	1122,367	1122,367			
Капитал қўйилмалар	1122,367	1122,367			
Қурилиш монтаж ишлари	1089,677	1078,781			
Ускуналар ва жихозлар	0,000	0,000			
Бошка ишлар ва хизматлар	21,794	32,690			
Буюртмачи харажатлари	10,896	10,896			
ИТКҚВ ва МВ билан көлишилган ҳолда 2022 йилга мулжалланган прогноз манзилли рўйхати бўйича	Келишилган нархларда (млн.сум.)				
Кувват (бирликлар бўйича)	Объект				
Асосий фонд	1122,367				
Капитал қўйилмалар	1078,779				
Қурилиш монтаж ишлари	1035,193				
Ускуналар ва жихозлар	0,000				
Бошка ишлар ва хизматлар	32,690				
Буюртмачи харажатлари	10,896				
II бўлим. 2022 йилга мулжалланган прогнознинг чораклар таксимоти (жорий нархда, (млн.сум.)					
	Жами	2022 йил чораклар кесимида			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириладиган қувват	Объект	Объект			
Асосий фонд	1122,367	1122,367			
Капитал қўйилмалар	1078,779	1078,779			
Қурилиш монтаж ишлари	1035,193	1035,193			
Ускуналар ва жихозлар	0,000	0,000			
Бошка ишлар ва хизматлар	32,690	32,690			
Буюртмачи харажатлари	10,896	10,896			

Буюртмачи

Вилоят хокимлиги "ЯБХ" ИК директори



Пудратчи

"STROY MONTAJ INVEST" МЧЖ



А.Арамов

Г.Артиков

 CERTIFIED QMS-Q221/A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-СЕ1-уз	Курилиш-монтаж ишларни мажбурий сугурталаш Шартномаси, Вариант 1 (умумий сугурта соҳасининг 8, 9 ва 13 класслари)	 TEMIRYO'L SUG'URTA
	04/01/2021		
	17/06/2016		

**Курилиш-монтаж ишларни мажбурий сугурталаш бўйича
СЕ1-уз №19-00-1804-сонли ШАРТНОМА**

г.Термез

«06» 05 2022

Умумий сугурта тармоғида сугурта фаолиятини амалга ошириши учун 2018 йил "8" февралда берилган 00224-сонли Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлигининг лицензияси ва Устав асосида «TEMIRYO'L-SUG'URTA» АЖ сугурта компаниясининг номидан Низом ва 2022 йил «10» февраль № 452 - сонли Бишкек шаҳрида асосида сунниндаги қоригина сугурта менинг маъддати сугурта менеджери Мухитдинов А.В. (кейинги ўринларда "Сугурталовчи" деб аталади) ва SGUROV MONT INVEST номидан харакат қилувчи F. Азгуров (кейинги ўринларда Сугурта қилдирувчи деб аталади), кейинги ўринларда сугурта шартномаси бўйича Томонлар хам деб аталади, ушбу Шартномани қуидагича туздилар:

1. УМУМИЙ ШАРТЛАР

1.1. Шартноманинг предмети сифатида Ўзбекистон Республикасининг Вазирлар Махкамисининг 20.12.1999 йилдаги 532-сонли Қарорига биноан курилиш-монтаж ишлар (ҚМИ) ва Сугурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидағи масъулияти мажбурий сугуртаси белгиланади. Ушбу шартнома Анкета-аризага ва 1-сонли Иловага асосланган холда тузилган бўлиб, улар шартноманинг ажралмас қисми деб тан олинади.

1.2. Мазкур шартноманинг обьекти бўлиб, Сугурта қилдирувчининг унинг мол-мулкига етказилган зарар ва учинчи шахслар олдидағи масъулияти билан боғлиқ мулкий манфаатларидир.

Сугурта қилдирувчининг мол-мулки деганда Шартноманинг 1-сонли Иловасида кўрсатиб утилган бинолар, иншоотлар, асбоб-ускуналар, машиналар, уларга эҳтиёт қисмлар, материаллар ва қурилиш майдонида бўлган ҳамда сугурта шартномасида қайд этилган қурилиш ва монтаж буюмини ўзида ифодалайдиган бошқа мол-мулк, шунингдек қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда учинчи шахсларнинг ҳаётига, соғлиғига ва мол-мулкига зарар етказилганлиги учун сугурталанувчанинг жавобгарлиги хисобланади.

1.3. Сугурта жойи, манзили (курилиш обьектининг манзили): Термез, Насиповский район, Сугурталовчичининг сугурталанувчанинг манзили. Мулк фақат шу манзил бўйича сугурталанган деб хисобланади. Агар сугурталанган мулк шу манзилдан бошқа жойга кучирилса, сугурта химояси тўхтатилади.

1.4. Наф олувчи деб учинчи шахслар олдидағи жавобгарлик бўйича Жабрланганлар ва уларнинг ворислари белгиланади.

1.5. Мол-мulkнинг сугурта (хақиқий) қиймати (Лойиха ва Смета бўйича) 1089676728 сум

1.6. Мол-мulk бўйича сугурта пули 871741382, бу хақиқий қийматдан 80 % ни ташкил қиласди.

1.7. Жавобгарлик бўйича сугурта пули _____ сум., шу жумладан:

Хаёт/соғлиғига зарар етказилса _____ сум;

Учинчи шахслар мулкига зарар етказилса _____ сум.

1.8. Сугурта мукофоти: мол-мulk бўйича _____ сум; жавобгарлик бўйича _____ сум

1.9. Умумий сугурта мукофот 1200 000 сумни ташкил этади ва Сугурталовчининг хисоб раҳамига ёки унинг сугурта агентига ушбу Шартномани томонлар имзолагандан сўнг, 5 (беш) банк куни ичida Сугурта қилдирувчи томонидан тўланниши керак. Агар сугурта мукофоти 30 кундан ортиқ тўланмаса, Сугурталовчи мазкур шартномаси бекор қилишга хақли.

1.10. Шартсиз франшиза сугурта пулидан 0 % ташкил қиласди.

1.11. Мазкур шартнома унинг тузилган кунидан бошлаб кучга киради агар Сугурта қилдирувчи томонидан сугурта мукофоти (ёки уннинг келишилган қисми) Шартноманинг 1.9 бандида келишилган муддатда тўланганган бўлса, ёки сугурта мукофоти тўланганган куннинг санасидан бошлаб кучга киради агар сугурта мукофоти кечиктириб тўланса. Сугурталовчининг сугурта товонларини тўлаш бўйича мажбуриятлари сугурта мукофоти тўланган санасидан бошлаб кучга киради. Сугурталовчи фақат Полисда кўрсатилган даврдаги содир бўлган сугурта ходисалар учун тўланган сугурта мукофотига мутаносиб равишида жавоб беради.

1.11. Сугурта полиси - сугурта шартномаси тузилганлигини ва сугурта қоидаларининг шартларига кўра Сугурталовчининг сугурта товонини тўлаш бўйича мажбуриятлари кучга кирганигини тасдиқловчи хужожат. Бу хужожат сугурта мукофоти ёки уннинг биринчи қисми Сугурталовчига тўлангандан кейин 3 (үч) кун ичida берилади.

1.12. Мазкур Шартнома унга барча томонлар кўл куйишгандан бошлаб 4173 ой, барча холатларда жорий йилнинг 31 декабргача амалда бўлади.

2. СУГУРТА ХОДИСАСИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича Сугурталовчи қурилиш-монтаж ишларини олиб бориш даврида, сугурта жойида ва сугурта даврида куйдаги сугурта химояни беради.

2.1.1. Сугурта қилдирувчининг мол-мulkининг шикастланиши ёки нобуд бўлиши, куйида келтирилган ходисалар туфайли натижасида пайдо бўлган зааррларни қоплайди:

- ёнгиннинг таъсири, газ ва буғнинг портлаши;
- табиий оғатлар - ҳалокатли табиий ҳодисалар;
- сув таъминоти, иситиш, канализация ёки ёнгиннинг автоматик ўчириш тизимларидағи фалокат;
- бузиб кириб ўғирлик қилиш, босқинчилик ва талончилик;
- дераза, кўзгу, витрина ойналарини синиши;
- Сугурта қилдирувчига тегишли бўлмаган транспорт воситаларининг босиб кетиши;
- қиска туташув, ортиқча қуватланиш ва элтр носозлик;
- қурилиш механизмларини, материаллар ва конструкцияларни қулаб тушиши.

ISO 9001:2015  CERTIFIED QMS - 0281/A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1-uz	Курилиш-монтаж ишларни мажбурий сугурталаш Шартномаси, Вариант 1 (умумий сугурта соҳасининг 8, 9 ва 13 класслари)	 TEMIRYO'L SUG'URTA
	04/01/2021		
	17/06/2016		

стр. 2 из 5

2.1.2. Учинчи шахсларнинг хаёти, соғлиғи ёки мулкига етказилган заарлар учун, агар бу заарлар қурилиш-монтаж ишлари олиб борилганда ва Ўзбекистон Республикасининг қонунчигиги асосида шу заарларни қоплаш мажбурияти Суғурта қилдирувчига юкланган бўлса.

Суғурта қилдирувчининг заарларни қоплаш мажбуриятлари қонуний кучга кирган суднинг қарори асосида Наф олувчи (Жабрланувчи) фойдасига бўлиши шарт.

Мазкур шартнома бўйича шартнома муддатида содир бўлган куйдаги сугурта ходисалари қопланади:

- жисмоний шахсларнинг хаёти ва соғлиғига етказилган зарар (жисмоний зарар);
- жисмоний ва/ёки юридик шахсларнинг мулкини нобут булиши, шикастланиши билан боғлиқ зарар (мулкий зарар).

3. СУГУРТА ХОДИСАСИДАН ИСТИСНОЛАР

3.1. Мазкур Шартнома бўйича қуидагилар натижасида бевосита ёки билвосита пайдо бўладиган заарлар қопланмайди:

- ҳар хил ҳарбий ҳаракатлар ёки ҳарбий тадбирлар ва уларнинг оқибатлари, миналар, бомбалар, бошқа уруш қуролларининг таъсири, халқ галаёнлари ва иш ташлашлар, терроризм, мусодара қилиш, реквизиция, мол-мulkни хатлаб қўйиш, ҳарбий ёки фуқаро маъмурлари ва бирор бир сиёсий ташкилотларнинг фармойишига қўра мол-мulkнинг йўқ қилиниши ёки шикастлантирилиши;
- ядро портлаши, радиация ва радиоактив заҳарланиши;
- сугурта қилдирувчига, фойдасига сугурта тузилган шахснинг ёки уларнинг вакилларининг қасдан қилган ҳаракати ёки кўпол эҳтиётсизлиги;
- сугурта қилдирувчига, фойдасига сугурта тузилган шахсларга ёки уларнинг вакилларига сугурта ходисаси бошлангунгача маълум бўлган хатолар, камчиликлар ёки нуқсонлар;
- лойиҳа-смета ҳужожатларида назарда тутилмаган ишларнинг қисман ёки умуман тўхтатилиши;
- айрим буюмларнинг коррозияга учраши, чириши, табиий эскириши, ўзидан-ўзи ёниши ёки бошқа табиий хоссалари, бунда ушбу ҳодисалар келтириб чиқарган баҳтсиз ҳодисалар натижасида бошқа сугурта қилинган буюмлар шикастланишидан кўрилган заарнинг ўрни қопланиши шарт;
- лойиҳа-смета ҳужожатларида назарда тутилмаган тажриба ёки тадқиқот ишлари;
- қурилиш техникаси ва транспорт воситалари ички томонининг ташқи омилларга боғлиқ бўлмаган ҳолда синиши натижасида шикастланиши.

3.2. Мазкур шартнома куйдагиларни ҳам қопламайди:

- а) Суғурта қилдирувчининг шунингдек обьектлар қурилишида фойдаланиладиган нуқсонли материаллар, буюмлар ёки уларнинг қисмлари алмаштирилиши, тузатилиши ёки созланиши қийматини, шунингдек ишларни амалга оширишдаги хатолар қийматини ҳам тўламайди. Ушбу истисно дахл қилинган нуқсонли материаллар ва буюмлар билангина бевосита чекланиб қолади, аммо материаллар ёки ишлардаги бундай нуқсонлар натижасида тўғри қурилган обьектлар ва буюмларга етказилган зарар қопланишини истисно қилмайди;
- б) Ёнилғи-мойлаш материаллари, кимёвий моддалар, совутиш суюқликлари ва бошқа ёрдамчи материаллар, сугурта қилинган обьект томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулот (сугурталанган таваккалчилликлар учун зарур бўлган қурилиш обьектларидан ташқари), қимматбаҳо металлар, тошлар, санъат асрлари, ҳужожатлар ва қимматли қофзларнинг нобуд бўлиши ёки шикастланиши, шунингдек фақат хатлов пайтида аникланган заар, бой берилган фойда ёки шартномавий жарималар сингари бирор-бир билвосита зарар сугурта билан қопланмайди.

3.3. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужожатларида назарда тутилган бошқа ҳолатлар оқибатида содир бўлганда Суғурталовчи сугурта товонини тўлашни рад этишга ҳақлидир.

4. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартноманинг амал қилиш даврида:

4.1.1. Суғурта қилдирувчи куйдаги ҳуқуқга эга:

- а) Суғурталовчи билан келишилган ҳолда сугурта шартномаси шартларига ўзгартиришлар киритиш;
- б) сугурта шартноманинг шартлари бўйича Суғурталовчидан тушунтиришларни олиш;
- в) полис йўқолган тақдирда, унинг дубликатини Суғурталовчидан олиш.

4.1.2. Суғурта қилдирувчининг мажбуриятлари:

- а) сугурта мукофотини ўз вақида тўлаш;
- б) Суғурта қилдирувчи сугурталовчини сугурта суммаси ўзгарганлиги, шунингдек томонлар сугурта тўғрисидаги шартномани имзолашгандан кейин таваккалчилликда бўлган ўзгаришлар тўғрисида хабардор қилиши шарт. Объект қийматини 10 фоиздан зиёд кўпайтирувчи ўзгартиришлар сугурталовчига шартнома шартларини қайта кўриб чиқишини талаб қилишини беради;
- в) сугурта ҳодисаси рўй берганда кўрилиши мумкин бўлган зарарни бартараф этиш ёки камайтириш мақсадида оқилона ва мумкин бўлган чораларни кўриш. Бундай чораларни кўришда сугурта қилдирувчи сугурталовчининг кўрсатмаларига риоя қилиши керак, агарда бундай кўрсатмалар унга берилган бўлса;
- г) сугурта ҳодисаси рўй берган тақдирда, сугурта шартномаси шартларига асосан, дарҳол сугурталовчини ёзма равишда хабардор килиш;
- д) ходимларни ишга ёллаш ва уларни назорат этишда эҳтиёткорлик чораларни кўриш;
- ж) қонунчилик ва/ёки ҳукумат органлари томонидан кўйилган барча талабларни бажариш;
- е) ёнгинга қарши тегишли барча асбоб-ускуналарни ва материалларни ишчи холатда ушлаб туриш;
- ж) ходимларга ёнгинга қарши асбоб-ускуналарни ишлатишни ўргатиб, дарҳол ишлатишга тайёр туриш;
- з) ҳамма қурилиш материаллар ва конструкцияларни қурилишдаги талаб ва қоидаларга асосан тахлашни ва сақлашни таъминлаш;

 CERTIFIED QMS-0281/A Сертифицированная Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1-uz 04/01/2021 17/06/2016	Курилиш-монтаж ишларни мажбурий сугурталаш Шартномаси, Вариант 1 (умумий сугурта соҳасининг 8, 9 ва 13 класслари)	 TEMIRYO'L SUG'URTA стр. 3 из 5
---	--	--	---

и) курилиш обьектни топширишига барча кўзда тутилган ёнгинга қарши воситаларни монтаж қилиш ва ишга тайёрлаш;

к) курилиш майдонини тусиб қўйиш ва унга бегоналарни киритмаслик;

л) сугурта ҳодисаси рўй бериши билан зудлик билан сугурталовчига сугурта шартномасида кўрсатилган услуб ва муддати ичida сугурта товонни тўлаш ҳақидаги талабни кўриб чиқиш учун барча хужоатларни тақдим этиш.

4.1.3. Сугурталовчи қўйидаги хукукларга эга:

а) сугурта қилдирувчи (наф олувчи) сугурта товонни тўлашни талаб қилган вақтда ундан қўшимча маълумотларни талаб қилиш. Сугурта шартномаси амалдаги вақтда сугурта хавфини ортишига сабаб бўладиган ҳолатларда сугурта мукофотини қайта кўриб чиқиш;

б) сугурта ҳодисаси эҳтимолини камайтиришига мулжалланган чора-тадбирлар ўтказиш;

в) Сугурта қилдирувчи мазкур шартноманинг шартларини бажармаса ёки өтарли даражада бажармаса сугурта товонини тўлашдан бош тортишга ҳакли;

г) Сугурта қилдирувчи томонидан берилган ахборотни ва шартноманинг шартларини бажаришини текшириш.

4.1.4. Сугурталовчи мажбуриятлари:

а) Сугурта қилдирувчини сугурта шартноманинг шартлари билан таништириш, шартномада белгиланган муддатларда сугурта полисни тақдим этиш;

б) сугурта ҳодисаси бўйича барча хужоатларни олиб, ҳодисани тан олгандан сўнг шартномада белгиланган муддатларда сугурта товонини тўлаш;

в) мазкур шартномани амалдаги вақтида Сугурта қилдирувчига унинг талаби бўйича тегишли маслаҳат ва тушунчаларни бериш;

г) Сугурта қилдирувчининг мулкий аҳволи тўғрисидаги ўз касб фаолияти натижасида ўзи олган маълумотларни ошкор қилмаслик, бундан мустасно Ўзбекистон Республикасининг қонунчилиги асосида давлат органларига тақдим этилган маълумотлар.

5. СУГУРТА ДАЪВОСИНИ КЎРИБ ЧИҚИШ

5.1. Сугурта воқеаси содир бўлганда Сугурта қилдирувчи ёки Наф олувчи қўйдагиларни қилишлари лозим:

а) Сугурталовчининг сўровномалари ва талабларини кутмай мумкин бўлган зарарларни камайтиришига барча чораларни кўриш;

б) Сугурталовчига 7 (етти) календар кундай кечиктиримай ёзма равища хабар бериш;

в) сугурталанган мулкга тегишли бошқа сугурта ташкилотлари билан тузилган барча шартномалар тўғрисида ёзма равища Сугурталовчини хабардор қилиш;

г) зудлик билан воқеа тўғрисида ваколатли органларга хабар бериш.

5.2. Сугурталовчи томонидан сугурта даъвони кўриб чиқиш учун Сугурта қилдирувчи 30 (уттиз) кундан кечиктиримай:

- ўз хисобидан етказилган зарар сабаблари ва миқдори тўғрисида Сугурталовчининг талабига асосан батавсил маълумст ва хужоатларни тақдим этади;

- Сугурталовчига барча режа, спецификациялар, юқ ҳатлар нусхаларини ва бошқа сугурта ҳодисасига таалуқли бўлган хужоатларни тақдим этади.

Сугурта қилдирувчи сугурта воқеани бартараф этишни, шикастланган мулкни тикилашни, таъмирлашни имкон даражасида Сугурталовчи томонидан кўздан кечиктирилгандан сўнг ва унинг билан ёзма равища келишилган холда амалга ошириши мумкин.

5.3. Сугурталовчи воқеа тўғрисида хабар олгандан сўнг 3 (уч) кун ичida обьектни кўздан кечириши лозим. Сугурталовчи вакиллари сугурта воқеаси содир бўлган жойга, Сугурта қилдирувчининг тегишли хужоатларига зарарнинг сабабларини ва миқдорини аниқлаш учун эркин фойдаланиш хукуқига эга бўлишлари шарт.

5.4. Сугурта қилдирувчи ёзма ариза ва воқеага таалуқли барча хужоатларни топширгандан кейин икки томонлама комиссия тузилади, лозим бўлган холларда унинг таркибига ташаббус билдирган томоннинг хисобидан ваколатли органлар вакиллари хам киритилади.

Сугурталовчи ва Сугурта қилдирувчи ўртасида вазиятлар, зарарнинг характеристири ва миқдори бўйича келишмовчиликлар бўлган тақдирда масала эксперт комиссияси томонидан ҳал қилинади.

Ҳар қайси томон ўз экспертини тайинлайди ва бу тўғрида иккинчи томонни хабардор қилади ҳамда ўз эксперти хизматига ҳақ тўлайди.

Ушбу қоида томонларнинг келишмовчиликларни қонун ҳужоатларида назарда тутилган бошқа шаклларда ҳал этиш бўйича хукукларини чекламайди.

5.5. Барча талаб қилинган хужоатларни олгандан сўнг Сугурталовчи 15 (үн беш) банк куни ичida сугурта товонини тўлаш тўғрисида қарор қабул қилиши шарт.

6. СУГУРТА ТОВОННИНИ ТўЛАШ ТАРТИБИ

6.1. Нобуд бўлган мол-мулк учун товон суммаси уни тикилаш ёки сугурта ҳодисаси вақтидаги алмаштиришлар қиймати билан, ушбу суммалардан қайси бири камроқлигидан келиб чиқсан ҳолда, чекланади.

Шикастланган мол-мулкни тузатиш харажатлари унинг ҳақиқий қийматидан ёки сугурта ҳодисаси вақтидаги алмаштириш қийматидан ортиб кетган тақдирда у нобуд бўлган деб ҳисобланади.

Мол-мулк шикастланган тақдирда уни бевосита сугурта ҳодисаси бошланишидан олдинги ҳолатига келтириш учун зарур тузатиш харажатлари тўланади.

6.2. Агар мазкур шартнома тузилиш кунига сугурта пули мулкнинг сугурта қийматидан (Лойиха бўйича смета қийматидан) камроқ бўлса, унда сугурта товони мутаносиб равища тўланади. Агар сугурта шартномасида кўрсатилган мол-мулкнинг сугурта пули сугурта қийматидан ортиқ бўлса, шартнома сугурта пулининг

 CERTIFIED QMS-0281/A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1-uz 04/01/2021 17/06/2016	Курилиш-монтаж ишларни мажбурий сұгурталаш Шартномаси, Вариант 1 (умумий сұгурта соҳасининг 8, 9 ва 13 класлари)	 TEMIRYO'L SUG'URTA стр. 4 из 5
---	--	---	---

сұгурта кийматидан ортиқ бўлган қисмида ўз-ўзидан ҳақиқий бўлмайди. ЎР ФКнинг 935 бандига асосан сұгурта пули сұгурта қийматига мутаносиблиги Сұгурталовчи томонидан сұгурта ходисаси содир бўлганда аниqlаниши мумкин. Агар зарар миқдори шартномада кўрсатилган шартсиз франшиздан ошмаса, унда Сұгурталовчи товоонларни тўлашдан озод этилади, агар зарар миқдори шартномада кўрсатилган шартсиз франшиздан ошиқ бўлса, унда Сұгурталовчи товоонларни франшизани айриб тўлайди.

6.3. Сұгурталовчи зарарни бартараф этиш ёки камайтириш мақсадида қилинган харажатларни, агар ушбу зарар сұгурта шартларига кўра тўланиши керак бўлса, тўлайди.

6.4. Агар сұгурта ходисаси бошланган вақтда Сұгурталовчи томонидан сұгурталанган мол-мулкка нисбатан бошқа сұгурта шартномалари амал қилаётган бўлса, зарар товони ҳар қайси сұгурталовчи томонидан мол-мулк сұгурталанган сұгурта суммаларига мутаносиб равишда тақсимланади ва Сұгурталовчи зарар товоонининг фақат ўз улушига тушган қисминигина тўлайди.

6.5. Сұгурталовчи томонидан Сұгурта қилдирувчига тўланган хар бир тўлов мазкур шартноманинг тегишли таваккалчилиги бўйича сұгурта пулини камайтиради.

6.6. Агар зарар суммаси зарар етказишида айборд бўлган шахс томонидан тўлиқ тўланган бўлса, Сұгурта қилдирувчи сұгурта товоонига бўлган хукуқини йўқотади. Агар зарар қисман ёки тўланадиган сұгурта товоонидан камроқ миқдорда ундирилган бўлса, бу ҳолда у Сұгурта қилдирувчига етказилган зарар учун жавобгар шахсдан олган суммани ҳисобга олган ҳолда тўланади.

6.7. Сұгурта ходисаси туғрисидаги Далолатномага комиссия ёки барча томонлар кўл қўйгандан сўнг 5 (беш) банк куни ичida Сұгурталовчи сұгурта товоонини Сұгурта қилдирувчига/Наф олувчига тўлайди.

6.8. Сұгурталовчининг сұгурта товоонини еки сұгурта пулини тўлашни рад этиш тўғрисидаги қарори Сұгурта қилдирувчига (Наф олувчига) улар сұгурта товоонини еки сұгурта пулини тўлашни сўраб мурожаат этганларидан кейин ўн беш кундан кечиктиримай хабар қилиниши ва рад этиш сабабларининг асослантирилган далил исботларини ўз ичига олган бўлиши лозим.

6.9. Агар сұгурта ходисаси учинчи шахслар айби билан содир этилган бўлса ва уларга нисбатан Сұгурта қилдирувчининг талаб хукуқи бўлса, унда сұгурта товоонини тўлаб берган Сұгурталовчи қоплаб берган зарар миқдорида талаб қилиш хукуқига эга бўлади. Сұгурта товоонини олган Сұгурта қилдирувчи ўзидан Сұгурталовчига ўтган сұгурта ходисаси учун жавобгар шахсдан талаб қилиш хукуқини амалга ошириш учун зарур бўлган барча хужоатларни Сұгурталовчига бериши хамда талаб қилиш хукуқини амалга ошириши учун барча чораларни кўриши лозим.

7. СҰГУРТА ШАРТНОМАСИНИ ТУГАТИЛИШИ ВА БЕКОР ҚИЛИНИШИ

7.1. Мазкур шартнома хар бир томонларнинг ташаббуси билан муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин, унинг учун ташаббус қилган томон бошқа томонни ёзма равишида 30 (уттиз) кун олдин огохлантиради. Бундан мустасно учинчи шахсларнинг манфаатига (Наф олувчига) зид бўлган ҳолатлар.

7.2. Агар Сұгурталовчининг сұгурта шартномаси шартларини бажармаганлиги сабабли Сұгурта қилдирувчи шартномадан муддатидан илгари воз кечганда, у тўлаган сұгурта мукофотлари унга тўла қайтарилади; бошқа ҳолатларда сұгурта шартнома муддатидан илгари бекор қилинса, Сұгурталовчига тўланган сұгурта мукофотлар қайтарилмайди.

7.3. Сұгурта шартномаси куйидаги ҳолларда тугайди:

- а). шартноманинг амал қилиш муддати тугаганда;
- б). сұгурталовчи сұгурта шартномасида белгиланган мажбуриятини тўлиқ бажарганда;
- в). Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигига белгиланган бошқа ҳолларда.

7.4. Сұгурталовчининг мажбуриятларини амал қилиш муддати қурилиш, монтаж ва синовлар мобайнида бўлади ва объектни қурилиш пудрат шартномасининг муддатида топширилишига мувофиқ белгиланади, лекин мазкур шартномада шартлашилган муддатдан ошмайди.

7.5. Агар Сұгурта қилдирувчи/Наф олувчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш уч ойдан ошмаган муддатга тўхтаб қолса, мазкур шартномани томонларнинг қўшимча ёзма келишувига асосида шу муддатга тўхтатиш мумкин. Қурилиш ишларини яна бошланиши Сұгурта қилдирувчи томонидан ёзма мурожаатига асосан сұгурта шартномасини давом этиришга асос бўлади. Бу ҳолатда қўшимча сұгурта мукофоти тўланмайди.

7.6. Сұгурта қилдирувчи/Наф олувчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш объектини консервация қилиш ҳолатларида Сұгурталовчи шартномада қолган сұгурта даврга мутаносиб равишида сұгурта мукофотларни ўз харажатларини ушлаб қолган ҳолда қайтариб беради.

7.7. Объектни фойдаланишига топшириш муддати узайтирилган тақдирда, мазкур шартнома томонларнинг қўшимча келишувига кўра белгиланадиган қўшимча сұгурта тўлови тўланиши шарти билан амал қилишда давом этади.

7.8. Агар қурилиш ишлари сұгурта шартномасида белгиланган муддатдан олдим тугатилса, тўланган сұгурта мукофотлар қайтарилмайди.

7.9. Сұгурта мукофоти шартномада белгиланган муддатларда тўла ёки қисман тўланмаслиги "шартномани жиддий бўзилиши" хисобланади ва ЎзР "Хўжалик субъектларининг шартнома-хукуқий базаси тўғрисида" Қонуннинг 15-бандига асосан Сұгурталовчи томонидан шартномани бекор қилишга олиб келади.

8. ТОМОНЛARНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

8.1. Ўз зиммасига олган мажбуриятларни бажармаслик ёки етарли даражада бажармаслик учун томонлар Ўзбекистон Республикасининг қонунчилиги бўйича жавобгардирлар.

8.2. Мазкур Шартнома имзолангандан сўнг Сұгурталовчи белгиланган сұгурта мукофоти тўланишини талаб қилиш хукуқига эга бўлади, ва ўз вақтида тўланмаган ёки кечиктирилган ҳолларда хар бир кечиктирилган кунига

 CERTIFIED QMS-0281/A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1-uz 04/01/2021 17/06/2016	Қурилиш-монтаж ишларни мажбурий сұғарталаш Шартномаси, Вариант 1 (умумий сұғурта соҳасининг 8, 9 ва 13 класслари)	 TEMIRYO'L SUG'URTA стр. 5 из 5
--	--	--	---

Тұланадиган суммадан 0,2%, жаъми 50% дан ошмаган жарима қуишига хакпидир. Сұгурта қилдирувчи үз навбатида, унга тегишли бұлған сұгурта товони тұланиши кечикирилган холларда хар бир кечикирилган кунига тұланадиган суммадан 0,2%, жаъми 50% дан ошмаган жарима қуишига хакпидир.

8.3. Томонлар шартномадаги жағобгарлардан форс-мажор холатларыда озод этиладилар. Бу холатлар таъсирига тушган томон бошқа томонни зудлик билан ёзма равишда сабаблари ва күтілген муддати тұғрисида огохлантиради.

9. НИЗОЛАРНИ КҮРИБ ЧИКИШ ТАРТИБИ

9.1. Сұгурга шартномасидан келиб чиқадиган барча низо ва келишмовчиликтар музокаралар йўли билан хал қилинади.

9.2. Келишувга эришилмаган холда эса, низо ва келишмовчиликтар **Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигида кўзда тутилган тартибда** хал этилади.

10. БОШҚА ШАРТЛАР

10.1. Мазкур Шартномага ўзgartиришлар ва қўшимчалар барча шартнома қатнашчиларининг розилиги билан ёзма равишда киритилиши мумкин.

10.2. Томонларнинг мазкур Шартномада баён қилинмаган ўзаро муносабатлари **Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигига** мувоғиқ тартибга солинади.

10.3. Мазкур Шартнома иккى нусхада хар бир томон учун биттадан тузилган бўлиб, барча нусхалар бир хил юридик кучга эгадир.

11. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ, БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ИМЗОЛАРИ:

Сұгурталовчи:

«TEMIRYO'L-SUG'URTA» АЖ
Сурхондарё вилояти филиали
Манзил: Ибн Сино 38/1

х/р 20214000704188772006
Банк АҚБ Хамкорбанк Термиз филиали
МФО:01001, ИИН: 203996028
Тел: 236-49-06, Авария комиссари +99890 9980405.

Сұгурта менеджери **Мухитдинов А.В.**



Сұгурта қилдирувчи:

STROY MONTAJ INVEST д.д.
Манзил: Термиз ш. 2, 20000
күнгай 179/1 уй
х/р 20208000200833821001
Банк XAT 7расебанк Термиз ш. 9208.
МФО: 01063 ИИН: 305255350

Тел:
Рахбар



F. Ариков



ISO 9001:2015
CERTIFIED QMS-Q221/A
Сертифицирована
Система Менеджмента

ZS-8,9,13-CE1-C1-uz

04/01/2021

16/06/2016

Курилиш-монтаж ишларни мажбурий
сугурталаш бўйича шартнома,
№1-сонли Илова
(умумий сугурта соҳасининг 8, 9, 13
класлари)

TEMIRYO'L
SUG'URTA
стр. 1 из 1

CE1 № 19-00-1804 сонли Курилиш-
монтаж ишларни мажбурий
сугурталаш бўйича шартномага
№1-сонли Илова
«06 » 05 2022 й.

Сугурта қилдирувчининг номи ва манзили: <u>СТРОУ МОНТАЖ INVEST</u>

Контракт номи: Гарансия на здание и сооружение
худоряде келинган Судою Сарабжон
датти теговочи 19-00-1804 (Гарансия
худоряде атбадиди 2022 йилингача таобиб дикан
тагаси) 1-до сунгур

Объектнинг манзили:

Бизнес центр

1. Моддий зарар

	Сугурта Предметлари	Сугурта қиймати, сум	Изоҳлар
	Курилишнинг шартномавий қиймати	<u>1089676728</u>	
	Курилиш ишлар қиймати	<u>821741382</u>	
	Буюртмачи томонидан бериладиган курилиш материаллари ва элементлари		
	Курилиш майдондаги асбоб-ускуна ва машиналар		
	Тозалаш учун ажратилган сарфлар		
Умумий сугурта қиймати:	ҚМИ бўйича сугурта пули:	<u>80</u> % ёки <u>821741382</u>	сум

2. Учинчи шахслар олдидағи жавобгарлик

Қалтислик	Сугурта пули, сум	Изоҳлар
Жисмоний зарар, жаъми		
Моддий зарар		
Жавобгарлик бўйича сугурта пули, жаъми		

Курилиш муддати: «06 » 05 2022 йилдан «05 » 09 . 2022 йилгача.

Сугурта муддати: « » 20 йилдан « » 20 йилгача.

«Сугурталовчи»
M.Y.



«Сугурта қилдирувчи»

