

г. Ташкент

ООО "Узэнергосозлаш" в лице директора У.И. Ибрагимова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны и «Toshkent IES» AJ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице технического директора Шарифова Р.Н., действующего на основании доверенности № 01-24/28 от 05.01.2022 с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, в соответствии с Лот № 21401 заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 «Заказчик» передает, а «Подрядчик» принимает на себя, в соответствии с условиями настоящего договора выполнение следующих работ (услуг): «Тепловые испытания котлоагрегатов блоков ст. № 6, 7, 10, 12 «Toshkent IES» AJ при сжигании природного газа и смеси природного газа и мазута. Тепловые испытания турбоагрегата ст. № 7 «Toshkent IES» AJ». Объем работ определяется Сметами № 1, 2 и Сводной, составленными согласно RH 34-301-556:2007 являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. Содержание работ не является фиксированным и может уточняться с Заказчиком и по фактическим объемам при подписании актов выполняемых работ в пределах суммы договора.

1.2. Срок выполнения всех работ (услуг) «Подрядчиком» по настоящему договору устанавливается: начало I квартал 2022 года, окончание I квартал 2023 года.

1.3. «Подрядчик» имеет право выполнить работу (услугу) досрочно.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Общая сумма договора на момент заключения составляет 807 302 034,35 сум (восемьсот семь миллионов трехста две тысячи тридцать четыре сум 35 тийин) с учетом НДС 15%.

2.2. Стоимость работ (услуг) устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению за исключением случаев:

- изменения ставки НДС;
- при внесении изменений в объем и содержание работ;
- при изменении стоимости материалов и зап. частей;

2.3. Перед началом работ «Заказчик» перечисляет «Подрядчику» предоплату в размере не менее 15% от суммы договора.

2.4. Промежуточные платежи «Заказчик» производит по счетам «Подрядчика» на основании промежуточных актов выполненных работ не позднее 90 дней со дня подписания акта выполненных работ.

2.5. Окончательный расчет, после сдачи-приемки по акту всего объема работ, оговоренных в договоре, в срок, не позднее 90 дней по подписанию этого акта.

2.6. Передача «Заказчику» законченных работ, оговоренных в договоре, производится только после полного расчета с «Подрядчиком».

2.7. «Подрядчик» вправе удерживать результаты выполненных работ до подписания «Заказчиком» полного комплекта документации о приемке выполненных работ.

2.8. «Подрядчик» составляет сметы на объем работ и несет ответственность за соответствие смет действующим нормативным документам.

2.9. Стоимость работ (услуг) определяется «Подрядчиком» в соответствии с действующими отраслевыми нормативами и другими нормативными документами, действующими в Республике Узбекистан.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «Подрядчик» обязуется:

- 3.1.1. Выполнить работы (услуги), указанные в п.1.1 настоящего договора, с надлежащим качеством.
- 3.1.2. Выполнить работы (услуги) в полном объеме и в сроки, указанных п.1.2 настоящего договора.
- 3.1.3. При завершении работ в целом, а также каждого этапа, представить «Заказчику» акт выполненных работ, при полном завершении работ прикладывать к нему отчет по проделанной работе.
- 3.1.4. При выполнении работ (услуг) на территории «Заказчика», строго соблюдать правила по охране труда, ТБ, ППБ, а также действующие на предприятии правила производственной дисциплины, режимного и трудового распорядка.

3.1.5. Не допускать к работам несовершеннолетних (лиц младше 18 лет), если это является экономической эксплуатацией или опасно, или если это мешает образованию ребенка или наносит вред его здоровью, физическому, умственному, духовному, нравственному или социальному развитию. Вся работа лиц в возрасте до 18 лет осуществляется на основе соответствующей оценки рисков и регулярного мониторинга состояния здоровья, условий труда и рабочего времени.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1. Выполнить дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, при условии заключения дополнительного соглашения.

3.2.2. Выполнять работы по данному договору с применением своих материалов, или материально-технических ресурсов и оборудования, переданных ему Заказчиком на давальческой основе, и при составлении Акта выполненных работ включает в объемы выполненных работ стоимость полученных от Заказчика материалов, запасных частей, изготовленных у третьих лиц калибровочных клейм (штампов), специальных номерных пломб, литиевых батареек и т.д.

3.2.3. При необходимости с согласия Заказчика заключать Договора подряда с субподрядчиками.

3.3. «Заказчик» обязуется:

3.3.1. Оплачивать работу «Подрядчику» согласно счетов-фактур и актов выполненных работ (услуг) независимо от полученных результатов измерения, не позднее 90 дней со дня их подписания.

3.3.2 В течении 10-ти дней со дня получения акта выполненных работ (услуг), и прилагаемых к нему документов, обязан направить «Подрядчику», подписанный акт выполненных работ (услуг) или мотивированный отказ о принятии выполненных работ.

3.3.3. Подписать акт-сверки взаиморасчетов по выполненным работам с «Подрядчиком» в течении 10 дней с момента его получения, или направить мотивированный отказ от его подписания.

3.3.4. В случае досрочного выполнения работ (услуг), досрочно принять и оплатить работы.

3.3.5. В случае мотивированного отказа, составить с «Подрядчиком» двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.3.6. Принимать акты выполненных работ с фактическими затратами «Подрядчика», связанными с командированием персонала на объекты «Заказчика» и транспортировкой приборов и оборудования «Подрядчика».

3.3.7. Возмещать по фактическим затратам «Подрядчику» стоимость приобретаемых им материалов, запасных частей, изготовленных у третьих лиц калибровочных клейм (штампов), специальных номерных пломб, литиевых батареек и т.д., включаемых «Подрядчиком» в акты выполненных работ.

3.3.8. Обеспечивать «Подрядчика» условиями для безопасного выполнения работ; представлять исходные данные, справки, отчеты, техническую документацию и оборудование на объектах; предоставить бригаде «Подрядчика» вблизи объекта, на котором производятся работы, производственное помещение для выполнения работ, предусмотренных договором; автотранспортом для транспортировки оборудования «Подрядчика».

3.3.9. Не допускать к работам несовершеннолетних (лиц младше 18 лет), если это является экономической эксплуатацией или опасно, или если это мешает образованию ребенка или наносит вред его здоровью, физическому, умственному, духовному, нравственному или социальному развитию. Вся работа лиц в возрасте до 18 лет осуществляется на основе соответствующей оценки рисков и регулярного мониторинга состояния здоровья, условий труда и рабочего времени.

3.4. «Заказчик» имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль и технический надзор в любое время проведения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика;

4. ГАРАНТИИ.

4.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 12 месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

4.2. Стороны гарантируют не использовать принудительный труд, работу или услуги, которые лицо выполняло принудительно под угрозой принуждения или штрафа. Исключаются случаи принудительной мобилизации к участию во всех видах «хашаров», сбору хлопка и различных сельскохозяйственных культур, а также в работах по строительству и развитию инфраструктуры.

4.3. Каждая сторона настоящего договора заявляет и гарантирует, что применимые антикоррупционные требования в отношении друг друга, включая, помимо прочего, применение всех применимых законов и нормативных актов, будут соблюдаться, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-6313 от 14.09.2021 г. «О мерах по коренному совершенствованию договорных отношений».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона возмещает другой стороне причиненные убытки.
- 5.2. За просрочку оплаты «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» пени в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% суммы просроченного платежа.
- 5.3. За просрочку срока выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пени в размере 0,4% от неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, но не более 50% стоимости невыполненных работ.
- 5.4. В случае одностороннего расторжения договора «Заказчиком» без обоснования причин отказа, «Заказчик» компенсирует «Подрядчику» произведенные затраты, а также уплачивает штраф в размере 5% от суммы договора.
- 5.5. Уплата пени не освобождает сторону, нарушившую договорные обязательства, от возмещения убытков, причиненных несвоевременным выполнением договорных обязательств (ст.25 Закона РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.1998г.).
- 5.6. При несоответствии выполненных работ техническим условиям и условиям по качеству по вине «Подрядчика», определяемой двухсторонним актом, «Заказчик» имеет право взыскать с «Подрядчика» штраф в размере 5% стоимости ненадлежащее выполненных работ.
- 5.7. В соответствии действующим законодательством РУз, в случае несоблюдения условий, указанных в пунктах 3.1.5., 3.3.9. каждая из сторон несёт ответственность согласно действующего законодательства РУз.

6. ФОРС-МАЖОР

- 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
- 6.2. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.
- 6.3. При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 сторона по настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна немедленно известить другую сторону, приложив соответствующие документы.
- 6.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой увеличение срока исполнения договора на период их действия.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 7.1. Стороны будут прилагать все усилия для разрешения разногласий и споров, возникших по настоящему договору, путём переговоров на основе взаимопонимания.
- 7.2. Спорные вопросы в связи с отступлением от условий договора должны рассматриваться на совместном совещании «Заказчика» и «Подрядчика», выработанное решение оформляется двухсторонним протоколом.
- 7.3. При невозможности устранения разногласий путем переговоров, все споры, возникающие в связи с настоящим Договором, разрешаются в Ташкентском городском экономическом суде.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 8.1. Изменения или дополнения к настоящему договору действительны при условии их совершения в письменной форме, подписания обеими сторонами и скрепления печатями обеих сторон.
- 8.2. Изменение и расторжение настоящего договора производится по согласованию сторон, а также в иных случаях в соответствии со статьей 15 Закона РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.1998г.
- 8.3. Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора, направляет письменное уведомление другой стороне за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим Гражданским кодексом РУз, Законом «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.1998г. и другими законодательными актами.

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

9.3. Каждая из Сторон, в случае изменения наименования организации, юридического адреса или банковских реквизитов, должна сообщать об изменениях в течение 10 дней. В случае, несообщения письменно об изменении фактического адреса местонахождения корреспонденция будет доставляться по ранее указанному адресу.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОДРЯДЧИК»

ООО "Узэнергосозлаш"

г. Ташкент, проспект Бунёдкор, 23
р/с 20208000 700 124 979001
в АКБ УзПСБ Катартальский филиал
МФО 00426, ИНН 200 796738
ОКЭД 33140 тел: (71) 276-03-43
Рег. код НДС 326060005073

«ЗАКАЗЧИК»

«TOSHKENT IES» AJ
111219, Toshkent viloyati, Qibray tumani
Tel: 71-236-60-21
H/I 2021 0000 5001 1784 9001
«O's SQB» Sergeli filiali MFO 00403
INN 200 605 388 OKED 35111
QOS to'lovchining registratsiya kodi
327060011339



М.П.



М.П.

Moliya bo'yicha direktor

xizmati boshlig'i

Bosh buxgalter

MIS boshlig'i

Bosh yurist

Ijro

Сводная смета

к договору № 37/22 от 28.02.2022 г.

№ сметы	Наименование работ	Ед. изм.	Сумма с учётом НДС, сум
1.	Тепловые испытания котлоагрегатов блоков ст. № 6, 7, 10, 12 АО "Toshkent IES" при сжигании природного газа и смеси природного газа и мазута.	4 котла	711 206 457,70
2.	Тепловые испытания турбоагрегата ст. № 7 АО "Toshkent IES".	1 турбина	96 095 576,65
Всего:			807 302 034,35

Всего по договору: Восемьсот семь миллионов триста две тысячи тридцать четыре сум 35 тийин.

ПОДРЯДЧИК



ЗАКАЗЧИК



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 21404 на приобретение Обследование дымовой трубы №2 АО "Ташкентская ТЭС" в 2022 г.

Способ проведения электронный

Дата 18.02.2022

Время рассмотрения 18.02.2022 10:02

Конкурсная комиссия , (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Иноятов Миракбар Миржалилович	Генеральный директор	АО "Ташкентская ТЭС"
Секретарь комиссии	Хусанова Нозима Алишеровна	экономист	АО "Ташкентская ТЭС"
Член комиссии	MAXMUDXODJAYEV AKRAM AZIZXODJAYEVICH	Начальник службы эксплуатации	АО "Ташкентская ТЭС"
Член комиссии	Камилова Гулназа Мэлсовна	Главный юрисконсульт	АО "Ташкентская ТЭС"
Член комиссии	Рустамов Жахонгир Улугбек угули	Начальник ФЭО	АО "Ташкентская ТЭС"
Член комиссии	Усмонов Бахтиёр Оловиддинович	Директор по финансам	АО Ташкентская ТЭС
Член комиссии	YUSUPOV FARRUX MIRVASILOVICH	Технический директор	АО "Ташкентская ТЭС"
Член комиссии	Ерценкин Олег Глебович	Начальник ОПТО	АО "Ташкентская ТЭС"

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.02.2022 года № лота 21404.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга Обследования дымоходов и вент каналов
Подробное описание	Обследование дымовой трубы №2 АО "Ташкентская ТЭС" в 2022 г.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	52 568 090.00
Стартовая сумма	52 568 090.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Финансовая устойчивость

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовая устойчивость (по представленным бухгалтерским отчетам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО O'ZENERGOSOZLASH	20	финансовая устойчивость	20	Экспертная		
MCHJ INSTOCK IMPEX	20	...	20	Экспертная		

Критерий №2 Трудовые ресурсы (персонал)

Тип: Текстовое значение

Описание: Трудовые ресурсы (персонал) (максимальные баллы выдаются тому претенденту, у которого имеется наибольшее количество персонала с опытом работы по профилю 10 и более лет).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО O'ZENERGOSOZLASH	20	Трудовые ресурсы	20	Экспертная		
MCHJ INSTOCK IMPEX	20	///	20	Экспертная		

Критерий №3 Наличие производственной базы

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие производственной базы при этом: -оснащенность инструментами

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО O'ZENERGOSOZLASH	20	Наличие производственной базы	20	Экспертная		
MCHJ INSTOCK IMPEX	20	...	10	Экспертная		

Критерий №4 Наличие лицензии

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие лицензии на выполнение наладочных работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО O'ZENERGOSOZLASH	10	необходимые лицензии	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ INSTOCK IMPEX	10	...	10	Экспертная		

Критерий №5 Общий опыт работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Общий опыт работы, включая специальной опыта выполнения работ и на теплогенерирующих установок критический и сверхкритических параметров, аналогичный по характеру и объему.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО O'ZENERGOSOZLASH	50	общий опыт работ	50	Экспертная		
MCHJ INSTOCK IMPEX	50	///	30	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО O'ZENERGOSOZLASH	52 568 090.00	48 253 742.40	04.02.2022 14:23:49	20.00
MCHJ INSTOCK IMPEX	52 568 090.00	52 568 090.00	14.02.2022 15:17:42	18.36

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО O'ZENERGOSOZLASH	80	20	100
MCHJ INSTOCK IMPEX	60	18.36	78.36

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 21404 от 18.02.2022 года на приобретение Обследование дымовой трубы №2 АО "Ташкентская ТЭС" в 2022 г. определила победителем:

ООО O'ZENERGOSOZLASH
200796738

и резервный исполнитель: MCHJ INSTOCK IMPEX (308799993)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	Рустамов Жахонгир Улугбек угли	Согласен	
Член комиссии	YUSUPOV FARRUX MIRVASILOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDXODJAYEV AKRAM AZIZXODJAYEVICH	Согласен	
Председатель	Иноятов Миракбар Миржалилович	Согласен	

комиссии			
Член комиссии	Усмонов Бахтиёр Оловиддинович	Согласен	
Член комиссии	Камилова Гулноза Мэлсовна	Согласен	
Член комиссии	Ерценкин Олег Глебович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП