

ДОГОВОР № NGT- 05/4-2022
на выполнение научно-технической работы

пос. Шуртан

№ 326/060

" 7 " 05 2022 г.

Организация – разработчик АО «Нефтегазисследование» именуемая в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице **Председателя правления Э.Э. Солиева** действующей на основании «Устава», с одной стороны, и организация – ЗАКАЗЧИК ООО «Шуртанский ГХК», именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице **Генерального Директора Ш.Ч. Асланова** действующего на основании «Устава», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает ИСПОЛНИТЕЛЮ выполнить в соответствии с требованиями настоящего договора, Технического задания и своевременно сдать ЗАКАЗЧИКУ научно-техническую работу по теме: **«Расчет норм технологических потерь и расхода на собственные нужды перерабатываемого газа и полиэтилена, а также норм технологических потерь пропан - бутановой фракции и газового конденсата по ООО «Шуртанский ГХК» на 2022-2024гг.»** (далее «Работа»).

1.2. Содержание и сроки выполнения Работы определяются Календарным планом Работ (Приложение № 1), и Графиком Работ (Приложение №3) составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.3. Приемка и оценка научно-технической Работы осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 2), являющегося частью договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Договорная цена на научно-техническую Работу составляет **55 200 000 (пятьдесят пять миллиона двести тысяч) сум**, в том числе с учётом НДС 15 % – **7 200 000 сум**.

2.2. Договорная цена может уточняться по мере изменения затрат ИСПОЛНИТЕЛЯ, вызванных повышением заработной платы по решению Правительства Республики Узбекистан, стоимости материалов, работ и других статей затрат, определяющих стоимость научно-технической Работы, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

Пересчету (уточнению) на новый индекс подлежит оставшаяся часть Работы, которая должна выполняться согласно Календарному плану.

2.3. ЗАКАЗЧИК в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания настоящего Договора перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ предоплату не менее 15 (пятнадцать) % от договорной цены согласно графику финансирования (Приложение № 4).

2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению Работы только после поступления соответствующей предоплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.5. Началом Работы считается день поступления предварительной оплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в размере, определенном п.2.3. настоящего договора.

2.6. Окончательный расчет по договору в целом ЗАКАЗЧИК производит по завершению Работы на основании оформленного (подписанного) Акта сдачи-приемки выполненной Работы (далее Акт выполненных Работ) в сроки согласно Графику финансирования (Приложение № 4), но не более девяносто календарных дней со дня его оформления (подписания), с учетом произведенной предоплаты.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. ЗАКАЗЧИК со дня получения договора рассматривает, подписывает и возвращает ИСПОЛНИТЕЛЮ, и производит предоплату в размере, предусмотренном п.2.3. настоящего договора.

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе не приступать к выполнению Работы, в случаях, когда нарушение ЗАКАЗЧИКОМ встречных обязанностей по настоящему договору, в том числе нарушение условия платежей, не предоставление исходных данных, технической документации, препятствует исполнению договора ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ИСПОЛНИТЕЛЬ при наличии таких обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора, расторгнув его в соответствии с п.4.2. и потребовать возмещения убытков.

3.3. Перечень научно-технической документации, подлежащей оформлению и сдаче ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ по окончании договора согласно Календарному плану, определен Техническим заданием.

3.4. При завершении Работы ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи-приемки выполненной Работы и счет-фактуру с приложением: комплекта научно-технической документации, предусмотренной Техническим заданием; копии протокола Научно-технического совета ИСПОЛНИТЕЛЯ с заключением о соответствии выполненной Работы Техническому заданию на ее проведение.

3.5. ЗАКАЗЧИК, по получении научно-технической документации в течение двадцати календарных дней рассматривает, оформляет (подписывает) Акт сдачи-приемки выполненной Работы и счет-фактуру или направляет мотивированный отказ от приемки, в противном случае Работа считается принятой и подлежит оплате.

3.6. В случае возникновения у ЗАКАЗЧИКА замечаний к выполненной Работе, вопрос рассматривается совместно с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, и двусторонним документом принимаются дополнительные решения. В данном документе указывается перечень Работ, подлежащих доработке, и время их устранения. Настоящий документ считается окончательным и дальнейшему пересмотру не подлежит. Упущения, допущенные по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, устраняются им без дополнительной оплаты.

3.7. В случае досрочного выполнения Работы ЗАКАЗЧИК досрочно принимает согласно п.3.5. и оплачивает ее согласно п. 2.6. настоящего договора.

3.8. Если в процессе выполнения Работы выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения Работы, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан приостановить ее, поставив об этом в известность ЗАКАЗЧИКА, и в трехдневный срок письменно предупредить ЗАКАЗЧИКА о приостановлении Работы. Выполненный объем Работы подлежит оплате ЗАКАЗЧИКОМ.

В этом случае обе Стороны обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения Работы.

3.9. Решение ЗАКАЗЧИКА о приостановлении или о прекращении Работы оформляется соответствующим двусторонним актом. ИСПОЛНИТЕЛЬ составляет акт-счет-фактуру сдачи-приемки на выполненный объем и отправляет его на оформление.

3.10. Датой передачи НТД является дата подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта сдачи-приёмки выполненной Работы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

4.1. За нарушение сроков выполнения Работы в целом ЗАКАЗЧИК имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % от стоимости невыполненной в срок Работы за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50 (пятьдесят) % стоимости невыполненной в срок Работы. Данная ответственность не распространяется на период, предусмотренный п.3.6. настоящего договора.

4.2. ЗАКАЗЧИК или ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, если другой Стороной допущено нарушение договорных обязательств, предупредив об этом письменно за 30 календарных дней до даты фактического расторжения.

4.3. Если Работа прекращена по вине ЗАКАЗЧИКА, то она оплачивается им по выполненным объемам ИСПОЛНИТЕЛЯ на момент прекращения Работы.

4.4. При несвоевременной оплате ЗАКАЗЧИКОМ выполненной Работы согласно пункту 2.6 настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,5 (ноль целых четыре десятых) % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 (пятьдесят) % от суммы просроченного платежа.

4.5. Предъявление пени является бесспорным правом, но не обязанностью Сторон.

4.6. Если выполненная Работа не соответствует обязательным условиям по качеству, ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ИСПОЛНИТЕЛЯ штраф в размере 20 (двадцать) % стоимости Работы ненадлежащего качества.

4.7. За необоснованный полный или частичный отказ, от оплаты выполненной Работы ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе взыскать с ЗАКАЗЧИКА штраф в размере 15 (пятнадцать) % суммы, от уплаты которой он отказался.

4.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК обеспечивают сохранность технологической, патентной и лицензионной информации.

4.9. Все спорные вопросы по настоящему Договору Стороны решают путем переговоров. В случае не достижения компромиссного решения споры рассматриваются Экономическим судом по месту нахождения ответчика. Претензионный порядок обязателен.

4.10. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон в силу форс-мажорных обстоятельств, а также в других случаях, предусмотренных настоящим договором.

4.11. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» и ГК Республики Узбекистан.

4.12. Стороны признают действительными факсимильные копии Договора и документов, связанных с исполнением настоящего Договора, до момента обмена их оригиналами. Оригиналы предоставляются Сторонами в течении 20 (двадцати) рабочих дней с момента факсимильного согласования.

4.13. Договор составлен в 2-х экземплярах, и каждый имеет одинаковую юридическую силу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.

5.2. Срок окончания действия настоящего Договора определяется датой полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по договору, за исключением случаев досрочного расторжения по требованию любой Стороны.

5.3. Исполнитель приступает к работе 01 июня 2022 г и заканчивает ее 31 декабря 2023 г.

6. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Стороны и любые физические или юридические лица, привлекаемые Сторонами для выполнения обязательств по Договору, включая их сотрудников, агентов, консультантов, подрядчиков и субподрядчиков в силу требований ЗРУ «О противодействии коррупции» (№ЗРУ-419 от 03.01.2017г.): - не должны предлагать, обещать, давать, требовать или получать взятки или иные коррупционные платежи, в том числе любому государственному должностному лицу с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;

- не должны, намеренно или по небрежности, совершать действия, которые могут привести к нарушению ЗАКАЗЧИКОМ или ИСПОЛНИТЕЛЕМ, или любым из их прямых или косвенных акционеров, директоров, должностных лиц или сотрудников. - в случае возникновения у любой из Сторон обоснованных подозрений в нарушении (или возможном

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ООО "ШЕХК"

нарушении) требований законодательства Республики Узбекистан о противодействии коррупции, должны добросовестным образом взаимодействовать с другой Стороной и её представителями для установления факта такого нарушения.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Условия соблюдения прав Сторон на передаваемую научно-техническую документацию: Результаты научно-технических работ являются интеллектуальной собственностью обеих Сторон, каждая из которых имеет равные права на их использование. При этом право собственности на передаваемую научно-техническую документацию у ЗАКАЗЧИКА возникает только после проведения полного расчета по данному Договору.

7.2. Стороны обязуются не разглашать без письменного разрешения друг друга конфиденциальную информацию, касающуюся настоящего Договора, а также информацию, ставшую известной другой Стороне в результате деятельности в рамках настоящего Договора.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

8.1. К настоящему договору прилагаются следующие документы, которые являются неотъемлемой частью:

Приложение №1- Календарный план Работ;

Приложение №2- Техническое задание на выполнение научно- технической Работы.

Приложение №3- График работ

Приложение №4- График финансирования

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

9.1. Реквизиты и подписи сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЯ

200118, г. Бухара, ул. И. Каримова д. 1
e-mail; info@aongi.uz тел. (65) 221-20-20
р/с 2021 0000 7002 8654 7001
в Бухарском региональном филиале
АКБ “Промстройбанк”,
МФО 00086, ИНН 201 188 456,
ОКЭД 72190, ОКПО 04851634

ЗАКАЗЧИКА

180300, пос. Шуртан, Гузарский район,
Кашкадарьинская область, РУз.
Р/с №20210000104039001001
НБ ВЭД РУз. Каршинское отделение
МФО №00150, ИНН №203195074
Тел.: (75) 221-02-27,
Факс: (75) 552-40-16
www.sgcc.uz, sgcc@sgcc.uz

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Председатель правления

АО “Нефтегазисследование”



Э.Э. Солиев

ЗАКАЗЧИК

Генеральный Директор

ООО «Шуртанский ГХК»



Ш.Ч. Асланов

ИСКБ. Мамиев Р.
ТТ: Шуртанский ГХК
12/20

Приложение № 1
к договору № NGT- 05/4-2022
от «___» _____ 2022 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

к договору № NGT- 05/4-2022


по теме: «Расчет норм технологических потерь и расхода на собственные нужды перерабатываемого газа и полиэтилена, а также норм технологических потерь пропан-бутановой фракции и газового конденсата по ООО «Шуртанский ГХК» на 2022-2024 г.»

Наименование основных этапов выполнения работы	Сроки выполнения работ: начало, окончание	Расчетный объем работ, сум	Форма сдачи Заказчику научно-технической документации
«Расчет норм технологических потерь и расхода на собственные нужды перерабатываемого газа и полиэтилена, а также норм технологических потерь пропан - бутановой фракции и газового конденсата по ООО «Шуртанский ГХК» на 2022 год.»:	В течение трех месяцев от даты поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя	1-Этап 18 400 000	Выдача согласованных расчетов норм на 2022 г
«Расчет норм технологических потерь и расхода на собственные нужды перерабатываемого газа и полиэтилена, а также норм технологических потерь пропан - бутановой фракции и газового конденсата по ООО «Шуртанский ГХК» на 2023 год.»:	декабрь 2022	2-Этап 18 400 000	Выдача согласованных расчетов норм на 2023 г
«Расчет норм технологических потерь и расхода на собственные нужды перерабатываемого газа и полиэтилена, а также норм технологических потерь пропан - бутановой фракции и газового конденсата по ООО «Шуртанский ГХК» на 2024 год.»:	декабрь 2023	3-Этап 18 400 000	Выдача согласованных расчетов норм на 2024 г
Всего :		55 200 000	

От «Исполнителя»


Заместитель председателя правления

АО «Нефтегазисследование»



Н.М.Тошов


Начальник ОНМТиТЭР
АО «Нефтегазисследование»



Л.Х. Гайбуллаев


От «Заказчика»

Первый заместитель
генерального директора
ООО «Шуртанский ГХК»




Ш.М. Эшмуродов

Начальник ОКП
ООО «Шуртанский ГХК»



М.М. Мейлиев



Приложение № 2
к договору № NGT- 05/4-2022
от « ____ » _____ 2022 г.

АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»
ООО «ШУРТАНСКИЙ ГХК»

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель
генерального директора
ООО «Шуртанский ГХК»


Ш.М. Эшмуродов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на научно-техническую работу

«Расчет норм технологических потерь и расхода на собственные нужды перерабатываемого газа и полиэтилена, а также норм технологических потерь пропан - бутановой фракции и газового конденсата по ООО «Шуртанский ГХК» на 2022-2024 гг.»

по договору № NGT- 05/4-2022

Задание выдал:

Начальник ОКП
ООО «Шуртанский ГХК»


М.М. Мейлиев

Задание принял:

Начальник ОНМТиТЭР

АО «Нефтегазисследование»


Л.Х. Гайбуллаев


п. Шуртан – 2022 год


ГРАФИК РАБОТ
к договору № NGT- 05/4-2022

по теме: «Расчет норм технологических потерь и расхода на собственные нужды перерабатываемого газа и полиэтилена, а также норм технологических потерь пропан - бутановой фракции и газового конденсата по ООО «Шуртанский ГХК» на 2022-2024гг.»

Наименование работ	Сроки выполнения этапов
«Расчет норм технологических потерь и расхода на собственные нужды перерабатываемого газа и полиэтилена, а также норм технологических потерь пропан - бутановой фракции и газового конденсата по ООО «Шуртанский ГХК» на 2022 год.»:	В течение трех месяцев от даты поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя
«Расчет норм технологических потерь и расхода на собственные нужды перерабатываемого газа и полиэтилена, а также норм технологических потерь пропан-бутановой фракции и газового конденсата по ООО «Шуртанский ГХК» на 2023 год.»:	декабрь 2022
«Расчет норм технологических потерь и расхода на собственные нужды перерабатываемого газа и полиэтилена, а также норм технологических потерь пропан - бутановой фракции и газового конденсата по ООО «Шуртанский ГХК» на 2024 год.»:	декабрь 2023

От «Исполнителя»


Заместитель председателя правления

АО «Нефтегазисследование»

 **Н.М. Гошов**

Начальник ОНМТиТЭР

АО «Нефтегазисследование»


 **Л.Х. Гайбуллаев**

От «Заказчика»

Первый заместитель

генерального директора

ООО «Шуртанский ГХК»

 **Н.М. Эшмуродов**

Начальник ОКП

ООО «Шуртанский ГХК»


 **М.М. Мейлиев**



ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

к договору № № NGT- 05/4-2022

по теме: «Расчет норм технологических потерь и расхода на собственные нужды перерабатываемого газа и полиэтилена, а также норм технологических потерь пропан - бутановой фракции и газового конденсата по ООО «Шуртанский ГХК» на 2022-2024гг.»

Наименование работ	Сроки и условия финансирования договора
«Расчет норм технологических потерь и расхода на собственные нужды перерабатываемого газа и полиэтилена, а также норм технологических потерь пропан - бутановой фракции и газового конденсата по ООО «Шуртанский ГХК» на 2022 год.»:	Предоплата 15% от суммы договора в течение 30 календарных дней после подписания договора, после оформления акта выполненных работ и счет-фактуры в течении 30 календарных дней остаток суммы выполненных Работ.
«Расчет норм технологических потерь и расхода на собственные нужды перерабатываемого газа и полиэтилена, а также норм технологических потерь пропан-бутановой фракции и газового конденсата по ООО «Шуртанский ГХК» на 2023 год.»:	
«Расчет норм технологических потерь и расхода на собственные нужды перерабатываемого газа и полиэтилена, а также норм технологических потерь пропан - бутановой фракции и газового конденсата по ООО «Шуртанский ГХК» на 2024 год.»:	

От «Исполнителя»

Заместитель председателя правления

АО «Нефтегазисследование»

 Н.М.Гошов


Начальник ОНМТиТЭР

АО «Нефтегазисследование»


 Л.Х. Гайбуллаев
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ООО «ШГХК»

От «Заказчика»

Первый заместитель
генерального директора
ООО «Шуртанский ГХК»

 Ш.М. Эшмуродов

Начальник ОКП
ООО «Шуртанский ГХК»

 М.М. Мейлиев