

Bo'stonliq tumanida sportning qishki va ekstremal turlarini rivojlantirish, tog' qutqaruvchilarini tayyorlash ixtisoslashtirilgan bolalar o'smirlar sport maktabini rekonstruksiya qilish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

01/05 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“ 7 ” V 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «SHAHAR PROEKT» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor D.Kabdulov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Bo'stonliq tumanida sportning qishki va ekstremal turlarini rivojlantirish, tog' qutqaruvchilarini tayyorlash ixtisoslashtirilgan bolalar o'smirlar sport maktabini rekonstruksiya qilish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrda №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur hollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **255 000 000 (Ikki yuz ellik besh million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injiniring kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 100010860274017083501105063

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor


E. Abduvaliyev

Yurist maslaxatchi



“Loyihachi”

«SHAHAR PROEKT» MCHJ

Toshkent shahar, Yunusobod tumani, 9-mavze 6-uy
16-xonadon

Tel.99.122-29-29

X/r:2020 8000 3050 9723 8001

ATB "Universalbank" Qo'qon bosh ofisi

MFO: 00973 INN: 306 541 010

Direktor:


D. Kabdulov

2022 yil o' 7" v" dagi
01/05 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Bo'stonliq tumanida sportning qishki va ekstremal turlarini rivojlantirish, tog' qutqaruvchilarini tayyorlash ixtisoslashtirilgan bolalar o'smirlar sport maktabini rekonstruksiya qilish ob'ekti bo'yicha 2022 yil " 7" v" dagi 01/05-sonli shartnoma bahosi 255 000 000 (Ikki yuz ellik besh million) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

"Buyurtmachi"

"Loyihachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining
Kompaniyasi

«SHAHAR PROEKT» MCHJ

Direktor



E. Abduvaliyev

Direktor



D. Kabdulov



Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Bo'stonliq tumanida sportning qishki va ekstremal turlarini rivojlantirish, tog' qutqaruvchilarini tayyorlash ixtisoslashtirilgan bolalar o'smirlar sport maktabini rekonstruksiya qilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 30 kun	255 000 000 (Ikki yuz ellik besh million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing
Kompaniyasi

“Loyihachi”

«SHAHAR PROEKT» MCHJ



Direktor

E.Abduvaliyev



Direktor

D.Kabdulov

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Bo'stonliq tumanida sportning qishki va ekstremal turlarini rivojlantirish, tog' qutqaruvchilarini tayyorlash ixtisoslashtirilgan bolalar o'smirlar sport maktabini rekonstruksiya qilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «SHAHAR PROEKT» MCHJ


Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Bo'stonliq tumanida sportning qishki va ekstremal turlarini rivojlantirish, tog' qutqaruvchilarini tayyorlash ixtisoslashtirilgan bolalar o'smirlar sport maktabini rekonstruksiya qilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Texnik ko'rik (Tex.obследование) Topoxarita va geologiya ishlari, Shaharsozlik ekspertisasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 9 000 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K -2.85	$9\,000\,000\,000 \times 2,85\% =$ $= 256\,500\,000$ Tanlov natijalariga asosan shartnoma qiymati 255 000 000 so'm Shu jumladan QQS 33 260 869.57 so'm
			255 000 000

Smeta bo'yicha jami: 255 000 000 (Ikki yuz ellik besh million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha Tashkiloti Rahbari:



D.Kabdulov

Loyiha bosh muhandisi:

A.Axmedov.

**Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati"
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Bo'stonliq tumanida sportning qishki va ekstremal turlarini rivojlantirish, tog' qutqaruvchilarini tayyorlash ixtisoslashtirilgan bolalar o'smirlar sport maktabini rekonstruksiya qilish obyekti bo'yicha «SHAHAR PROEKT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilishini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



D.Kabdulov

Қурилиш марказлаштирилган манбаблар ҳисобига амалга оширилган
Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг Компаниеси буюртмачилигида
объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капиталга таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАЎЗИЛИДЛИ РУЎХАТИ
(Қос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

2022 йил 29 июльдаги қўйилмавлар айланти

МДН, СММ

"ТАСЛИҚЛИНИМАН"
Тошкент вилоят ҳокими ўринбосари
Ш.Махмудов
2022 й.



№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш объектлари ва федераллиниш та тошпириш йили	Давола Қувват	Объектнинг умумий майдони (шарҳнома жисмида) жумладан, буюртмачи бошқа даржадаги	01.01.22г. қозғалма объект қозғалма жумладан, буюртмачи бошқа майдонлари	01.01.23г. қозғалма йилдан йилга утувчи объектнинг (айта қилинган бўлса) қозғалма жумладан, буюртмачи бошқа майдонлари	01.01.22г. қозғалма йилдан йилга утувчи объектнинг қозғалма жумладан, буюртмачи бошқа майдонлари	01.01.23г. қозғалма йилдан йилга утувчи объектнинг қозғалма жумладан, буюртмачи бошқа майдонлари	Жаби капитал қўйилмавлар	2022 йилда амалга оширилган ишлар			2022 йилда федераллиниш та тошпирилган		01.01.23г. қозғалма йилдан йилга утувчи объектнинг (айта қилинган бўлса) қозғалма жумладан, буюртмачи бошқа майдонлари	01.01.23г. қозғалма йилдан йилга утувчи объектнинг қозғалма жумладан, буюртмачи бошқа майдонлари	Экспертлар ҳушсура рақами ва санои	Ташар (ташар)лар наққашла буйича бандола рақами ва санои	Ташар
										Курчиш монтеж ишлари	қозғалма жумладан	Буюртмачининг бошқа қараматлари жумладан, санои қараматлари	Қурилма/ қозғалма	Ассий фонд оғушчи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	Жами Жисмоний тарбия ва спорт	250	2 объект				28 500,000	27 614,635	885,365	0,000									
2	Янги қурилиш	250	1				19 500,000	18 920,065	579,935	0,000									
1	"Нурфолон сити" ҳудудда бокс бўйича олинган спорт маҳорати мактабин қуриш (250 ўринли ўзг биноси, 18х30 м. ўрчим спорт зал) 1 босқич	2022 й.	250				9 500,000	9 259,495	240,505									тешир	
2	Бугунгилик тўғрисида велоспортнинг шоссес (Road) тури бўйича республика ва қанақаро қоробқаларни ўрнатилган мўъаллажатан велоспорт мажмуесини қуриш (50 ўринли етосқон, 50 ўринли охиқон, тренажер зал, тиббий пункт, велоспорт таъмирлаш, санои қозғалма қилиниш ва охиқон қозғалма)	2022 й.	1				10 000,000	9 660,570	339,430									тешир	
1	Реконструкция қилиш		1				9 000,000	8 694,570	305,430	0,000									
1	Бугунгилик тўғрисида спортнинг қилиш ва експримада турларини диплоқилантириш, тоғ қўтарувчиларини тайёрлаш иқтисодлаштирилган бошлар ўсимлар спорт мактабин реконструкция қилиш	2022 й.	1				9 000,000	8 694,570	305,430									тешир	



"КЕЛИШИЛИДЛИ"
Ўзбекистон Республикаси
Монтеж вазири
2022 й.

"КЕЛИШИЛИДЛИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тарқаснет ва камбандилиқ
қосқалтириш вазири
2022 й.

06.04.2022

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 74957 на приобретение Бўстонлиқ туманида спортнинг қишки ва экстримал турларини ривожлантириш, тоғ қутқарувчиларини тайёрлаш ихтисослаштирилган болалар ўсмирлар спорт мактабини реконструкция қилиш

Способ проведения электронный

Дата 30.04.2022

Время рассмотрения 30.04.2022 10:46

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.04.2022 года № лота 74957.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Бўстонлиқ туманида спортнинг қишки ва экстримал турларини ривожлантириш, тоғ қутқарувчиларини тайёрлаш ихтисослаштирилган болалар ўсмирлар спорт мактабини реконструкция қилиш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик

	экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	270 000 000.00
Стартовая сумма	270 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	15	15	4	Экспертная		
ООО "SHAHAR PROEKT"	15	255 000 000	13	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	12	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	15	умумий ахборот	5	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	15	15	1	Экспертная		
ООО "SHAHAR PROEKT"	15	255 000 000	13	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	5	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	0	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	5	Экспертная		
ООО "ШАНАР ПРОЕКТ"	20	255 000 000	10	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	20	Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси	17	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	20	иш тажрибаси	8	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	15	15	0	Экспертная		
ООО "ШАНАР ПРОЕКТ"	15	255 000 000	10	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома	5	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	15	танишганлиги тўғрисида маълумотнома	3	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	20	20	14	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "SHAHAR PROEKT"	20	255 000 000	17	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	20	Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида	10	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	20	молиявий хисоботлари асосида	10	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MЧЖ	15	15	5	Экспертная		
ООО "SHAHAR PROEKT"	15	255 000 000	13	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	12	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	15	механизмлари рўйхати	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО "SHAHAR PROEKT"	270 000 000.00	255 000 000.00	27.04.2022 09:42:19	39.53
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	270 000 000.00	252 000 000.00	27.04.2022 15:35:58	40.00
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	270 000 000.00	270 000 000.00	27.04.2022 18:10:29	
ORDER MAX PROJECT MЧЖ	270 000 000.00	270 000 000.00	26.04.2022 17:35:12	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО "ШАНАР ПРОЕКТ"	45.6	39.53	85.13
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	36.6	40	76.6
SOFTA`MIR LYUKS MЧЖ	18.6		18.6
ORDER MAX PROJECT MCHJ	17.4		17.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 74957 от 30.04.2022 года на приобретение Бўстонлиқ туманида спортнинг қишки ва экстримал турларини ривожлантириш, тоғ қутқарувчиларини тайёрлаш ихтисослаштирилган болалар ўсмирлар спорт мактабини реконструкция қилиш определила победителем:

ООО "ШАНАР ПРОЕКТ"
306541010

и резервный исполнитель: ООО «EXPRESS ENGINEERING» (206850999)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G`ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП