

SHARTNOMA № Rk-1-22
Loyiha–qidiruv va smeta ishlarini bajarish uchun

Toshkent shahri

“18” aprel 2022 yil

“TOJIDDINSUVLOYIHA” MCHJ (keyingi o'rinda **"Loyihachi-ijrochi"** deb yuritiladi) nomidan o'zining nizomi, asosida ish olib boruvchi direktori **M.M. JALOLOV** bir tarafdin va ikkinchi tarafdin «**Sirdaryo suv qurilish invest**» DM (keyingi o'rinda **"Buyurtmachi"** deb yuritiladi) nomidan o'zining Nizomi asosida ish olib boruvchi direktor **D.Islamov**, birgalikda **"Taraflar"** deb nomlanuvchilar, ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

I. SHARTNOMA MAZMUNI

- 1.1. "Loyihachi-ijrochi" **"Oqoltin tumanidagi "IJK-7-11" kollektorini rekonstruksiya qilish"** ob'ektining Ishchi loyihasi bo'yicha "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha smeta xujjatlarini ishlab chiqishni va mualliflik nazoratini amalga oshirishni o'z zimmasiga oladi.
- 1.2. "Buyurtmachi" ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilishni va unga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.
- 1.3. Ushbu shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar "Buyurtmachi" tomondan berilgan texnik topshiriqqa asosan va boshqa talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

II. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnomaning umumiy qiymati **160 000 000 (Bir yuz oltmush million)** so'mni QQS siz tashkil qiladi. Shu jumladan mualliflik nazorati **4 130 435 (to'rt million bir yuz o'ttiz ming to'rt yuz o'ttiz besh)** so'm.

Shartnomaning umumiy qiymati 2022 yilda **160 000 000** so'm QQS siz moliyalashtiriladi.

2.2. "Buyurtmachi", "Loyihachi-ijrochi" tashkilotga shartnomani imzolanganidan so'ng 10 bank kuni mobaynida ushbu shartnoma qiymatidan 30% (**48 000 000**) so'm QQS siz miqdorida bo'nak (avans) to'laydi.

2.3. Ish qiymatining qolgan 70% dalolatnoma va hisobvara-q-faktura imzolanganidan so'ng o'tkazilgan avansni chegirib tashlagan holda yoki oraliq bosqichlar bo'yicha dalolatnomalar va hisobvara-q-fakturalar bo'yicha 20 bank kuni mobaynida to'lanadi. Har bir oraliq bosqichning qiymati haqiqatda bajarilgan ishning tarkibi va hajmi bilan aniqlanadi.

2.4. "Buyurtmachi", "Loyihachi-ijrochi" loyiha rejasi bo'yicha loyihaga topshiriq beradi. Shartnomaviy narxlar O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligining tomonidan loyiha tadqiqot ishlarining qiymatini aniqlash tartibi to'g'risidagi Nizomi asosida va taklif etilgan narxlar doirasida belgilandi.

III. ISHNI BAJARISH, ETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI

3.1. Bajariladigan ishlarning umumiy muddati shartnomada ko'rsatilgan muddatlardan oshib ketmasligi lozim. Quyidagi hollarda shartnomada ko'rsatilgan loyihani topshirish muddatlari kechiktirilishi mumkin :

- Fors – major holatlarda (VI).

3.2. Ish yakunida "Loyihachi-ijrochi" "Buyurtmachi"ga loyihaning to'liq tarkibining uch nusxasini topshiradi.

3.3. "Buyurtmachi" hujjatlarni "Loyihachi-ijrochi"dan qabul qilgandan so'ng 10 kundan kechiktirmay ekspertiza organiga topshirishi shart.

3.4. "Loyihachi-ijrochi" ekspert xulosasi loyihalash tugaganidan so'ng bir oydan kechiktirmay qabul qilingan bo'lsa va shu vaqt mobaynida "Buyurtmachi"ning dastlabki ma'lumotlari, standartlari va talablarida o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, loyihalash va smeta hujjatlarini bepul tuzatishi shart.

Aks holda tuzatish alohida shartnoma asosida amalga oshiriladi.

3.5. Ishning boshlanishi **"18"** aprel 2022 yil, tugatilish muddati **"28"** aprel 2022 yil.

IV. TARAFLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

4.1. "Loyihachi-ijrochi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha smeta xujjatlarini sifatli tayyorlaydi.
- Tayyorlangan loyiha smeta xujjatlarini amaldagi me'yoriy hujjatlarga mos kelishi, narxlarini to'g'ri shakllanishi va belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi.
- Loyiha-smeta hujjatlarini va loyiha-qidiruv (iziskaniya) ishlarini bajarish uchun subpudrat tashkilotini jalb qilish huquqiga ega.
- Ish jarayonida vujudga kelgan ishga taalluqli muammolar bo'yicha o'z vaqtida "Buyurtmachi"ni ogoxlantiradi va yuzaga kelgan muammoni o'zaro kelishgan holda hal etiladi.
- "Loyihachi-ijrochi" ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish va ishlarni bajarish jadvali bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

4.2. "Buyurtmachi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Loyihachi-ijrochi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarini belgilangan tartibda qabul qilib olish.
- Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirish.
- "Buyurtmachi" shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirishmasdan o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "loyihachi-ijrochi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

V. ETKAZIB BERISH VA ISHLARNI QABUL QILISH TARTIBI.

5.1. Bajarilgan ishlarni qabul qilish va baholash texnik topshiriqdagi talablarga muvofiq belgilanadi.

5.2. "Loyihachi-ijrochi" tomonidan bajarilishi va shartnomani bajarish tugagandan so'ng loyihaning ma'lum bosqichlarida "buyurtmachi"ga topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshirig'i bilan belgilanadi.

5.3. Hisob-fakturaning yakuniy bosqichi "Loyihachi-ijrochi" tomonidan "Buyurtmachi"ga talab qilingan miqdorda belgilangan hujjatlarni "qabul qilish" dalolatnomasini taqdim etganidan keyin 5 kun ichida rasmiylashtiriladi.

5.4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan loyiha hujjatlarini qabul qilish dalolatnomasini "Loyihachi-ijrochi" taqdim etganidan so'ng 5 kun ichida qabul qilib, imzolashi shart. Agarda e'tirozlar mavjud bo'lsa, darhol bu haqda 5 kun ichida yozma ravishda "Loyihachi-ijrochi" ga ma'lum qiladi.

5.5. "Buyurtmachi" loyihani qabul qilishni asosli ravishda rad etgan taqdirda, tomonlar o'rtasida loyiha ishlaridagi kamchiliklarni va ularni bartaraf qilish muddatlarini aks ettirgan holda dalolatnoma tuzadilar.

5.6. Agar loyiha ishlarini bajarish davomida uni keyinchalik amalga oshirishning maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun ichida bir-birlarini loyiha ishlarni to'xtatilishi to'g'risida xabardor qilishlari shart va 5 kun ichida loyiha ishlarini davom ettirishning maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqishlari kerak. Ish to'xtatilgan taqdirda, bajarilgan loyiha ishlari ushbu loyiha uchun taqdim etilgan rentabellik darajasi bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy xarajatlar "buyurtmachi" tomonidan to'lanadi.

5.7. O'zaro yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun tomonlardan birining yozma murojaati ko'rib chiqiladi va shu asosida loyiha ishlari tugatildi deb hisoblansa, yakuniy to'lovlar nihoyasiga etkaziladi.

5.8. Agar ishni bajarish davomida "Buyurtmachi" yoki "Loyihachi-ijrochi" loyiha ishining bir turini boshqasiga almashtirishni zarur deb topsa, bunday almashtirish ushbu loyiha ishi doirasida tomonlar o'rtasida yozma kelishuv asosida amalga oshiriladi.

VI. FORS – MAJOR HOLATLARI

6.1. Taraflarning birortasi boshqa tarafning oldida, ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarini taraflarning erki va istagidan tashqari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilishi yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar (zilzila, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar) sodir bo'lganda javobgar bo'lmaydi.

6.2. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berish lozim.

6.3. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar 15 kun ichida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa bir taraf ikkinchi tarafga yozma xabar berish yo'li bilan shartnomani bekor qilishni talab qilishi mumkin.

6.4. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi hukumatining qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan belgilanadi.

VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH YOKI BEKOR QILISH SHARTLARI

7.1. Ushbu shartnoma taraflarning yozma roziligi asosida o'zgartirilishi va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.2. Quyidagi hollarda shartnoma taraflarning tashabbusi bilan bekor qilinishi mumkin:

- Respublika hukumati qaroriga ko'ra.
- Vakolatli organlar qaroriga ko'ra.
- Fors – major holatlar tufayli.

VIII. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

8.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, aybdor tomon O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi hamda "tadbirkorlik sub'ektlarining huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va boshqa qonun hujjatlari hamda ushbu shartnomada belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

8.2. Tomonlar o'rtasida kelib chiqadigan kelishmovchiliklar va nizolar o'zaro muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etiladi. Agar kelishmovchiliklarni yoki nizolarni muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etilmasa, kelishmovchiliklar va nizolar amaldagi Qonunchilik talabiga ko'ra taalluqliligi bo'yicha iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqib hal etiladi. Bunda oldin taraflar o'zaro kelishuvga erishmasalar.

XI. SHARTNOMANING QO'SHIMCHA SHARTLARI

9.1. Pudratchi tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlar uchun to'lovlar, Moliya vazirligi tomonidan pul ajratilishiga qarab amalga oshiriladi.

9.2. Ushbu shartnoma taraflar tomonidan imzolanib, G'aznachilik hududiy boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabr kuniga qadar amal qiladi.

TARAFLARNING MANZILI VA TULOV REKVIZITLARI

"Loyihachi-ijrochi"

«TOJIDDINSUVLOYIHA» MCHJ

Manzil: Toshkent vil. yuqorichirchi tumani.

CHirchiq ko'chasi 7 uy 18 honadon

Tel/faks: 90 330 08 82

x/r: 20208000304732542001

Toshken shaxri «TIF MB» Bektimir filiali

MFO: 00930 INN: 300959371

OKED 71120

Ro'yhatdan o'tish kodi

Direktor:  M. M. Jalolov

"Buyurtmachi":

« Sirdaryo suv qurilish invest» DM

Guliston shahri

Homdamir ko'chasi, 127

Tel. (67) 225-11-30, faks 225-13-42

shaxsiy hisob: 10002180024417042412170019

INN: 200344104 OKED 70220

H/r. 23402000300100001010

Markaziy bankning Toshkentdagi hisob-kitob va kassa markazi

MFO: 00014 INN: 201122919

Ro'yhatdan o'tish kodi QQS _____


Direktor:  D. Islamov

ISH JADVALI

"Oqoltin tumanidagi "IJK-7-11" kollektorini rekonstruksiya qilish"

Shartnoma bo'yicha ish nomi va uni amalga oshirishning asosiy bosqichlari	Bajarilish muddati		Xisoblangan narx, so'm.
	boshlanish sanasi	tuganlanish sanasi	
"Oqoltin tumanidagi "IJK-7-11" kollektorini rekonstruksiya qilish"			
Smeta narxi			160 000 000
shundan QQS			
2022yilda moliyalashtiriladigan summasi			160 000 000
shundan QQS			
Shundan to'lanadigan bo'nak (avans) qiymati			48 000 000
2022 yilda moliyalashtiriladigan summasi			160 000 000
shundan QQS			

“LOYIHACHI-IJROCHI”



“BUYURTMACHI”



**LOYIHA TADQIQOT ISHLARINI BAJARILISHI UCHUN
SHARTNOMA NARXINI KELISHUV
BAYONI**

**"Oqoltin tumanidagi "IJK-7-11" kollektorini rekonstruksiya qilish"
«18» aprel 2022 yil № Rk-1-22 sonli shartnomaga**

Biz quyida imzo quyuvchilar, “Buyurtmachi” «Sirdaryo suv qurilish invest» DM direktori D.Islamov va “Loyihachi-ijrochi” “TOJIDDINSUVLOYIHA” MCHJ direktori M.M.Jalolov tasdiqlaymizki, loyiha-qidiruv ishlarini bajarish uchun shartnoma qiymatini haqida tomonlar o'zaro kelishishiga erishilgan.

Shartnomaning umumiy qiymati 160 000 000 (Bir yuz oltmush million) so'mni QQS siz tashkil qiladi.
Shartnomaning umumiy qiymati 2022 yilda 160 000 000 so'm QQS siz moliyalashtiriladi.

Ushbu qaror buyurtmachi va bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisobot va to'lovlarni amalga oshirish uchun asosdir. (asos sifatida xizmat qiladi).

"Loyihachi-ijrochi":
“TOJIDDINSUVLOYIHA” MCHJ

M.M. Jalolov
« » 2022y.

"Buyurtmachi":
«Sirdaryo suv qurilish invest» DM

D-Islamov
« » 2022y.



Сирдарё вилояти, Гулистон шаҳри,
Хондамир кўчаси-127 уй
Тел:225-11-30, факс:225-13-42, qkbd15@agro.uz

АТББ «Турон» Гулистон шаҳри
х/р 20203000100529237001
МФО:00368 ИНН:200322986

18 апрел 2022 йил

№ 31-01/07-08

ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА

Мен, Махкамов Бобир Бахрамович “Сирдарё сув қурилиш инвест” давлат муассасаси ҳуқуқшуноси “Сирдарё сув қурилиш инвест” давлат муассасаси (буюртмачи) ва “Тојиддинсувлоји” МЧЖ (пудратчи) ўртасида Оқолтин туманидаги “ЦК-7-11Ч” коллекторини реконструкция қилиш объектида лойиҳа-қидирув ва смета ишларини бажариш юзасидан 2022 йил 18 апрелда тузилган Rk-1-22-сонли шартнома лойиҳасини Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни талаблари асосида ҳуқуқий экспертизадан ўтказиб, қуйидагича

ХУЛОСА КИЛДИМ:

Мазкур шартнома лойиҳаси Фуқаролик кодекси ҳамда юқорида кайд этилган Қонун талабларига мос келади.

Ҳуқуқшунос

Б.Махкамов

№	Т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва бошланишига фойдаланишга топшириш йили	Лойика қувавати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати (қайта ҳисоблаш билан)	01.01.22 й. тўғрисида объектнинг ҳисоблаш қиймати (қайта ҳисоблаш билан)	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қиймати (қайта ҳисоблаш билан)	2022 йил учун қўйилмаган лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. йилга Утувчи объектнинг молиялаштириш қиймати (қайта ҳисоблаш билан)	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга Утувчи объектнинг молиялаштириш қиймати (қайта ҳисоблаш билан)	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича рақами ва санаси	Кўрилиш пудрат ташкилот номи
									Жами қўйилмаган кўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикю	Буюртмачи бошка харажатлари	Жами	Муддат/куват					
7		Мирзабод туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторнинг инспекторлик йўлидаги қувири кўприкларини қайта тиклаш.	2022 й	3	860,198	846,091	846,091	846,091	290,000	251,182	38,818	21,381	317,328	542,870	556,090	№29983	06.01.2022	тендер	
8		Мирзабод туманидаги "ДК-6" коллекторнинг ПК1+00 даги кўприкни қайта тиклаш.	2022 й	5	3694,079	3540,297	3540,297	3540,297	3371,505	3207,048	164,457	111,921	3694,079	168,792	168,792	№29898	20.01.2022	тендер	
9		Мирзабод тумани "А.Қулбеков" ва "Тулстон" худудларидаги ёпик-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й 2023 й	1	30436,714 1710,903	30225,671 1499,859	30225,671 1499,859	30225,671 1499,859	4879,000	4278,299	600,701	100,000	5315,217	25121,497	25346,671	№30555	03.02.2022	тендер	
10		Оқолтин тумани "А.Томиров" ва "Сардоба" худудларидаги ёпик-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	21,047	5391,111	5279,456	5279,456	5279,456	3000,000	2826,535	173,465	100,000	3260,419	2130,692	2279,457	№30539	03.02.2022	тендер	
11		Сардоба туманининг "Ғ.Ғулом" ва "Т.Малик" худудларидаги ёпик-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й 2023 й	25,12	6783,515	6651,234	6651,234	6651,234	1200,000	1009,566	190,434	100,000	1385,417	5398,098	5451,234	№30528	03.02.2022	тендер	
12		Мирзабод Оқолтин ва Сардоба туманларидаги мелiorатив кузатув қудуқларини реконструкция қилиш	2022 й	238	3953,514	3850,154	3850,154	3850,154	2490,000	2364,280	125,720	58,670	2717,796	1235,718	1360,154	№30900	07.02.2022	тендер	
13		Сирдарё туманидаги "ВЖД" ҳўжаликларида коллектори сувини "Шўрўзак" туманларида коллекторига йўналтириш учун "Истиклол" ва "Ҳ.Каримов" худудларидаги 6,0 км коллекторларини реконструкция қилиш (11 босқич).	2022 й	6,0	5625,976	5506,846	5506,846	5506,846	3100,000	2966,000	134,000	45,832	3375,235	2250,741	2406,846	№30648	18.01.2022	тендер	
14		Сирдарё вилояти туманларида мелiorатив тик дренаж қудуқларини реконструкция қилиш ва қуриш	2022 й	6	1877,791	1783,361	1783,361	1783,361	1698,713	1608,314	90,400	58,886	1877,791	84,648	84,648	№29963	05.01.2022	тендер	
15		Сирдарё туманидаги "Шўрўзак" туманларида коллекторнинг ПК352+00 дан ПК412+00 гача қисмини реконструкция қилиш	2022 й	6,0	3912,165	3826,427	3826,427	3826,427	2150,000	1960,637	189,363	126,596	2338,929	1573,236	1676,428	№31274	03.02.2022	тендер	
16		Ховос туманидаги "СК-2-2" коллекторини реконструкция қилиш	2022 й	5,73	593,852	519,621	519,621	519,621	495,080	466,278	28,802	8,804	593,852	2,6	24,541	№29528	27.12.2021	тендер	
17		Сирдарё туманидаги "Чегара" коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й	6,0	103,033	28,802	28,802	28,802	4085,000	3656,697	428,303	172,000						тендер	

№ т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич фаёлланишга топширилган йили	Дойлаш куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ	01.01.22 й. йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ	01.01.22 й. йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ	01.01.22 й. йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ	2022 йил учун капитал қўйилмалар даражаси				2022 йилда фойдаланишга топширилган	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ	01.01.23 й. йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пулрат ташкилот номи
									Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жихо	Буюртмачи Бошка харажатлари					
1	Сардарё туманидаги "ВЖД" хўжалиқлараро коллектори суви "Шўрўзак" туманидаги коллекторга йўналтириш учун "Ўзбекистон" ва "И.Каримов" худудларидаги коллекторларни реконструкция қилиш (III босқич).	2022	6,96	7937,967	7733,243	7733,243	7733,243	7733,243	2466,000	134,000	13	14	15	16	17	18	19
18	Сардарё туманидаги "ВЖД" хўжалиқлараро коллектори суви "Шўрўзак" туманидаги коллекторга йўналтириш учун "Ўзбекистон" ва "И.Каримов" худудларидаги коллекторларни реконструкция қилиш (III босқич).	2023	6,96	666,753	462,029	462,029	462,029	462,029	3800,000	299,661	2,5	14	15	16	17	18	19
19	Оқолтин туманидаги "ЦК-7-11" коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й	5,0						800,000								
	Келгус йил лойиҳа-сқидур ишлари								1500,000								
	Кредитор қарздорликларини сўндирини								7615,593								
	Таскимланилган лимит																
	Эслатма:																

*) Объект қийматини иккинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади. Иккинчи ва кейинги йиллар учун қайта ҳисоблаш белгиланган тартибда амалга оширилади ва жорий молиялаштириш йилининг 1 апрелигача кўриб чиқиш учун тақдим этилади.

** Ушляб қилинган 5%лик кафолат суммаси, шу жумладан:

№	Таскимланилган лимит	Млн.сўм
1	Гулистон шаҳридаги "Ўзбекистон" каналнинг бўйида барто этилган хилбонга янгидан 2 донна мелiorация тик дренаж қўдугини қуриши.	1465,687
2	Сардарё туманидаги "ТПК-19" коллекторини реконструкция қилиш.	51,465
3	Мирзаобод туманидаги коллектор-дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	85,574
4	Оқолтин туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик бўлидаги қўриқларини қайта тиклаш.	13,233
5	Оқолтин ва Сардоба туманидаги "Фулқар", "Истиқбол", "Т.Малик" ва "Қ-7-8" мелiorация насос станцияларини реконструкция қилиш.	52,825
6	Мирзаобод ва Оқолтин туманидаги вертикал дренаж қўдугларини реконструкция қилиш.	30,794
7	Мирзаобод туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик бўлидаги қўдугли кўприкларини қайта тиклаш.	13,220
8	Мирзаобод туманидаги "ЦК-6" коллекторининг ПК1+00 даги кўпригини қайта тиклаш.	168,792
9	Мирзаобод туманидаги "А.Қўлиқов" ва "Гулистон" худудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	225,174
10	Оқолтин тумани "А.Топоров" ва "Сардоба" худудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	148,765
11	Сардоба туманининг "Т.Ғулом" ва "Т.Малик" худудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	53,135
12	Мирзаобод, Оқолтин ва Сардоба туманидаги мелiorация қулатув қўдугларини реконструкция қилиш.	124,436
13	Сардарё туманидаги "ВЖД" хўжалиқлараро коллектори суви "Шўрўзак" туманидаги коллекторга йўналтириш учун "Истиқбол" ва "И.Каримов" худудларидаги 6,0 км коллекторларини реконструкция қилиш (II босқич).	156,105
14	Сардарё туманидаги "ВЖД" хўжалиқлараро коллектори суви дренаж қўдугларини реконструкция қилиш ва қуриш.	84,648
15	Сардарё туманидаги "Шўрўзак" туманидаги коллекторининг ПК352+00 дан ПК412+00 гача қисmini реконструкция қилиш.	103,191
16	Ховос туманидаги "С.К-2-2" коллекторини реконструкция қилиш.	24,541
17	Сардарё туманидаги "Чегара" коллекторини реконструкция қилиш.	129,789
18	Сардарё туманидаги "ВЖД" хўжалиқлараро коллектори суви "Шўрўзак" туманидаги коллекторга йўналтириш учун "Ўзбекистон" ва "И.Каримов" худудларидаги коллекторларни реконструкция қилиш (III босқич).	
19	Оқолтин туманидаги "ЦК-7-11" коллекторини реконструкция қилиш.	

"Kiritildi"
Sirdaryo xohvurqurilish investitsiyasi DM direktori

2022 yil " " (imzo, pechat)

D. Islomov

"Kelsishidi"
O'zbekiston Respublikasi
Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi

2022 yil " " (F.I.O.)

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 64019 на приобретение "Оқолтин туманидаги "ЦҚ-7-11" коллекторини реконструкция қилиш

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 18:47

Конкурсная комиссия Сирдаре Сув курилиш инвест ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	KENJAYEV AKMAL GAFUROVICH	Бош хисобчи	"Сирдарёсувкурулишинвест" ДМ
Секретарь комиссии	RAJABOV UMIDJON YULSHIBOYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хужалик-шартнома муносабатлари булими бошлиги umidjon5700@umail.uz	" Сирдарёсувкурулишинвест"ДМ
Председатель комиссии	JALILOV SANJAR ULUGMURATOVICH	Бош мухандис	"Сирдарёсувкурулишинвест" ДМ
Член комиссии	MAMATOV ANVAR BOROTOVICH	Молиялаштириш ва хўжалик- шартнома муносабатлари булими бошлиги	"Сирдарё сув курилиш инвест" ДМ
Член комиссии	UMMATOV ABDUXAKIM ABDUKARIMOVICH	Лойихаларни бошқариш ва қурилшни техник кузатиш булими бошлиги	"Сирдарёсувкурулишинвест" ДМ
Член комиссии	BOSIMOV ANVAR AKRAM O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ва танлов хужжатларини тайёрлаш булими бош мутахассиси	"Сирдарё сув курилиш инвест"

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 64019.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 71

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Тақдим қилинаётган маълумотлар намуна учун тақдим қилинган шакллар бўйича тасдиқланган (мухир, имзо) холда рангли сканер қилиб, хар бир талабга сўралган маълумотларни платформага тўғри юклаши, (талабларни бажармаган иштирокчилардан 1 баллдан 5 баллгача кесилади) Объектда лойиха смета хужжатлари асосида муаллифлик назоратини олиб бориши. Шартнома имзолангандан сўнг ўз вақтида лойиха смета хужжатлари ишлаб чиқиш талаб қилинади.
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	160 000 000.00
Стартовая сумма	160 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиха ташкилотининг молиявий холати тугрисидаги маълумотлар (охирги 3 йиллик иш хажми ва бошқалар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Шаклга кейинги 3 йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади ҳамда Иштирокчининг салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот тасдиқланган холда тақдим этилади. Баҳолаш мезони дисквалификация қилишдан 20 баллгача қўйилади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
АО "O'ZSUVLOYINA"	20	155000000	10	Экспертная		
RUS GIDRO PROJECT MЧЖ	20	159000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Иштирокчиларнинг молиявий кўрсаткичлари 2 шакл бўйича балансда асосий воситалар кўрсатилмаган лекин 3 шаклда кўрсатилган шакл билан баланс бир бирига мос эмас. иштирокчиларнинг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари 3 шакл тақдим қилинмаган.
ТОЈИДДИН СУВ ЛОУНА МЧЖ	20	134000000	18	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (ишчи-ходимлар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Раҳбар ва унинг ўринбосарлари, Асосий ходимлар ҳамда Доимий ишчи ходимлар (ишчилар) Раҳбар ва ходимларнинг фамилияси, исми (тўлиқ), Маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси), Қурилишдаги иш тажрибаси (йил), Эгаллаган лавозими, Эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил) тасдиқланган холда тақдим этилади. Юқоридаги маълумотлар иловалари билан тақдим қилинади. Баҳолаш мезони дисквалификация қилишдан 20 баллгача қўйилади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
АО "O'ZSUVLOYINA"	20	155000000	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RUS GIDRO PROJECT МЧЖ	20	159000000	10	Экспертная		
ТОJIDDIN SUV LOYIHA МСНЖ	20	134000000	20	Экспертная		

Критерий №3 Эълонга берилган объектга ўхшаш объектларда охириги уч йиллик иш тажрибаси хамда ишларни бажаришда фойдаланадиган иштирокчиларнинг машина ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: охириги 3 йиллик иш тажрибаси бўйича объект номи, пудрат шартномаси суммаси, ишларнинг бошланиш ва якунланиш санаси, Бажарилган ишлар суммаси, машина ва механизмларнинг номи (маркаси, сони, ишлаб чиқарилган йили, қуввати, техник холати, балансда ёки ижарада эканлиги) тўғрисида маълумотлар тасдиқланган холда тақдим этилади. Баҳолаш мезони дисквалификация қилишдан 20 баллгача кўйилади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
АО "O'ZSUVLOYIHA"	20	155000000	15	Экспертная		
RUS GIDRO PROJECT МЧЖ	20	159000000	12	Экспертная		
ТОJIDDIN SUV LOYIHA МСНЖ	20	134000000	18	Экспертная		

Критерий №4 Лойихачи ташкилотнинг руйхатдан ўтганлик тугрисидаги тасдиқловчи хамда геодезия ишларини олиб бориш учун лицензияси мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихачи ташкилотнинг юридик шахс сифатида рўйхатдан ўтганлиги гувоҳномаси, Архитектура-шахарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун лицензия хамда геодезия ишларини олиб бориш учун лицензияни тақдим этишлиги лозим. Баҳолаш мезони дисквалификация қилишдан 20 баллгача кўйилади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
АО "O'ZSUVLOYIHA"	20	155000000	20	Экспертная		
RUS GIDRO PROJECT МЧЖ	20	159000000	10	Экспертная		
ТОJIDDIN SUV LOYIHA МСНЖ	20	134000000	18	Экспертная		

Критерий №5 Бюджет ва бюджетдан ташкари мақсадли жамғармалар (солиқ) олдида хамда бошқа кредитор қариздорликлари мавжуд бўлмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бюджет ва бюджетдан ташкари мақсадли жамғармалар олдида қариздорликлари мавжуд бўлмаслиги, Банкдаги асосий ва иккиламчи ҳисоб вароғида 2-сон картотека қариздорлиги хамда банк кредитлари бўйича муддати ўтган қариздорлиги мавжуд эмаслиги, инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрда эмаслиги тўғрисида маълумотлар тақдим қилинади. (Эслатма: Солиқ хамда бошқа кредитор қариздорликлари мавжуд бўлса тўғридан тўғри дисквалификация қилинади). Баҳолаш мезони дисквалификация қилишдан 20 баллгача кўйилади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
АО "O'ZSUVLOYINA"	20	155000000	20	Экспертная		
RUS GIDRO PROJEKT MЧЖ	20	159000000	15	Экспертная		
TOJIDDIN SUV LOYINA MCHJ	20	134000000	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TOJIDDIN SUV LOYINA MCHJ	160 000 000.00	160 000 000.00	12.04.2022 11:59:37	19.38
АО "O'ZSUVLOYINA"	160 000 000.00	155 000 000.00	11.04.2022 16:56:27	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
RUS GIDRO PROJEKT MЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
TOJIDDIN SUV LOYINA MCHJ	75.2	19.38	94.58
АО "O'ZSUVLOYINA"	64	20	84

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 64019 от 12.04.2022 года на приобретение "Оқолтин туманидаги "ЦК-7-11" коллекторини реконструкция қилиш определила победителем:

TOJIDDIN SUV LOYINA MCHJ
300959371

и резервный исполнитель: АО "O'ZSUVLOYINA" (200898475)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	JALILOV SANJAR ULUGMURATOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOSIMOV ANVAR AKRAM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAMATOV ANVAR BOROTOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMMATOV ABDUXAKIM ABDUKARIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	KENJAYEV AKMAL GAFUROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП