

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 76117 на приобретение Текущий ремонт канализации дворца "Дружбы Народов"

Способ проведения электронный

Дата 28.04.2022

Время рассмотрения 28.04.2022 17:54

Конкурсная комиссия Халқлар дустлиги саройи, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XUSNUTDINOV ZUXRITDIN ZIYAVITDINOVICH	заместитель директора	"Халқлар Дустлиги" саройи
Секретарь комиссии	DYOMINA YELENA GEORGIYEVNA	Бухгалтер	Xalqlar Do'stligi Saroyi
Член комиссии	SATTAROV IZZAT ABDUXAKIMOVICH	завхоз	"Халқлар Дустлиги" саройи
Член комиссии	AXMEDOV MIRAZIZ AGZAMOVICH	главный энергетик	"Халқлар Дустлиги" саройи
Член комиссии	KAMARIDINOV JALOLIDDIN SAMARIDINOVICH	слесарь- сантехник	"Халқлар Дустлиги" саройи
Член комиссии	AKRAMOV XIKMAT TURSUNOVICH	главный инженер	"Халқлар Дустлиги" саройи

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.04.2022 года № лота 76117.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту канализации и сантехники
Подробное описание	Текущий ремонт канализации в здании дворца (подвал). Разборка трубопроводов чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	239 676 331.00
Стартовая сумма	239 676 331.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилот низоми .руйхатдан утказилгани тугриисида маълумот нухаси . ташкилот такрибий структураси ва гувоҳнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Инженер техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тугриисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МСНЖ «TASHSTROYTEPLOMONTAJ»	20	имеется	20	Экспертная		
"RADILS" xususiy korxonasi	20	Согласен	18	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилот низоми .руйхатдан утказилгани тугриисида маълумот нусхаси . ташкилот такрибий структураси ва гувоҳнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Инженер техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МСНЖ «TASHSTROYTEPLOMONTAJ»	20	Имеется	20	Экспертная		
"RADILS" xususiy korxonasi	20	согласен	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"RADILS" xususiy korxonasi	239 676 331.00	236 000 000.00	28.04.2022 17:19:52	9.24
МСНЖ «TASHSTROYTEPLOMONTAJ»	239 676 331.00	218 000 000.00	28.04.2022 15:44:27	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"RADILS" xususiy korxonasi	81	9.24	90.24
МСНЖ «TASHSTROYTEPLOMONTAJ»	90	10	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 76117 от 28.04.2022 года на приобретение Текущий ремонт канализации дворца " Дружбы Народов" определила победителем:

МСНЖ «TASHSTROYTEPLOMONTAJ»
307436163

и резервный исполнитель: "RADILS" xususiy korxonasi (203180276)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	AKRAMOV XIKMAT TURSUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	SATTAROV IZZAT ABDUXAKIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	AXMEDOV MIRAZIZ AGZAMOVICH	Согласен	

Член комиссии	KAMARIDINOV JALOLIDDIN SAMARIDINOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	XUSNUTDINOV ZUXRITDIN ZIYAVITDINOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”



“Халқлар Дустлиги” саройи

Директор

И.Д. Гулямов

06 мая 2022г

Заседание конкурсной комиссии ” Халқлар Дустлиги саройи”

Протокол 2

06.05.2022г

г.Ташкент

Состав :

Председатель комиссии	XUSNUTDINOV	заместитель
	ZUXRITDIN	директора
	ZIYAVITDINOVICH	
Секретарь комиссии	DYOMINA YELENA	Бухгалтер
	GEORGIYEVNA	
Член комиссии	SATTAROV IZZAT	завхоз
	ABDUXAKIMOVICH	
Член комиссии	AXMEDOV MIRAZIZ	главный
	AGZAMOVICH	энергетик
	KAMARIDINOV	слесарь
Член комиссии	JALOLIDDIN	сантехник
	SAMARIDINOVICH	
	AKRAMOV XIKMAT	главный
Член комиссии	TURSUNOVICH	инженер

ПОВЕСТКА ДНЯ :

Отбор наилучшего предложения на оказание услуг по текущему ремонту канализации в здании дворца (подвал). Разборка трубопроводов чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности

По вопросу , поставленному на повестку дня выступил председатель комиссии – заместитель директора по техническим вопросам Хуснутдинов З.З., который сообщил, что в соответствии Законом Республики Узбекистан ЗРУ-684 от 22.04.2021г «О Государственных закупках» на специальном информационном портале [exarid user.uz](http://exarid.user.uz) опубликовано объявление от 21.04.2022 года № лота 22110012076117. Метод оценки предложений – бальный метод. Члены комиссии были подробно ознакомлены с предложениями двух предприятий.

Были рассмотрены поступившие предложения со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.04.2022года № лота 22110012076117.

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Предлагаемая сумма	Итоговый балл
"RADILS" xususiy korxonasi	Прошел	9,24	236000000	90,24
«TASHSTROYTEPLOMONTAJ» MCHJ	Прошел	10	218000000	100

Члены комиссии не имеют аффилированных связей с участниками данного лота : 22110012076117

Закупочная комиссия, рассмотрев предложения решила заключить договор на текущий ремонт канализации в здании дворца(подвал) с«TASHSTROYTEPLOMONTAJ» MCHJ ИНН 307436163

Услуга оплачивается за счет внебюджетных средств.

По результатам проведения отбора от участников отбора не поступило никаких претензий.

Подписи закупочной комиссии :

Председатель комиссии :

XUSNUTDINOV ZUXRITDIN
ZIYAVITDINOVICH

Секретарь комиссии

DYOMINA YELENA
GEORGIYEVNA

Члены комиссии:



SATTAROV IZZAT
ABDUXAKIMOVICH
AXMEDOV MIRAZIZ
AGZAMOVICH
KAMARIDINOV JALOLIDDIN
SAMARIDINOVICH
AKRAMOV XIKMAT
TURSUNOVICH

ДОГОВОР N 76117
на оказание услуг
№ лота:22110012076117

«06» мая 2022г.

г.Ташкент

Дворец Дружбы Народов в лице директора И.Д.Гулямова действующего на основании Устава,далее именуемое **“Заказчик”**, с одной стороны и **МСНУ «TASHSTROYTERPLOMONTAJ»** в лице директора **Йигиталиев В.М.** действующего на основании Устава,далее именуемое **“Исполнитель”**, с другой стороны, совместно именуемые **“Стороны”**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по текущему ремонту канализации в здании дворца.Содержание работы в целом и их объем по этапам определяется сторонами графиком ППР.

Работы по настоящему договору выполняются с техническими заданиями,согласованными сторонами .

Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Исполнитель обязан:

2.1.1.оказать Услуги с надлежащим качеством;

2.1.2.оказать Услуги в полном объеме и в срок, указанный в п.3.1 настоящего Договора;

2.1.3.безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее качество результата оказанных Услуг, в течение 10 дней;

2.1.4. Исполнитель обеспечивает текущий ремонт и пуск канализации в подвале дворца.

2.1.5. Исполнитель самостоятельно определяет количество специалистов необходимых для оказания услуг, а также график их работы.

2.2.Исполнитель имеет право требовать расторжения настоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков, причиненных расторжением Договора, кроме случая, когда это произошло по вине Заказчика.

2.3.Заказчик обязан:

2.3.1.принять оказанные Услуги;

2.3.7.произвести предоплату в размере и в срок указанные в п.4.2 настоящего Договора;

2.3.8.выплатить оставшуюся часть суммы за оказанные Услуги в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора.

2.4.Заказчик имеет право:

2.4.1.в любое время проверять ход и качество оказываемых Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя;

2.4.2.отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до подписания акта об оказанных услугах, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части Услуг.

3.СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ

3.1.Оказание Услуг, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется Исполнителем за май- июнь 2022г

3.2.Приём-передача результатов оказанных Услуг осуществляется путём подписания Сторонами акта об оказанных услугах.

4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.За работы указанные в п.1.1. настоящего договора **«ЗАКАЗЧИК»** оплачивает **«ИСПОЛНИТЕЛЮ» 218 000 000(двести восемьнадцать миллионов)сум с учетом НДС 15 %.**

4.2.Предварительная оплата по настоящему Договору составляет:30%



4.3. Оставшаяся часть суммы выплачивается Заказчиком в течение 10 дней с момента подписания Сторонами акта об оказанных услугах.

4.4. Оплата Заказчиком выполнения Услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.2. За ненадлежащее качество оказания Услуг Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 50% от суммы договора.

5.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

5.4. Уплата штрафа не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс - мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и Стороны предприняли все возможные и зависящие от них

меры по надлежащему исполнению своих обязанностей. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: военные действия, воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и т.д.), решения государственных органов.

6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга в течение трех рабочих дней с момента их наступления.

6.3. В случае возникновения форс - мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится на период, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Условия настоящего Договора применяются к сроку с 06.05.2022г по 30.06..2022г.

7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня подписании и государственной регистрации в Казначействе при Министерстве Финансов Республики Узбекистан и действует до 31 декабря 2022 года.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

- по письменному соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан или соглашением Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации и

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в хозяйственный или третейский суд.

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в простой письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку их соответствующими должностными лицами.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

МСНЖ «TASHSTROYTERPLOMONTAJ»
Фаргона вилояти Учкўприк тумани
Буйрак қишлоғи
р/с 20208000905230448001
Капиталбанк Қўкон Филиали
МФО 01087
ИНН 307436163
Рег.код.
Тел 93-976 80 10

ЗАКАЗЧИК:

Дворец «Дружбы Народов»
г.Ташкент Чилан.р-он ул.Фуркат,3
ИНН 201199861
Рег.код НДС 326060005085
л/сч **400110860262947082310056001**
Казначейство Министерство Финансов РУз
р/сч 23402000300100001010
РКЦ ГУ ЦБ г.Ташкента МФО 00014
ИНН 201122919

11.ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Исполнитель



Йигиталиев В.М.

Заказчик:



И.Д.Гулямов

Юрист:  А.А.Норов

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИИ ПОДВАЛА ДВОРЦА "ДРУЖБЫ НАРОДОВ" В Г. ТАШКЕНТЕ.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	102 831,154
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	58 195,501
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	621,876
5	Итого прямых затрат	161 648,531
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%	27 916,701
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с K=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве -100%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	189 565,232
	НДС 15%	28 434,784
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	218 000 000,000
	Прочие затраты Заказчика	0,000
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	218 000 000,000

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняется по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

наименование организации

подпись



Ф.И.О. руководителя


ИСПОЛНИТЕЛЬ

наименование организации

подпись



Ф.И.О. руководителя



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TASHSTROYTEPLOMONTAJ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TASHSTROYTEPLOMONTAJ" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

03.06.2020

854715

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

307436163

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani, Buyrak qishlog'i,

Guvohnoma:

Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Утверждаю
Директор



**Штатное расписание сотрудников
по ремонту объектов.
ООО “Ташстройтепломонтаж”**

№	Ф.И.О.	Должность	Образование
1		Нач. службы	Высшее
2		Инженер КИП	Высшее
3		Инженер электрик	Высшее
4		Инженер энергетик	Высшее
5		Инженер механик	Высшее
6		Машинист	Средне тех.
7		Машинист	Средне тех.
8		Слесарь мех.	Средне тех.
9		Слесарь мех.	Средне тех.
10		Инженер Вентиляционной обр	Высшее
11		Слесарь сан.	Средне тех.
12		Слесарь сан.	Средне тех.
13		Слесарь	Средне тех
14		Слесарь	Средне тех.
15		Кондиционерщик	Средне тех
16		Кондиционерщик	Средне тех
17		Кондиционерщик	Средне тех
18		Кондиционерщик	Средне тех

Главный инженер



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A
Sana: 27-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 38741

Obyekt nomi «Toshkent shahridagi «Xalqlar do'stligi» saroyi yerto'lasini oqova suv tarmog'ini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi «Xalqlar do'stligi» saroyi

Bosh loyihachi - «OBI-CONSULT ENGEENIRING» MCHJ

Litsenziya AL-000366 sonli O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan 28.11.2019 yilda berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 38063

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektlarning ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - **239 676,331** ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha -2 071,905 kishi/soatni tashkil etadi.

2.2. Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta hujjatlarida buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomaga binoan «Toshkent shahridagi «Xalqlar do'stligi» saroyi yerto'lasini oqova suv tarmog'ini» joriy ta'mirlash ishlari ya'ni, diametri 50, 76, 100, 150 bo'lgan eski cho'yan quvurlarni yangi polietilen quvurlarga almashtirish, ushbu quvurlarni plastmass fittinglarni o'rnatib ulash kabi ishlarini o'z ichiga oladi.

3.2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy

ish haqi uchun harajat qiymati –28 514,43 soat/so'm (Toshkent shahri uchun) belgilangan.

3.3. Materiallar narxi O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida qo'llaniladigan 2021 yil 4-choragi uchun amaldagi narxlar katalogiga muvofiq olingan.

3.4. Qurilish materiallari va mahsulotlari uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori-5%

3.5. Pudratchining boshqa xarajatlari – 17,27%.

3.6. Qo'shimcha qiymat solig'i – 15%.

3.7. Ob'ektning yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta hujjatlarida ichki oqova suv tarmog'i tizimlari ko'zda tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi «Xalqlar do'stligi» saroyi va loyiha tashkiloti «OBI-CONSULT ENGEENIRING» MCHJ bilan smeta hujjatlari kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatgichlari **20 484,574** ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda **219 191,757** ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallari va mahsulotlari uchun transport harajatlari miqdori-3% olinishi hamda qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblash natijasida o'zgartirildi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-son qarorining 3-bob 29-bandiga bandiga asosan, ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

6.5. Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

6.6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Xulosalar.

7.1 «Toshkent shahridagi «Xalqlar do'stligi» saroyi yerto'lasida oqova suv tarmog'ini joriy ta'mirlash» ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan hisoblanganda **219 191,757** ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari va mahsulotlari uchun sarflanadigan transport xarajatlari (3%) bilan birgalikdagi xarajatlari- 102 831,154 ming so'mni (QQS siz);

- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) xarajatlari bilan hisoblanganda - 59 079,185 ming so'mni (QQS siz);

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlari - 621,876 ming so'mni (QQS siz);

- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27%) - 28 069,314 ming so'mni (QQS siz);

- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 28 590,228 ming so'mni tashkil etadi.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi 22.04.2021 yildagi 684-son Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-son va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-son qarorlari talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: SAYDALIYEVA LAYLO XASAN QIZI



Ўзбекистон Республикаси Қурилиш
вазирлиги

№ 8648-315d-dfeb-0c11-a029-3837-4935
Хужжат яратилинган сана: 2019-11-28

Хужжат берилган: ООО "ОБИ-CONSULT ENGINEERING"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306777168

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ООО "ОБИ-CONSULT ENGINEERING" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 28-11-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000366

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306777168

Юридик шахснинг почта манзили: TOSHKENT SHAHAR, SHAYXONTONUR TUMANI, XURSHIDA KO'CHASI, 8A/24

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

9147



УТВЕРЖДАЮ: _____

_____ 2022 ГОД.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИИ ПОДВАЛА ДВОРЦА "ДРУЖБЫ НАРОДОВ" В Г. ТАШКЕНТЕ.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе Зам директор дворца З.З.Хусниддинов, Главный инженер Х.Акромов Начальник ВКС Ж Камариддинов Гл энергетик Ахмедов М произвели осмотр состояния КАНАЛИЗАЦИИ ПОДВАЛА ДВОРЦА "ДРУЖБЫ НАРОДОВ" В Г. ТАШКЕНТЕ и составили настоящий дефектный акт на НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ в следующем объеме:

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ	100М	4,7
1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М	5,6
3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 76 ММ	100М	1,5
1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М	1,2
4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ	100М	4,7
2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М	5,6
4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 76 ММ	100М	1,5
2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М	1,2
5	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,2047
6	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т	20,47
7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ	Т	20,47
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ПМ	470
2	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ПМ	560
3	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ	ПМ	150
4	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ПМ	120
5	ТРОЙНИК Д.150ММ	ШТ	18

6	ТРОЙНИК Д.100ММ	ШТ	60
7	ТРОЙНИК Д.150/100ММ	ШТ	35
8	ТРОЙНИК Д.100/50ММ	ШТ	12
9	ТРОЙНИК КОСОЙ Д.150ММ	ШТ	35
10	ТРОЙНИК КОСОЙ Д.100ММ	ШТ	60
11	ТРОЙНИК КОСОЙ Д.150/100ММ	ШТ	35
12	МУФТА Д.100ММ	ШТ	35
13	ОТВОД Д.150ММ	ШТ	35
14	ОТВОД Д.100ММ	ШТ	90
15	ОТВОД Д.76ММ	ШТ	45
16	ОТВОД Д.50ММ	ШТ	12
17	ПОЛУОТВОД Д.150ММ	ШТ	70
18	ПОЛУОТВОД Д.100ММ	ШТ	90
19	ПОЛУОТВОД Д.76ММ	ШТ	18
20	ПОЛУОТВОД Д.50ММ	ШТ	12
21	ПЕРЕХОДНИК Д.150/100ММ	ШТ	25
22	ПЕРЕХОДНИК Д.100/76ММ	ШТ	35
23	РЕВИЗИЯ Д-150ММ	ШТ	25
24	РЕВИЗИЯ Д.100ММ	ШТ	35
25	ХОМУТ Д.150ММ	ШТ	235
26	ХОМУТ Д.100ММ	ШТ	280
27	ХОМУТ Д.75ММ	ШТ	75
28	ХОМУТ Д.50ММ	ШТ	60
29	СЕЛИКОН	ШТ	26
30	ЦЕМЕНТ	КГ	920
31	ДИСКИ ДЛЯ БОЛГАРКИ Д180ММ	ШТ	22

Зам директор дворца

Главный инженер

Гл энергетик

Началник ВКС

3.3.Хусниддинов,

Х.Акромов

Ахмедов М

Ж Камариддинов



УТВЕРЖДАЮ: _____

2022 ГОД



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИИ ПОДВАЛА ДВОРЦА "ДРУЖБЫ НАРОДОВ" В Г. ТАШКЕНТЕ.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 00002
ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИИ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	2071,905	28 514,43	59 079 185
			ИТОГО				59 079 185
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	8,523708	61 655,70	525 535
1	00762		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,248	109 315,67	27 110
1	01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	4,72	14 667,52	69 231
			ИТОГО	СУМ			621 876
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	09219		ВОДА	МЗ	18,994	0	0
2	37743		КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	49	18 000	882 000
3	52040		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0333	32 500 000	1 082 250
4		T113-210	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	470	47 461	22 306 670
5		T113-210А	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	560	28 200	15 792 000
6		T113-210Б	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	150	21 974	3 296 100
7		T113-210В	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	120	13 318	1 598 160

8		ТТРОЙНИК-150	ТРОЙНИК Д.150ММ	ШТ	18	133 590	2 404 620
9		ТТРОЙНИК-100	ТРОЙНИК Д.100ММ	ШТ	60	43 450	2 607 000
10		ТТРОЙНИК-150/100	ТРОЙНИК Д.150/100ММ	ШТ	35	102 752	3 596 320
11		ТТРОЙНИК-100/50	ТРОЙНИК Д.100/50ММ	ШТ	12	22 100	265 200
12		ТТРОЙНИК-150К	ТРОЙНИК КОСОЙ Д.150ММ	ШТ	35	170 000	5 950 000
13		ТТРОЙНИК-100К	ТРОЙНИК КОСОЙ Д.100ММ	ШТ	60	48 318	2 899 080
14		ТТРОЙНИК-150/100К	ТРОЙНИК КОСОЙ Д.150/100ММ	ШТ	35	151 194	5 291 790
15		ТМУФТА-100	МУФТА Д.100ММ	ШТ	35	16 418	574 630
16		ТОТВОД-150	ОТВОД Д.150ММ	ШТ	35	66 420	2 324 700
17		ТОТВОД-100	ОТВОД Д.100ММ	ШТ	90	22 972	2 067 480
18		ТОТВОД-76	ОТВОД Д.76ММ	ШТ	45	15 857	713 565
19		ТОТВОД-50	ОТВОД Д.50ММ	ШТ	12	6 730	80 760
20		ТПОЛУОТВОД-150	ПОЛУОТВОД Д.150ММ	ШТ	70	58 056	4 063 920
21		ТПОЛУОТВОД-100	ПОЛУОТВОД Д.100ММ	ШТ	90	16 855	1 516 950
22		ТПОЛУОТВОД-76	ПОЛУОТВОД Д.76ММ	ШТ	18	14 483	260 694
23		ТПОЛУОТВОД-50	ПОЛУОТВОД Д.50ММ	ШТ	12	5 619	67 428
24		ТПЕРЕХ-НИК-150/100	ПЕРЕХОДНИК Д.150/100ММ	ШТ	25	53 561	1 339 025
25		ТПЕРЕХ-НИК-100/76	ПЕРЕХОДНИК Д.100/76ММ	ШТ	35	21 350	747 250
26		ТРЕВИЗИЯ-150	РЕВИЗИЯ Д-150ММ	ШТ	25	226 800	5 670 000
27		ТРЕВИЗИЯ-100	РЕВИЗИЯ Д.100ММ	ШТ	35	39 328	1 376 480
28		Т130-38	ХОМУТ Д.150ММ	ШТ	235	16 000	3 760 000
29		Т130-39	ХОМУТ Д.100ММ	ШТ	280	14 000	3 920 000
30		Т130-40	ХОМУТ Д.75ММ	ШТ	75	12 000	900 000
31		Т130-41	ХОМУТ Д.50ММ	ШТ	60	9 000	540 000
32		Т130-42	СЕЛИКОН	ШТ	26	38 000	988 000
33		ТССЦП.96	ЦЕМЕНТ	КГ	920	750	690 000
34		Т111-Д	ДИСКИ ДЛЯ БОЛГАРКИ Д180ММ	ШТ	22	12 000	264 000
			ИТОГО	СУМ			99 836 072
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		2 995 082
			ВСЕГО	СУМ			102 831 154
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			102 831 154
			ВСЕГО	СУМ			162 532 215
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27%	СУМ			28 069 314
			ИТОГО	СУМ			190 601 529
			НДС-15%	СУМ			28 590 228
			ИТОГО	СУМ			219 191 757

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИИ ПОДВАЛА ДВОРЦА "ДРУЖБЫ НАРОДОВ" В Г. ТАШКЕНТЕ.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	102 831,154
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	59 079,185
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	621,876
5	Итого прямых затрат	162 532,215
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%	28 069,314
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве -100%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	190 601,529
	НДС 15%	28 590,228
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	219 191,757
	Прочие затраты Заказчика	0,000
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	219 191,757

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов



ЗАКАЗЧИК

наименование организации

ИСПОЛНИТЕЛЬ

наименование организации

[Handwritten signature]

подпись

[Handwritten signature]
Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. руководителя

подпись



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора по техническим вопросам
дворца «Дружбы народов»

Хуснидинов З.З.

« _____ » _____ 2022 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА КАНАЛИЗАЦИИ ПОДВАЛА ДВОРЦА "ДРУЖБЫ НАРОДОВ" В Г. ТАШКЕНТЕ.

	Перечень осн.данных и требований	Содержание осн.данных и требований
1	Наименование объекта по титулу	Расчёт стоимости текущего ремонта канализации подвала дворца «Дружбы народов» в г. Ташкенте.
2	Местонахождение объекта	ул. Фурката-3 в Чиланзарском районе г. Ташкента.
3.	Заказчик	Дворец «Дружбы народов» .
4.	Генпроектировщик	ООО «Obi Consult Engineering» Лицензия № АЛ-000366 от 28.11.2019 года .
5	Основные объёмы работ	Расчёты стартовых стоимостей ремонтно-монтажных работ в текущих ценах: Расчёт стоимости текущего ремонта канализации подвала дворца «Дружбы народов» в г. Ташкенте.

6	Исходные данные для расчётов	6.1. Задание на проектирование, утверждённый и представленный Заказчиком 6.2. Заработная плата - по статическим данным. 6.3. Прочие затраты подрядчика - по статическим данным.
7	Особые условия	Исполнитель Генпроектировщик обеспечивает защиту расчётов в процессе их экспертизы при необходимости.
8	Источник финансирования	Внебюджетные средства.
9	Генподрядчик	Определится конкурсом.
10	Дополнительные требования:	Определить стартовую стоимость объекта в текущих ценах ресурсным методом в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов» Постановление Каб.Мина РУз от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства РУз» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ПНК 4.01.16-04. Оплату услуг экспертизы выполняет Заказчик.

«Исполнитель»:
 Главный инженер
 дворца «Дружбы народов»



Акромов Х.