

ООО "Узэнергосозлаш" в лице Директора У.И.Ибрагимова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны и АО «Ташкентская ТЭС» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице технического директора Юсупова Ф.М., действующего на основании доверенности № 01-24/28 от 05.01.2022 г. с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, в соответствии с Лот № 20650 заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. «Заказчик» передает, а «Подрядчик» принимает на себя, в соответствии с условиями настоящего договора выполнение следующих работ (услуг): «Согласно сводной смете». Объем работ определяется сметой, составленной согласно РН 34-301-556:2007 являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Содержание работ не является фиксированным и может уточняться с Заказчиком и по фактическим объемам при подписании актов выполняемых работ в пределах суммы договора.
- 1.2. Срок выполнения всех работ (услуг) «Подрядчиком» по настоящему договору устанавливается: начало I квартал 2022 года, окончание I квартал 2023г.
- 1.3. «Подрядчик» имеет право выполнить работу (услугу) досрочно.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

- 2.1. Общая сумма договора на момент заключения составляет 60 698 963,05 (Шестьдесят миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч девятьсот шестьдесят три сум 05 тийин) с учетом НДС 15%.
- 2.2. Стоимость работ (услуг) устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению за исключением случаев:
- изменения ставки НДС;
 - при внесении изменений в объем и содержание работ;
 - при изменении стоимости материалов и зап.частей;
- 2.3. Перед началом работ «Заказчик» перечисляет «Подрядчику» предоплату в размере не менее 15% от суммы договора.
- 2.4. Промежуточные платежи «Заказчик» производит по счетам «Подрядчика» на основании промежуточных актов выполненных работ не позднее 90 дней со дня подписания акта выполненных работ.
- 2.5. Окончательный расчет, после сдачи-приемки по акту всего объема работ, оговоренных в договоре, в срок, не позднее 90 дней по подписанию этого акта.
- 2.6. Передача «Заказчику» законченных работ, оговоренных в договоре, производится только после полного расчета с «Подрядчиком».
- 2.7. «Подрядчик» вправе удерживать результаты выполненных работ до подписания «Заказчиком» полного комплекта документации о приёмке выполненных работ.
- 2.8. «Подрядчик» составляет сметы на объем работ и несет ответственность за соответствие смет действующим нормативным документам.
- 2.9. Стоимость работ (услуг) определяется «Подрядчиком» в соответствии с действующими отраслевыми нормативами и другими нормативными документами, действующими в Республике Узбекистан.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 3.1. «Подрядчик» обязуется:
- 3.1.1. Выполнить работы (услуги), указанные в п.1.1 настоящего договора, с надлежащим качеством.
- 3.1.2. Выполнить работы (услуги) в полном объеме и в сроки, указанных п.1.2 настоящего договора.
- 3.1.3. При завершении работ в целом, а также каждого этапа, представить «Заказчику» акт выполненных работ, при полном завершении работ прикладывать к нему отчет по проделанной работе.
- 3.1.4. При выполнении работ (услуг) на территории «Заказчика», строго соблюдать правила по охране труда, ТБ, ППБ, а также действующие на предприятии правила производственной дисциплины, режимного и трудового распорядка.
- 3.1.5. Не допускать к работам несовершеннолетних (лиц младше 18 лет), если это является экономической эксплуатацией или опасно, или если это мешает образованию ребенка или наносит вред его здоровью, физическому, умственному, духовному, нравственному или социальному развитию. Вся работа лиц в воз-

расте до 18 лет осуществляется на основе соответствующей оценки рисков и регулярного мониторинга состояния здоровья, условий труда и рабочего времени.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1. Выполнить дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, при условии заключения дополнительного соглашения.

3.2.2. Выполнять работы по данному договору с применением своих материалов, или материально-технических ресурсов и оборудования, переданных ему Заказчиком на давальческой основе, и при составлении Акта выполненных работ включает в объемы выполненных работ стоимость полученных от Заказчика материалов, запасных частей, изготовленных у третьих лиц калибровочных клейм (штампов), специальных номерных пломб, литиевых батареек и т.д.

3.2.3. При необходимости с согласия Заказчика заключать Договора подряда с субподрядчиками.

3.3. «Заказчик» обязуется:

3.3.1. Оплачивать работу «Подрядчику» согласно счетов-фактур и актов выполненных работ (услуг) независимо от полученных результатов измерения, не позднее 90 дней со дня их подписания.

3.3.2. В течении 10-ти дней со дня получения акта выполненных работ (услуг), и прилагаемых к нему документов, обязан направить «Подрядчику», подписанный акт выполненных работ (услуг) или мотивированный отказ о принятии выполненных работ.

3.3.3. Подписать акт-сверки взаиморасчетов по выполненным работам с «Подрядчиком» в течении 3-х дней с момента его получения, или направить мотивированный отказ от его подписания.

3.3.4. В случае досрочного выполнения работ (услуг), досрочно принять и оплатить работы.

3.3.5. В случае мотивированного отказа, составить с «Подрядчиком» двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.3.6. Принимать акты выполненных работ с фактическими затратами «Подрядчика», связанными с командированием персонала на объекты «Заказчика» и транспортировкой приборов и оборудования «Подрядчика».

3.3.7. Возмещать по фактическим затратам «Подрядчику» стоимость приобретаемых им материалов, запасных частей, изготовленных у третьих лиц калибровочных клейм (штампов), специальных номерных пломб, литиевых батареек и т.д., включаемых «Подрядчиком» в акты выполненных работ.

3.3.8. Обеспечивать «Подрядчика» условиями для безопасного выполнения работ; представлять исходные данные, справки, отчеты, техническую документацию и оборудование на объектах; предоставить бригаде «Подрядчика» вблизи объекта, на котором производятся работы, производственное помещение для выполнения работ, предусмотренных договором; автотранспортом для транспортировки оборудования «Подрядчика».

3.3.9. Не допускать к работам несовершеннолетних (лиц младше 18 лет), если это является экономической эксплуатацией или опасно, или если это мешает образованию ребенка или наносит вред его здоровью, физическому, умственному, духовному, нравственному или социальному развитию. Вся работа лиц в возрасте до 18 лет осуществляется на основе соответствующей оценки рисков и регулярного мониторинга состояния здоровья, условий труда и рабочего времени.

3.4. «Заказчик» имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль и технический надзор в любое время проведения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика;

4. ГАРАНТИИ.

4.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 12 месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

4.2. Стороны гарантируют не использовать принудительный труд, работу или услуги, которые лицо выполняло принудительно под угрозой принуждения или штрафа. Исключаются случаи принудительной мобилизации к участию во всех видах «хашаров», сбору хлопка и различных сельскохозяйственных культур, а также в работах по строительству и развитию инфраструктуры.

4.3. Каждая сторона настоящего договора заявляет и гарантирует, что применимые антикоррупционные требования в отношении друг друга, включая, помимо прочего, применение всех применимых законов и нормативных актов, будут соблюдаться, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-6313 от 14.09.2021 г. «О мерах по коренному совершенствованию договорных отношений».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона возмещает другой стороне причиненные убытки.

5.2. За просрочку оплаты «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» пеню в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% суммы просроченного платежа.

5.3. За просрочку срока выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,4% от неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, но не более 50% стоимости невыполненных работ.

5.4. В случае одностороннего расторжения договора «Заказчиком» без обоснования причин отказа, «Заказчик» компенсирует «Подрядчику» произведенные затраты, а также уплачивает штраф в размере 5% от суммы договора.

5.5. Уплата пени не освобождает сторону, нарушившую договорные обязательства, от возмещения убытков, причиненных несвоевременным выполнением договорных обязательств (ст.25 Закона РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.1998г.).

5.6. При несоответствии выполненных работ техническим условиям и условиям по качеству по вине «Подрядчика», определяемой двухсторонним актом, «Заказчик» имеет право взыскать с «Подрядчика» штраф в размере 5% стоимости ненадлежаще выполненных работ.

5.7. В соответствии действующим законодательством РУз, в случае несоблюдения условий, указанных в пунктах 3.1.5., 3.3.9. каждая из сторон несёт ответственность согласно действующего законодательства РУз.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

6.2. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

6.3. При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 сторона по настоящему договору, для которой создавалась невозможность исполнения ее обязательств, должна немедленно известить другую сторону, приложив соответствующие документы.

6.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой увеличение срока исполнения договора на период их действия.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны будут прилагать все усилия для разрешения разногласий и споров, возникших по настоящему договору, путём переговоров на основе взаимопонимания.

7.2. Спорные вопросы в связи с отступлением от условий договора должны рассматриваться на совместном совещании «Заказчика» и «Подрядчика», выработанное решение оформляется двухсторонним протоколом.

7.3. При невозможности устранения разногласий путем переговоров, все споры, возникающие в связи с настоящим Договором, разрешаются в Ташкентском городском экономическом суде.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Изменения или дополнения к настоящему договору действительны при условии их совершения в письменной форме, подписания обеими сторонами и скрепления печатями обеих сторон.

8.2. Изменение и расторжение настоящего договора производится по согласованию сторон, а также в иных случаях в соответствии со статьей 15 Закона РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.1998г.

8.3. Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора, направляет письменное уведомление другой стороне за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководство-

ваться действующим Гражданским кодексом РУз, Законом «О договорно-правовой базе деятельности действующих субъектов» от 29.08.1998г. и другими законодательными актами.

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

9.3. Каждая из Сторон, в случае изменения наименования организации, юридического адреса или банковских реквизитов, должна сообщать об изменениях в течение 10 дней. В случае, несообщения письменно об изменении фактического адреса местонахождения корреспонденция будет доставляться по ранее указанному адресу.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОДРЯДЧИК»

ООО "Узэнергосозлаш"
г.Ташкент, проспект Бунёдкор, 23
р/с 20208000 700 124 979001
в АКБ УзПСБ Катаргальский филиал
МФО 00426, ИНН 200 796738
ОКЭД 33140 тел: (71) 276-03-43
Рег. код НДС 326060005073



«ЗАКАЗЧИК»

«TOSHKENT IES» AJ
111219, Toshkent viloyati, Qibray tumani
Tel: 71-236-60-21
H/r 2021 0000 5001 1784 9001
«O's SQB» Sergei filiali MFO 00403
INN 200 605 388 OKED 35111
QQS to'lovchining registratsiya kodi
327060011339



Moliya bo'yicha direktor _____

_____ xizmati boshlig'i _____

Bosh buxgaltar _____

MiB boshlig'i _____

Bosh yurist _____

Ijro _____

**СВОДНАЯ
СМЕТА**

К договору № 20/22 от 24.02.2022

№п/п сметы	Наименование работ	Стоим. работ	Ориент. сумма коман. затрат	Всего с НДС
1	Диагностика состояния силовых трансформаторов с помощью хроматографического анализа масла	24 548 338,0	-	28 230 588,70
2	Тепловизионный контроль контактов силового электрооборудования ОРУ	28 233 369,0	-	32 468 374,35
	ИТОГО	52 781 707,0		60 698 963,05
Шестьдесят миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч девятьсот шестьдесят три сум 05 тийин				

Подрядчик



Заказчик



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 20650 на приобретение
Диагнос.сос.сил.трансфор-в с помощью хром.анализ. Тепловиз.контр.сил.электрооборуд и
сил.трансфор-в.**

Способ проведения электронный

Дата 14.02.2022

Время рассмотрения 14.02.2022 10:32

Конкурсная комиссия , (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Иноятов Миракбар Миржалилович	Генеральный директор	АО "Ташкентская ТЭС"
Секретарь комиссии	Хусанова Нозима Алишеровна	экономист	АО "Ташкентская ТЭС"
Член комиссии	MAXMUDXODJAYEV AKRAM AZIZXODJAYEVICH	Начальник службы эксплуатации	АО "Ташкентская ТЭС"
Член комиссии	Камилова Гулноза Мэлсовна	Главный юрист-консульт	АО "Ташкентская ТЭС"
Член комиссии	Рустамов Жахонгир Улугбек угли	Начальник ФЭО	АО "Ташкентская ТЭС"
Член комиссии	Усмонов Бахтиёр Оловиддинович	Директор по финансам	АО Ташкентская ТЭС
Член комиссии	YUSUPOV FARRUX MIRVASILOVICH	Технический директор	АО "Ташкентская ТЭС"
Член комиссии	Ерценкин Олег Глебович	Начальник ОПТО	АО "Ташкентская ТЭС"

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.02.2022 года № лота 20650.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту электрооборудования и электросетей
Подробное описание	Диагностика состояния силовых трансформаторов с помощью хроматографического анализа масла на блоках 1-12.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	29 089 616.00
Стартовая сумма	29 089 616.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту электрооборудования и электросетей
Подробное описание	Тепловизионный контроль силового электрооборудования и силовых трансформаторов ОРУ-110-220-500 кВ.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	32 644 214.00
Стартовая сумма	32 644 214.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Наличие производственной базы.

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие производственной базы при этом: -оснащенность инструментами

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО O'ZENERGOSOZLASH	20	Наличие производственной базы	20	Экспертная		
ООО AVICOM	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 Наличие лицензии.

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие лицензии на выполнение наладочных работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО O'ZENERGOSOZLASH	10	наличие лицензии	10	Экспертная		
ООО AVICOM	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Трудовые ресурсы (персонал).

Тип: Текстовое значение

Описание: Трудовые ресурсы (персонал) (максимальные баллы выдаются тому претенденту, у которого имеется наибольшее количество персонала с опытом работы по профилю 10 и более лет).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО O'ZENERGOSOZLASH	20	Трудовые ресурсы (персонал)	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AVICOM	20	20	20	Экспертная		

Критерий №4 Финансовая устойчивость.

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовая устойчивость (по представленным бухгалтерским отчетам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО O'ZENERGOSOZLASH	20	финансовая устойчивость	20	Экспертная		
ООО AVICOM	20	20	15	Экспертная		

Критерий №5 Общий опыт работы.

Тип: Текстовое значение

Описание: Общий опыт работы, включая специальный опыт выполнения работ и на теплогенерирующих установках критического и сверхкритических параметров, аналогичный по характеру и объему.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО O'ZENERGOSOZLASH	50	общий опыт работ	50	Экспертная		
ООО AVICOM	50	50	45	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО AVICOM	61 733 830.00	61 733 500.00	03.02.2022 01:28:56	19.66
ООО O'ZENERGOSOZLASH	61 733 830.00	60 698 963.05	02.02.2022 12:02:46	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО AVICOM	73.6	19.66	93.26
ООО O'ZENERGOSOZLASH	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 20650 от 14.02.2022 года на приобретение Диагнос.сос.сил.трансфор-в с помощью хром.анализ. Тепловиз.контр.сил.электрооборуд и сил.трансфор-в. определила победителем:

ООО O'ZENERGOSOZLASH
200796738

и резервный исполнитель: ООО AVICOM (305507811)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	Рустамов Жахонгир Улугбек угли	Согласен	
Член комиссии	YUSUPOV FARRUX MIRVASILOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDXODJAYEV AKRAM AZIZXODJAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	Иноятлов Миракбар Миржалилович	Согласен	
Член комиссии	Усмонов Бахтиёр Оловиддинович	Согласен	
Член комиссии	Камилова Гулноза Мэлсовна	Согласен	
Член комиссии	Ерценкин Олег Глебович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП