

ООО "Узэнергосозлаш" в лице Директора У.И.Ибрагимова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны и «Tashkent IES» АЖ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице технического директора Неурова Р.М., действующего на основании довер. № 01.01.2022 от 05.01.2022г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, в соответствии с Лот № 20641 заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» передает, а «Подрядчик» принимает на себя, в соответствии с условиями настоящего договора выполнение следующих работ (услуг): **«Профвосстановление, ремонт, наладка и испытание АРВ ЭПА 325 БР ВЧ системы возбуждения ТГ-2, ТГ-3 и двух автосинхронизаторов типа СА-1»** Объем работ определяется сводной сметой (Приложение №1) к настоящему договору. Объем работ определяется сметами 1, 2 составленными согласно РН 34-301-556:2007, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. Содержание работ не является фиксированным и может уточняться с Заказчиком и по фактическим объемам при подписании актов выполняемых работ в пределах суммы договора.

1.2. Срок выполнения всех работ (услуг) «Подрядчиком» по настоящему договору устанавливается: начало I квартал 2022 года, окончание I квартал 2023г.

1.3. «Подрядчик» имеет право выполнить работу (услугу) досрочно.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Общая сумма договора на момент заключения составляет **Двести десять миллионов двести сорок девять тысяч восемьсот семьдесят четыре сумм 70 тийин (210 249 874,70 с) учетом НДС 15%.**

2.2. Стоимость работ (услуг) устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению за исключением случаев:

- изменения ставки НДС;
- при внесении изменений в объем и содержание работ;
- при изменении стоимости материалов и запасных частей;

2.3. Перед началом работ «Заказчик» перечисляет «Подрядчику» предоплату в размере не менее 15% от суммы договора.

2.4. Промежуточные платежи «Заказчик» производит по счетам «Подрядчика» на основании промежуточных актов выполненных работ не позднее 90 дней со дня подписания акта выполненных работ.

2.5. Окончательный расчет, после сдачи-приемки по акту всего объема работ, оговоренных в договоре, в срок, не позднее 90 дней по подписанию этого акта.

2.6. Передача «Заказчику» законченных работ, оговоренных в договоре, производится только после полного расчета с «Подрядчиком».

2.7. «Подрядчик» вправе удерживать результаты выполненных работ до подписания «Заказчиком» полного комплекта документации о приёмке выполненных работ.

2.8. «Подрядчик» составляет сметы на объем работ и несет ответственность за соответствие смет действующим нормативным документам.

2.9. Стоимость работ (услуг) определяется «Подрядчиком» в соответствии с действующими отраслевыми нормативами и другими нормативными документами, действующими в Республике Узбекистан.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «Подрядчик» обязуется:

3.1.1. Выполнить работы (услуги), указанные в п.1.1 настоящего договора, с надлежащим качеством.

3.1.2. Выполнить работы (услуги) в полном объеме и в сроки, указанных п.1.2 настоящего договора.

3.1.3. При завершении работ в целом, а также каждого этапа, представить «Заказчику» акт выполненных работ, при полном завершении работ прикладывать к нему отчет по проделанной работе.

3.1.4. При выполнении работ (услуг) на территории «Заказчика», строго соблюдать правила по охране труда, ТБ, ППБ, а также действующие на предприятии правила производственной дисциплины, режимного и трудового распорядка.

3.1.5. Не допускать к работам несовершеннолетних (лиц младше 18 лет), если это является экономической эксплуатацией или опасно, или если это мешает образованию ребенка или наносит вред его здоровью, физическому, умственному, духовному, нравственному или социальному развитию. Вся работа лиц в возрасте до 18 лет осуществляется на основе соответствующей оценки рисков и регулярного мониторинга состояния здоровья, условий труда и рабочего времени.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1. Выполнить дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, при условии заключения дополнительного соглашения.

3.2.2. Выполнять работы по данному договору с применением своих материалов, или материально-технических ресурсов и оборудования, переданных ему Заказчиком на давальческой основе, и при составлении Акта выполненных работ включает в объемы выполненных работ стоимость полученных от Заказчика материалов, запасных частей, изготовленных у третьих лиц калибровочных клейм (штампов), специальных номерных пломб, литиевых батареек и т.д.

3.2.3. При необходимости с согласия Заказчика заключать Договора подряда с субподрядчиками.

3.3. «Заказчик» обязуется:

3.3.1. Оплачивать работу «Подрядчику» согласно счетов-фактур и актов выполненных работ (услуг) независимо от полученных результатов измерения, не позднее 90 дней со дня их подписания.

3.3.2. В течении 10-ти дней со дня получения акта выполненных работ (услуг), и прилагаемых к нему документов, обязан направить «Подрядчику», подписанный акт выполненных работ (услуг) или мотивированный отказ о принятии выполненных работ.

3.3.3. Подписать акт-сверки взаиморасчетов по выполненным работам с «Подрядчиком» в течении 5-ти дней с момента его получения, или направить мотивированный отказ от его подписания.

3.3.4. В случае досрочного выполнения работ (услуг), досрочно принять и оплатить работы.

3.3.5. В случае мотивированного отказа, составить с «Подрядчиком» двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.3.6. Принимать акты выполненных работ с фактическими затратами «Подрядчика», связанными с командированием персонала на объекты «Заказчика» и транспортировкой приборов и оборудования «Подрядчика».

3.3.7. Возмещать по фактическим затратам «Подрядчику» стоимость приобретаемых им материалов, запасных частей, изготовленных у третьих лиц калибровочных клейм (штампов), специальных номерных пломб, литиевых батареек и т.д., включаемых «Подрядчиком» в акты выполненных работ.

3.3.8. Обеспечивать «Подрядчика» условиями для безопасного выполнения работ; представлять исходные данные, справки, отчеты, техническую документацию и оборудование на объектах; предоставить бригаде «Подрядчика» вблизи объекта, на котором производятся работы, производственное помещение для выполнения работ, предусмотренных договором; автотранспортом для транспортировки оборудования «Подрядчика».

3.3.9. Не допускать к работам несовершеннолетних (лиц младше 18 лет), если это является экономической эксплуатацией или опасно, или если это мешает образованию ребенка или наносит вред его здоровью, физическому, умственному, духовному, нравственному или социальному развитию. Вся работа лиц в возрасте до 18 лет осуществляется на основе соответствующей оценки рисков и регулярного мониторинга состояния здоровья, условий труда и рабочего времени.

3.4. «Заказчик» имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль и технический надзор в любое время проведения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика;

4. ГАРАНТИИ.

4.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 12 месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

4.2. Стороны гарантируют не использовать принудительный труд, работу или услуги, которые лицо выполняло принудительно под угрозой принуждения или штрафа. Исключаются случаи принудительной мобилизации к участию во всех видах «хашаров», сбору хлопка и различных сельскохозяйственных культур, а также в работах по строительству и развитию инфраструктуры.

4.3. Каждая сторона настоящего договора заявляет и гарантирует, что применимые антикоррупционные требования в отношении друг друга, включая, помимо прочего, применение всех

применимых законов и нормативных актов, будут соблюдаться, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-6313 от 14.09.2021 г. «О мерах по коренному совершенствованию договорных отношений».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона возмещает другой стороне причиненные убытки.

5.2. За просрочку оплаты «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» пению в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% суммы просроченного платежа.

5.3. За просрочку срока выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пению в размере 0,4% от неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, но не более 50% стоимости невыполненных работ.

5.4. В случае одностороннего расторжения договора «Заказчиком» без обоснования причин отказа, «Заказчик» компенсирует «Подрядчику» произведенные затраты, а также уплачивает штраф в размере 5% от суммы договора.

5.5. Уплата пени не освобождает сторону, нарушившую договорные обязательства, от возмещения убытков, причиненных несвоевременным выполнением договорных обязательств (ст.25 Закона РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.1998г.).

5.6. При несоответствии выполненных работ техническим условиям и условиям по качеству по вине «Подрядчика», определяемой двухсторонним актом, «Заказчик» имеет право взыскать с «Подрядчика» штраф в размере 5% стоимости ненадлежаще выполненных работ.

5.7. В соответствии действующим законодательством РУз, в случае несоблюдения условий, указанных в пунктах 3.1.5., 3.3.9. каждая из сторон несёт ответственность согласно действующего законодательства РУз.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

6.2. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

6.3. При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 сторона по настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна немедленно известить другую сторону, приложив соответствующие документы.

6.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой увеличение срока исполнения договора на период их действия.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны будут прилагать все усилия для разрешения разногласий и споров, возникших по настоящему договору, путём переговоров на основе взаимопонимания.

7.2. Спорные вопросы в связи с отступлением от условий договора должны рассматриваться на совместном совещании «Заказчика» и «Подрядчика», выработанное решение оформляется двухсторонним протоколом.

7.3. При невозможности устранения разногласий путем переговоров, все споры, возникающие в связи с настоящим Договором, разрешаются в Ташкентском городском экономическом суде.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Изменения или дополнения к настоящему договору действительны при условии их совершения в письменной форме, подписания обеими сторонами и скрепления печатями обеих сторон.

8.2. Изменение и расторжение настоящего договора производится по согласованию сторон, а также в иных случаях в соответствии со статьей 15 Закона РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.1998г.

8.3. Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора, направляет письменное уведомление другой стороне за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим Гражданским кодексом РУз, Законом «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.1998г. и другими законодательными актами.

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

9.3. Каждая из Сторон, в случае изменения наименования организации, юридического адреса или банковских реквизитов, должна сообщать об изменениях в течение 10 дней. В случае, несообщения письменно об изменении фактического адреса местонахождения корреспонденция будет доставляться по ранее указанному адресу.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОДРЯДЧИК»

ООО "Узэнергосозлаш"
г.Ташкент, проспект Бунёдкор, 23
р/с 20208000 700 124 979001
в АКБ УзПСБ Катаргальский филиал
МФО 00426, ИНН 200 796738
ОКЭД 33140 тел: (71) 276-03-43
Рег. код НДС 326060005073



«ЗАКАЗЧИК»

«TOSHKENT IES» AJ
111219, Toshkent viloyati, Qibray tumani
Tel: 71-236-60-21
H/r 2021 0000 5001 1784 9001
«O's. SQB» Sergeli filiali MFO 00403
INN 200 605 388 OKED 35111
QQS to'lovchining registratsiya kodi
327060011339



Moliya bo'yicha direktor: _____

_____ xizmati boshlig'i _____

Bosh buxgaltar _____

MIB boshlig'i _____

Bosh yurist _____

Ijro _____

Приложение №1

К договору № 29/22 от «24» 02 2022г.

Сводная смета

На выполнение работ «Профвосстановление, ремонт, наладка и испытание АРВ ЭПА 325 БР ВЧ системы возбуждения ТГ-2, ТГ-3 и двух автосинхронизаторов типа СА-1 Ташкенской ТЭС.

№№ сметы	Наименование работы	Сумма
1.	Профвосстановление, наладка и испытание АРВ ЭПА 325 БР ВЧ системы возбуждения ТГ-2 и ТГ-3 Ташкенской ТЭС.	186 607 592,80
2.	Профвосстановление двух автосинхронизаторов типа СА-1 Ташкенской ТЭС.	23 642 281,90
	Всего	210 249 874,70

Всего: Двести десять миллионов двести сорок девять тысяч восемьсот семьдесят четыре сум 70 тийин.

Подрядчик



Заказчик



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 20641 на приобретение
Профвосстановление и испытания астосиннхрон СА-1. Профвосстановление, ремонт, и
испытание АРВ ЭПА 325 БР ВЧ**

Способ проведения электронный

Дата 14.02.2022

Время рассмотрения 14.02.2022 10:34

Конкурсная комиссия , (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Иноятв Миракбар Миржалилович	Генеральный директор	АО "Ташкентская ТЭС"
Секретарь комиссии	Хусанова Нозима Алишеровна	экономист	АО "Ташкентская ТЭС"
Член комиссии	MAXMUDXODJAYEV AKRAM AZIZXODJAYEVICH	Начальник службы эксплуатации	АО "Ташкентская ТЭС"
Член комиссии	Камилова Гулноза Мэлсовна	Главный юрист-консульт	АО "Ташкентская ТЭС"
Член комиссии	Рустамов Жaxonгир Улугбек угли	Начальник ФЭО	АО "Ташкентская ТЭС"
Член комиссии	Усмонов Бахтиёр Оловиддинович	Директор по финансам	АО Ташкентская ТЭС
Член комиссии	YUSUPOV FARRUX MIRVASILOVICH	Технический директор	АО "Ташкентская ТЭС"
Член комиссии	Ерценкин Олег Глебович	Начальник ОПТО	АО "Ташкентская ТЭС"

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.02.2022 года № лота 20641.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту и обслуживанию оборудования
Подробное описание	Профвосстановление, ремонт, наладка и испытание АРВЭПА 325 БРВЧ системы возбуждения ТГ-2,3
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	190 410 842.00
Стартовая сумма	190 410 842.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту и обслуживанию оборудования
Подробное описание	Профвосстановление и испытания двух автосинхронизаторов СА-1
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	24 124 133.00
Стартовая сумма	24 124 133.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Наличие производственной базы.

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие производственной базы при этом: -оснащенность инструментами

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО O'ZENERGOSOZLASH	20	Наличие производственной базы	20	Экспертная		
ЭНЕРГОРЕМОНТ ЧП	20	Производственная база	20	Экспертная		

Критерий №2 Общий опыт работы.

Тип: Текстовое значение

Описание: Общий опыт работы, включая специальный опыт выполнения работ и на теплогенерирующих установках критический и сверхкритических параметров, аналогичный по характеру и объему.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО O'ZENERGOSOZLASH	50	общий опыт работы	50	Экспертная		
ЭНЕРГОРЕМОНТ ЧП	50	Общий опыт работы	45	Экспертная		

Критерий №3 Финансовая устойчивость.

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовая устойчивость (по представленным бухгалтерским отчетам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО O'ZENERGOSOZLASH	20	финансовая устойчивость	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		бухгалтерские отчеты за 2018-2020 гг				
ЭНЕРГОРЕМОНТ ЧП	20	Финансовая устойчивость	15	Экспертная		

Критерий №4 Наличие лицензии.

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие лицензии на выполнение наладочных работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО O'ZENERGOSOZLASH	10	необходимые лицензии	10	Экспертная		
ЭНЕРГОРЕМОНТ ЧП	10	Лицензия	10	Экспертная		

Критерий №5 Трудовые ресурсы (персонал).

Тип: Текстовое значение

Описание: Трудовые ресурсы (персонал) (максимальные баллы выдаются тому претенденту, у которого имеется наибольшее количество персонала с опытом работы по профилю 10 и более лет).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО O'ZENERGOSOZLASH	20	Трудовые ресурсы	20	Экспертная		
ЭНЕРГОРЕМОНТ ЧП	20	Трудовые ресурсы	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЭНЕРГОРЕМОНТ ЧП	214 534 975.00	214 000 000.00	04.02.2022 14:56:44	19.65
ООО O'ZENERGOSOZLASH	214 534 975.00	210 249 874.70	02.02.2022 11:53:54	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЭНЕРГОРЕМОНТ ЧП	73.6	19.65	93.25
ООО	80	20	100

O'ZENERGOSOZLASH			
------------------	--	--	--

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 20641 от 14.02.2022 года на приобретение Профвосстановление и испытания астосиннхрон СА-1. Профвосстановление, ремонт, и испытание АРВ ЭПА 325 БР ВЧ определила победителем:

ООО O'ZENERGOSOZLASH
200796738

и резервный исполнитель: ЭНЕРГОРЕМОНТ ЧП (201062756)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	Рустамов Жaxonгир Улугбек угли	Согласен	
Член комиссии	YUSUPOV FARRUX MIRVASILOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDXODJAYEV AKRAM AZIXODJAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	Иноятлов Миракбар Миржалилович	Согласен	
Член комиссии	Усмонов Бахтиёр Оловиддинович	Согласен	
Член комиссии	Камилова Гулноза Мэлсовна	Согласен	
Член комиссии	Ерценкин Олег Глебович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП