

“STORY IZOBILIE” ma’suliyati cheklangan jamiyati va Zomin tuman xokimligi qoshidagi obodonlashtirish boshqarmasi o’rtasidagi Zomin tuman Beshkubi QFY Uvol qishloq yo’li (1,58 km) ko’chalarni ta’mirlash bo’yicha 808 000 000 so’mlik shartnoma loyihasini xuquqiy ekspertizadan o’tkazish yakuni bo’yicha

X U L O S A R026713010

Zomin tuman yuridik xizmat ko’rsatish markazi boshyuriskonsulti J.Esanov tomonidan “STORY IZOBILIE” ma’suliyati cheklangan jamiyati va Zomin tuman xokimligi qoshidagi obodonlashtirish boshqarmasi o’rtasidagi Zomin tuman Beshkubi QFY Uvol qishloq yo’li (1,58 km) ko’chalarni ta’mirlash bo’yicha 808 000 000 (sakkiz yuz sakkiz million) so’mlik shartnoma loyihasi xuquqiy ekspertizadan o’tkazildi.

Mazkur shartnoma loyihasi qayta tahrirlanib, O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 666-685-moddalari va “Xo’jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to’g’risida”gi qonun talablariga muvofiq lashtirildi.

Shartnoma loyihasida shartnoma predmeti, etkazib beriladigan tovarning miqdori, sifati, assortimenti va bahosi, shartnomaning bajarilish muddatlari, hisob-kitob qilish tartibi, taraflarning majburiyatlari, shartnoma majburiyatlari bajarilmaganda yoki lozim darajada bajarilmaganda taraflarning javobgarligi, nizolarni hal etish tartibi hamda taraflarning rekvizitlari, shartnoma tuzilgan sana va joyi, tovarlar haqini qonunchilikda belgilanganidan kam bo’lmagan miqdorda oldindan to’lab qo’yish shartlari nazarda tutilgan.

Yuqoridagilarga ko’ra taraflar mazkur shartnoma loyihasini imzolashlari mumkinligi xaqida ijobiy xulosa berildi.

**Zomin tuman yuridik xizmat
ko’rsatish markazi boshyuriskonsulti:**



J.Esanov.

Объектларни фойдаланишга
жорий таъмирлаш учун пудрат
ШАРТНОМАСИ № 4/30

Зомин тумани

2022 йил "30" июл

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Зомин тумани ободонлаштириш бошқармаси (open budget) номидан Низом асосида иш курувчи директори А.Юсупов бир томондан, ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган STROY IZOBILIE МЧЖ номидан Низом асосида иш курувчи директори И.Шокиров иккинчи томондан объектни фойдаланишга тайёр ҳолда куришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАРИФЛАР.

1. Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синов тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар - Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига кура **Жиззах вилояти Зомин тумани Бешкуби ҚФЙ Увол кишлоқ йўли (1,58 км) кўчасини** таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳада кўзда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда куриш бўйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **808.000. 000 (саккиз юз саккиз миллион)** сўмни ташкил этади

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

2017 йил 18 мартдаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг №68-сонли баённомасига асосан лойиҳа-смета ҳужжатлари параллел равишда ишлаб чиқилади ва

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 2-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

10. Шартнома:

миллий валюта "сўмда" ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада "сўмда" ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари (протокол) натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 90 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади, Газначилик булимидан рўйхатдан утгандан сунг кучга киради ва 31.12.2022 йилгача амал қилади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказилади, бу 242.400.300 (икки юз қирқ икки миллион тўрт юз минг үч юз) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 -илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ буюртмачига тақдим қилинадиган Форма-2 ва Форма-3 асосида бажарилган таъмирлаш объектнинг умумий шартномавий жорий қолдиқ қиймати доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин амалга оширилади;

мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин - ишлар қийматининг 5 фоизигача миқдорида, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

32. Алохида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва "Давархитектқурилишназорат" инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг "Давархитектқурилишназорат" инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш хужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ.

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

у холда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ.

52. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКҲИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ.

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни колдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 (икки) нусхада тузилди.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

«Пудратчи»

«Буюртмачи»

STROY IZOBILIE MЧЖ

**Зомин туман ободонлаштириш
бошқармаси**

(етказиб берувчи номи)

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Адрес: Жиззах ш. Олмазор МФЙ,
“Роҳат” кучаси, 42-уй

Адрес: Зомин т. «Бирлик» МФЙ
Ғ.Абдуллаев кучаси

Тел./факс 8-372-392-15-48
Х/р: 20208000704173448001
Банк номи: «Алоқа» банк Жиззах ш.ф-ли

Тел./факс 8-372-392-14-49
ШХР: 401722860082187045204110001
Банк номи: Марказий банк Тошкент ш.
ХККМ

МФО: 01026, ИНН: 203894036
ИФУТ: 61110

МФО: 00014, ИНН: 201462789
ИФУТ: 90211
Молия Вазирлиги Ғазначилиги
х/р: 23402000300100001010,
ИНН: 201122919

Директор: И.Шокиров
М.У. (ИМЗО)

Директор: А.Юсупов
М.У. (ИМЗО)



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 88395 на приобретение ID 0470400006
Зомин тумани Бешкуби КФЙ Увол кишлоги ички кучаларини асфальт килиш 2022 март**

Способ проведения электронный

Дата 27.05.2022

Время рассмотрения 27.05.2022 16:43

Конкурсная комиссия Зомин туман ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YUSUPOV ABDUXALIL IBRAGIMOVICH	Рахбар	Зомин ОБ
Секретарь комиссии	Шомирзаев Р.К	hodim	zomin obod
Член комиссии	SUBANOV ORTIQBOY XO'JAKELDIYEVICH	ishchi	Zomin OB
Член комиссии	ESHONKULOV MAXMUD ALIQULOVICH	hisobchi	Zomin OB
Член комиссии	DANIYAROV ABDUKADIR ABDURASHIDOVICH	ishchi	Zomin OB
Член комиссии	YULDASHEV SHODIYOR BERDIYAROVICH	Urinbosar	Zomin OB

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.05.2022 года № лота 88395.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 65

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог увол
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	821 948 562.00
Стартовая сумма	821 948 562.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Техникалари мавжудлиги ҳақидаги маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: .

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЗОМИН ТУМАНИ ЙФУК	20	Корхонада 3 дона Асфалт бетон заводи 1 дона тош майдалаш укунаси .1 дона карери .синов лабороторияси .битум ховузи ва 60	16	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		дан ошик йул курилиш махсус техникалари мавжуд ханмаси техник соз				
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	20	Техникалари мавжудлиги ҳақидаги маълумотлар	16	Экспертная		
STROY IZOBILIE MЧЖ	20	КОРХОНАМИЗДА ТЕХНИКА ЕТАРЛИ ВА ШУ БИРГАЛИҚДА ИЖАРА ШАРТНОМА ХАМ ИЛОВА КИЛИНДИ.	19	Экспертная		

Критерий №2 Техникалари мавжудлиги ҳақидаги маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: .

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЗОМИН ТУМАНИ ЙФУК	20	Корхона Банк ва Солиқдан карзи йук НДС туловчи	17	Экспертная		
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	20	Техникалари мавжудлиги ҳақидаги маълумотлар	16	Экспертная		
STROY IZOBILIE MЧЖ	20	КОРХОНАМИЗДА ТЕХНИКА ЕТАРЛИ ВА ШУ БИРГАЛИҚДА ИЖАРА ШАРТНОМА ХАМ ИЛОВА КИЛИНДИ.	19	Экспертная		

Критерий №3 Инжинер техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: .

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЗОМИН ТУМАНИ ЙФУК	20	Корхона да куплаб йул курилиш инжинер техник геодезистлар ишчи механизаторлар 189 тани ташкил этади	16	Экспертная		
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	20	Инжинер техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар	17	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		тугрисида маълумот				
STROY IZOBILIE МЧЖ	20	ИНЖЕНЕР ТЕХНИК ХОДИМЛАР ВА ДОИМИЙ ИШЧИЛАР ТУГРИСИДАГИ МАЪЛУМОТ ИЛОВА КИЛИНДИ.	19	Экспертная		

Критерий №4 Ташкилот низоми .руйхатдан утказилгани тугриисида маълумот нусхаси . ташкилот такрибий структураси

Тип: Текстовое значение

Описание: .

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЗОМИН ТУМАНИ ЙФУК	20	Корхона узок йиллардан йул курилиш саклаш реконструкция килиш иш фаолияти билан шугилланади устав ва гувоҳнома тагдим килинади	16	Экспертная		
EXCELLENT CONSTRUCTION МСНЖ	20	Ташкилот низоми .руйхатдан утказилгани тугриисида маълумот нусхаси . ташкилот такрибий структураси	17	Экспертная		
STROY IZOBILIE МЧЖ	20	КОРХОНАМИЗГА ТЕГИШЛИ БАРЧА ТАШКИЛИЙ ХУЖЖАТЛАР БИРИКТИРИЛДИ.	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЗОМИН ТУМАНИ ЙФУК	821 948 562.00	810 948 562.00	25.05.2022 17:54:30	9.96
EXCELLENT CONSTRUCTION МСНЖ	821 948 562.00	817 568 647.00	26.05.2022 00:39:14	9.88
STROY IZOBILIE МЧЖ	821 948 562.00	808 000 000.00	27.05.2022 09:40:36	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл

ЗОМИН ТУМАНИ ЙФУК	73.125	9.96364	83.08864
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	74.25	9.88296	84.13296
STROY IZOBILIE MCHJ	83.25	10	93.25

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 88395 от 27.05.2022 года на приобретение ID 0470400006 Зомин тумани Бешкуби КФЙ Увол кишлоги ички кучаларини асфальт килиш 2022 март определила победителем:

STROY IZOBILIE MCHJ
203894036

и резервный исполнитель: EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ (303226499)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YUSUPOV ABDUXALIL IBRAGIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	DANIYAROV ABDUKADIR ABDURASHIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	SUBANOV ORTIQBOY XO'JAKELDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ESHONKULOV MAXMUD ALIQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	YULDASHEV SHODIYOR BERDIYAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП