



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Жиззах вилояти Дўстлик тумани
Халқ таълими бўлими мудир

З.Ортиқова

Техник топшириқ

БУЮРТМАЧИ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Жиззах вилояти Дўстлик тумани Халқ таълими бўлимига қарашли-3-мактаб спорт залининг деворлари ва пол қисмини спорт матлари билан қоплаш
2	Буюртмачи	Дўстлик тумани халқ таълими бўлими
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Дўстлик тумани А.Навоий МФЙ У.Носир кучаси
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил апрел – 2022 йил декабрь
6	Маблағ манзили	Дўстлик тумани халқ таълими бўлими
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида




O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
« SHAFFOF HUJJAT EKSPERTI » MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

Jizzax shahri



«TASDIQLAYMAN»

«Shaffof hujjatlari ekspertizasi» MCHJ

Direktori  Fayziyev I.R

«18» 02 2022 yil

YIG'MA EKSPERT XULOSA №036/1-22

«JIZZAX VILOYATI DO'STLIK TUMANIDAGI "SARITEPA" MFY "AKMAL IKROMOV" KO'CHASIDA JOYLASHGAN 3-MAKTAB SPORT ZALINING DEVORLARI VA PO'L OISMINI SPORT MATLAR BILAN OOPFLASH» smeta hujjati bo'yicha

Buyurtmachi – " POLARIS LOYIHA " MCHJ.

Loyiha tashkiloti – " POLARIS LOYIHA " MCHJ.

(Litsenziya № 002352 09.01-2019 yil)

Moliyalashtirish manbai – Davlat mablag'lar.

Bosh loyiha tashkiloti – Tender tanlovi asosida.

1.Loyihalash uchun asos:

1.1. Buyurtmachining loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqarish uchun tastiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

2.Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:

2.1. Buyurtmachining 28.02.2022 yildagi murojaat xati;

2.2. Smeta hujjatlari;

2.3. Tastiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

3.Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni:

3.1. Ishchi loyiha smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyiha topshirigi bo'yicha shaxsiy kitoblari asosida ishlab chiqilgan.

Buyurtmachi va tegishli tashkilot mutaxassilari tomonidan yuqorida nomi qayd etilgan ob'ekt bo'yicha joylashgan joyda o'rganilib chiqilgan va tegishli ravshan hujjatlar rasmiylashtirilgan

3.2. Resource smetalari ishlab chikilgan, bajarilgan ishlar hajmi hisoblangan.

4.Loyihani keshilganligi to'g'risida hujjatlar:

4.1.Ishchiga tegishli hujjatlar buyurtmachi tomonidan kelishilgan, o'rnatilgan tartibga ko'ra rasmiylashtirilgan va tasdiklangan.

5.Ekspertiza natijalari:

5.1. Loyiha – smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim etildi.

5.2. Obyektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar (III kvartal 2021-yil) va amaldagi (haqiqiy) narxlarni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

5.3. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati buyurtmachining boshqa sarf – xarajatlari va QQS 15% bilan birga xisoblaganda – **30 431,111** ming so'mga taqdim etildi. Smeta hujjatlarini o'rganish jarayomida kamchiliklar aniqlanmadi.

6. Ish turlari va hajmlari ro'yxatini aniqlashning haqiqiylikini baholash:

6.1. Ish hajmlari ishchi loyiha bo'yicha qabul qilingan va amaldagi resurs standartlari bo'yicha hisoblangan.

7. Xulosalar:

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda **JIZZAX VILOYATI DO'STLIK TUMANIDAGI "SARITEPA" MFY "AKMAL IKROMOV" KO'CHASIDA JOYLASHGAN 3-MAKTAB SPORT ZALINING DEVORLARI VA PO'L QISMINI SPORT MATLAR BILAN QOPLASH** bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa harajatlari va 15 % QQS bilan xisoblaganda umumiy miqdorda **30 431,111 ming so'm** tavsiya etiladi.

Shu jumladan:

- Qurilish montaj ishlari (KMI) – **16 662,633** ming so'm.
- Asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari harajatlari bilan hisoblaganda – **756,125** ming so'm
- Mashina va mexanizimlar ekspluatatsiyasi sarf-harajatlari – **0,055** ming so'm
- Kabel va simlar narhi transport sarf-harajatlari bilan birgalikda – **0** ming so'm,
- Jihozlar transporti sarf-harajatlari bilan – **5 722,200** ming so'm,
- Pudratchining boshqa sarf-harajatlari 18,58 % – **3 236,415** ming so'm,
- Qurilish vaktida qurilish obektini sug'urtalashga sarflagan harajatlar (0,32%) – **84,408** ming so'm.
- Qo'shimcha qiymat solig'i 15% – **3 969,275** ming so'm.

Ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MCHJ chiqarayotgan 2021–yil IIII chorak katalog asosida $13773,59 \times 1,12 = 15426,4230$ so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12 % qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

Ta'kidlash joizki:

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanihi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyligi buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda SHNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarining aniq sarfi;
- "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalarini" SHNK 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarining ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish

materiallari va uskunalari yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;

- ish haqi xarajatlarining pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

2. Yakumiy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003–yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan “Qurilish obyektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar”ga va SHNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi hirgalikda qabul qiladilar (SHNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 - bandi).

4. O'zbekiston Respublikasi SHaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqomiyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Ekspert:Hamzayev S.A.Tajihayev Sh.



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ДЖИЗАК ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «POLARIS LOYINA»

СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЛОВ СППОРТИВНЫМИ
МАТАМИ СПОРТЗАЛА ШКОЛЫ №3 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО
УЛИЦЕ "АКМАЛЬ ИКРОМОВ" В МСГ "САРИТЕПА"
ДУСТЛИКСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИРЕКТОР

ГИП



Л. ДЖАВЛАНОВА

М. НУРИДДИНОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЛОВ СПОРТИВНЫМИ МАТАМИ СПОРТЗАЛА ШКОЛЫ №3 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛИЦЕ "АКМАЛЬ ИКРОМОВ" В МСГ "САРИТЕПА" ДУСТЛИКСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Сметная документация составлена в текущих ценах, согласно приказу Госархитекстроя за №70 от 10.12.2003 года.

Порядок составления смет основан на базе Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы, утверждённые приказом №14 от 12.12.03 г.

Смета состоит из 2-х частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса количество работ.

2. Сводный расчёт ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причём разработчиком – сметчиком заполняются только графы 1-5. Графы 6-7 заполняются обоюдно согласованными данными заказчика и подрядчика.

3. Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК-02

Данные по ресурсной ведомости:

Затраты труда рабочих – строителей	– 49,0149 ч/час
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С НДС	– 30 431 111 сум

СОСТАВИЛА:



Л. ДЖАВЛАНОВА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЕДОМОСТЬ
ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЛОВ СПОРТИВНЫМИ МАТАМИ СПОРТЗАЛА ШКОЛЫ №3
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛИЦЕ "АКМАЛЬ ИКРОМОВ" В МСГ "САРИТЕПА"
ДУСТЛИКСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Наименование затрат	Ед. изм.	ОБЛИЦОВКА	СПОРТИВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ВСЕГО
1	Затраты труда строителей	чел/час	49,0149	0,0000	49,0149
2	Затраты труда машинистов	маш/час	0,7748	0,0000	0,7748
3	Зарплата	сум	756 125	0	756 125
4	Эксплуатация машин и механизмов	сум	55	0	55
5	Материалы изделия и конструкции	сум	15 869 174	0	15 869 174
6	Оборудование, мебель, инвентарь	сум	0	5 610 000	5 610 000
7	Провода	сум	0	0	0
8	Автотранспортные расходы от материалов- 5%	сум	793 459	0	793 459
9	Автотранспортные расходы от оборудование - 2%	сум	0	112 200	112 200
10	Автотранспортные расходы от ПРОВОДА 1,5%	сум	0	0	0
11	Итого прямых затрат	сум	17 418 812	0	17 418 812
12	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58 %	сум	3 236 415	0	3 236 415
13	Итого с прочими затратами подрядчика	сум	20 655 228	0	20 655 228
14	Итого с оборудованием	сум	20 655 228	5 722 200	26 377 428
15	Затраты на страхование строительных объектов - 0,32%	сум	66 097	18 311	84 408
16	итого	сум	20 721 324	5 740 511	26 461 835
17	НДС 15%	сум	3 108 199	861 077	3 969 275
18	ВСЕГО с учетом НДС	сум	23 829 523	6 601 588	30 431 111

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

ГИП:



**ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЛОВ СПОРТИВНЫМИ МАТАМИ СПОРТЗАЛА ШКОЛЫ №3 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛИЦЕ "АКМАЛЬ ИКРОМОВ" В МСГ
"САРИТЕЛА" ДУСЛИКСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 1-1

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущем (прогнозом)	
					на сд. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-1						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	49,0149	15 426,42	756 125
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,7748	--	--
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		756 125
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0598	916	55
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		55
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:				СУМ		--
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
4	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05016	1 392 000	69 823
5	43128	КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ МАТА ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДИ	М2	77,52	163 468	12 672 039
6	45005	КЛЕЙ	КГ	6,693	1 392	9 317
7	59758	ЛИСТЫ (МАТЫ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДИ)	М2	23,414	133 168	3 117 996
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:				СУМ		15 869 174
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				СУМ		16 625 354

СОСТАВИЛ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Форма N 5

ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЛОВ СПОРТИВНЫМИ МАТАМИ СПОРТЗАЛА ШКОЛЫ №3 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛИЦЕ "АКМАЛЬ ИКРОМОВ" В МСГ
"САРИТЕПА" ДУСЛИКСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на сд. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ОБЛИЦОВКА МАТОМ					
1	E1501-050-03	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО СПЛОШНОМУ ОСНОВАНИЮ НА КЛЕЕ	100M2	0,2300	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,87	8,9401
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,56	0,1288
1.3	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,26	0,0598
1.4	45005	КЛЕЙ	КТ	29,1	6,693
1.5	59758	ЛИСТЫ (МАТЫ ДЛЯ СОРТИВНОЙ ПЛОЩАДИ)	M2	101,8	23,414
2	E1101-037-06	УСТРОЙСТВО КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100M2	0,7600	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	52,73	40,0748
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,85	0,646
2.3	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	T	0,066	0,05016
2.4	43128	КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ МАТА ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДИ	M2	102	77,52
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		49,0149
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		0,7748
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,0598
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
4	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	T		0,05016
5	43128	КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ МАТА ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДИ	M2		77,52
6	45005	КЛЕЙ	КТ		6,693
7	59758	ЛИСТЫ (МАТЫ ДЛЯ СОРТИВНОЙ ПЛОЩАДИ)	M2		23,414

СОСТАВИЛ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

**ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЛОВ СПОРТИВНЫМИ МАТАМИ СПОРТЗАЛА ШКОЛЫ №3 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛИЦЕ "АКМАЛЬ ИКРОМОВ" В МСТ
"САРИТЕПА" ДУСТЛИКСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование стройки)

РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(ресурсная смета)

№

ТХ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	на ед. изм.	общая
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		МЕШОК БОЛЬШОЙ	ШТ	4	500 000	2 000 000
2		МЕШОК СРЕДНИЙ	ШТ	1	300 000	300 000
3		МЕШОК НАСТЕННЫЙ	ШТ	4	300 000	1 200 000
4		МАКЕТ ДЛЯ БОРЬБЫ	ШТ	2	250 000	500 000
5		МЕШОК ПОДВЕСНОЙ	ШТ	2	100 000	200 000
6		ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ	ШТ	2	100 000	200 000
7		ЗАЩИТНЫЙ КОЙМ	ШТ	2	100 000	200 000
8		СКАКАЛКА	ШТ	10	15 000	150 000
9		ЛАПА	ПАРЫ	3	60 000	180 000
10		ПЕРЧАТКА ДЛЯ БОКСА	ПАРЫ	4	100 000	400 000
11		ЛАПЫ ДЛЯ НОГ	ШТ	4	70 000	280 000
ИТОГО:			СУМ			5 610 000

СОСТАВИЛА