

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 4

Ташкент шаҳри

« 1 » июн 2022 йил

Марказий авария диспетчерлиги хизмати ОББ Тошкент шаҳар ҳокимияти, номидан низом асосида иш кўрувчи А.С.Наджимидинов бир томондан ва кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган иккинчи томондан «OLMALIQ SANOAT QURILISH - INVEST», маъсулияти чекланган жамияти номидан низом асосида иш кўрувчи Ш.Б.Вахобов кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади билан буйича қуйидаги шартномани туздик.

### 1. ТАРИФЛАР

1. Бажариладиган қурилиш ишлари сметага асосан олиб борилади, ишлар тасдиқланганлиги туғрисидаги далолатномалар ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар ва бажарилган ишни буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномаси Смета ва (Форма-2-3 ) асосида иш олиб борилади.

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар - Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нарҳини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### 2. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига шаҳар ҳудудида жойлашган «Тошкент шаҳар, Учтепа тумани 5-саноат зона ҳудудида (Бекқари қудуғи) ўлган хайвонларга биотермик ишлов бериш техник иншооти қурилиши» (ШНҚ)га асосланиб сметада кўзда тутилган ҳолда қуриш бўйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### 3. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва (2022 йил "27 " майдаги 90403-сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 259 400 110 (Икки юз эллик туккиз миллион тўрт юз минг бир юз ун ) сум ни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми ва тури қатъий равишда ўзгартирилмайди (қонунда қўзда тутилган ҳоллар бундан мустасно);

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишчи асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### 4. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун: барча ишларни мазкур шартномада ҳамда ундаги 4 - иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг қучлари ва ёки жалб қилинган қучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- иловага мувофиқ қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;

қурилиш таваккалчиликларини сугурта қилиш;

қурилиш майдони кўрикланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз қучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

### **5. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ**

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи: мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага 4 - иловага мувофиқ ишларни бажариш учун ярокли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш; ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

тулов жадвалига биноан Пудратчига 4 - иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий туловни амалга ошириш; мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 31 кун давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

### **6. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ**

10. Шартнома: миллий валюта "сўмда" ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин қучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 30 (ўттиз) кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

### **7. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 (ўттиз) фоизи миқдоридан аванс ўтказиши, бу **77 820 033 (Етмиш етти миллион саккиз юз йигирма минг ўттиз уч) сумни** ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс берилгандан сунг, кейинги тулов "Бажарилган ишлар" далолатномасига (форма-2-3) асосан амалга оширилади.

16. Якуний 30 (ўттиз) фоиз тўлов бажарилган ишлар назорат ўлчовидан ўтказилиб, Пудратчи объектни фойдаланишга топширигандан сўнг амалга оширилади. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

17. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома қучга қирган кундан бошлаб олтимиш кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага

ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгалар. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

## 8. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

18. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

19. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишди ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

20. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

21. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тушроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тушроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

22. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

23. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

24. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

25. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

26. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва "Давархитектқурилишназорат" инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

27. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

28. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни ударнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хат бўлишида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қилишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

29. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ қўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

30. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг кайдларидан коникмаса, у холда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

### **9. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ**

31. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари нокулай оби-хаво ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чикса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

32. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

33. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **10. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР**

34. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатлар содир қилмасликка келишиб оладилар.

35. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларинитан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

36. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда пул, моддий қийматликлар берилмаганлигини, шартнома тузилиши эвазига норасмий пул ёки бошқа моддий қийматликлар олинишига йўл қўйилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдааги имтиёз, устунликлар олилмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши мумкинлиги ҳақида Таассурот қолдирилмаганлигини) қафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юқоридаги ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

37. Тарафлар давлат хизматчилари, сиёсий партиялар, шунингдек ўзларининг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан ҳар қандай вақт ва шаклда қуйидаги ҳаракатларни бевосита ёки билвосита (шу жумладан, учинчи шахслар орқали) содир этилишига йўл қўймайди: а) назорат қилувчи органлардан лицензия ва рухсатномалар олиш, солиқ солиш, божхона расмийлаштирувини амалга ошириш, судда иш кўрилиши, қонунчилик жараёни ва бошқа соҳаларда қонунга хилоф равишда тижорат ёки бошқа тусдаги устунликка эга бўлиш ёки сақлаб қолиш мақсадида юқоридаги шахслар фойдасига ёки улар томонидан моддий ёки номоддий наф олишнинг таклиф этилиши, ваъда қилиниши, берилишига; б) қонунга хилоф равишда олинган даромадларнинг легаллаштирилишига, шунингдек, агар мулк жинорий фаолиятдан олинган даромад эканлиги тарафларга маълум бўлса, уни ўтказиш, мулкка айлантириш, ёхуд алмаштириш йўли билан унинг келиб чиқишига қонуний тус бериш, бундай пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини тасарруф этиш, кўчириш усулини, пул маблағларига ёки бошқа мол-мулкка бўлган ҳақиқий эгалик ҳуқуқларини ёки унинг қимга қарашлилигини яширишга; в) коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир қилиш учун таъмагирлик қилиш, ундаш, тазйиқ ўтказиш ёки таҳдид қилиш. Ушбу ҳолат бўйича бир тараф иккинчи тарафни ҳамда ваколатли давлат органларини дарҳол хабардор қилиши шарт.

38. Тарафлар товарлар, ишлар ва хизматларни реализация қилиш ва ўтказишда битимлар тузиш бўйича музокаралар олиб боришда, лицензия, рухсатномалар ва бошқа рухсат этиш хусусиятига эга бўлган ҳужжатларни олишда ёки уларнинг манфаатларини кўзлаб бошқа ҳаракатларни амалга оширувчи

тарафларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахсларга (шу жумладан, ёрдамчи пудратчилар, агентлар, савдо вакиллари, дистрибьюторлар, ҳуқуқшунослар, ҳисобчилар, улар номидан ҳаракат қилувчи бошқа вакилларларга) нисбатан қуйидаги ҳаракатларни амалга оширишлари шарт: - коррупциявий ҳаракатларга йўл қўйиб бўлмаслиги ва коррупциявий ҳаракатларга нисбатан муросасиз муносабатда бўлиши шартлиги ҳақида кўрсатмалар ва тушунтиришлар бериш; - улардан коррупциявий ҳаракатларни амалга ошириш учун воситачи сифатида фойдаланмаслик; - уларни фақат тарафларнинг оддий кундалик фаолияти жараёнидаги ишлаб чиқариш зарурати доирасидан келиб чиқиб ишга жалб қилиш; - уларга қонунчилик доирасида амалга оширган хизматлари учун

белгиланган ҳақ миқдоридан асоссиз равишда ортикча тўловларни амалга оширмаслик.

39. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйиқ ўтказилмаслигини кафолатлайдилар.

40. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларнинг 7.4- ва 7.5-бандларида белгиланган

## 11. КАФОЛАТЛАР

41. Пудратчи: барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

42. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давлатархитектқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## 12. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

43. Буюртмачи: шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

44. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

45. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

46. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

47. Шартнома бекор килинган такдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

48. Шартноманинг бир томонлама бекор килинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **13. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ**

49. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган такдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

50. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 (Уттиз) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

51. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 10 (Ун) фоизи миқдорига жарима тўлайди.

52. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 (Эллик) фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилга нуксонлар ва қачилиқлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 (Эллик) фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

53. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи "Давархитектқурилишназорат" инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 50 (Эллик) фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан килинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

55. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

### **14. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ**

56. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачи жойлашган ҳудуддаги Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

### **15. АЛОХИДА ШАРТЛАР**

57. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

58. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алохида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки

бериш ҳукукига эга бўлмайди.

59. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва кўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, хакикий ҳисобланади.

60. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган хар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага кўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак


61. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни колдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.


62. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

63. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 3 (Уч) нусхада тузилди.

64. Мазкур шартнома тамонлар тамонидан имзоланиб руйхатдан утқазилган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

### 16. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

Буюртмачи:	Пудратчи:
<div data-bbox="140 1025 654 1243" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><b>Марказий авария диспетчерлиги хизмати</b> Тошкент ш. Бодомзор йўли, 1А-уй Тел.: (371) 256-83-45, Факс: (371) 256-82-93 ИНН: 201 123 078, ОКЭД: 39 000 ШХВ 100 021 860 262 667 042 990 110 001 Марказий банк Тошкент ш. Бошқармаси ХККМ Молия Вазирлиги Ягона Ғизни №/р: 23402000300100001010 МФӨ: 00 014, ИНН: 201 123 919</p></div> <p>р/с 100021860262667042990110002</p> <div data-bbox="151 1339 438 1624"></div>	<p>«OLMALIQ SANOAT QURILISH - INVEST» масъулияти чекланган жамияти Манзили: г. Алмалык ул. Металлург 4-а Телефон (99) 833-29-28 р/с 2020 8000 0009 4477 9001 АТБ «Хамкорбанк» ф-л г. Алмалык МФО 00988 ИНН 305 859 026 ОКЭД 41202</p> <div data-bbox="813 1299 1125 1601"></div> <p>Директор  Ш.Б Вахобов</p>

Қарши  А. Қариев





13.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,040	2,772	0	0
13.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	3,040	2,772	0	0
13.4	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	12,180	11,108	12 560	139 518
14	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2		0,600		1 107 174
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,510	23,706	22 445	532 081
14.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,270	0,762	0	0
14.3	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	9,070	5,442	9 220	50 175
14.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	1,270	0,762	14 222	10 837
14.5	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ. КЛАСС В 15 (М200)	М3	2,040	1,224	420 000	514 080
15	E11-1-11-2 К=36	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 36 РАЗ	100М2		0,600		14 995 670
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,000	10,800	22 445	242 406
15.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,560	4,536	0	0
15.3	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	83,520	50,112	9 220	462 033
15.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	7,560	4,536	14 222	64 511
15.5	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ. КЛАСС В 15 (М200)	М3	18,360	11,016	420 000	4 626 720
16	C124-9040	АРМАТУРА 8ММ	Т		1,000	9 600 000	9 600 000
17	E23-4-11-1	УСТАНОВКА ЛЮКА	ШТ		4,000		2 137 373
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,310	5,240	22 445	117 612
17.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,070	0,280	0	0
17.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,070	0,280	65 776	18 417
17.4	022006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ. КЛАСС В 15 (М200)	М3	0,001	0,003	420 000	1 344
17.5	061785	ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ТИП ПО ПРОЕКТУ	ШТ	1,000	4,000	500 000	2 000 000
A		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч				24 488 579
B		ЗАТРАТЫ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАШ-Ч				18 711 303
C		МАТЕРИАЛЫ					148 287 230
D		ТРАНСПОРТНЫЕ И СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	2,00%				2 965 745
E		КАБЕЛИ И ПРОВОДА					0
F		ТРАНСПОРТНЫЕ И СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛИ И ПРОВОДА	1,50%				0
G		ОБОРУДОВАНИЯ					0
H		ТРАНСПОРТНЫЕ И СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЯ	1,50%				0
I		ИТОГО					194 452 856
J		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,00%				0
K		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	16,00%				31 112 457
L		ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА	0,00%				0
M		КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	0,00%				0
N		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,00%				0
O		КОМИССИЯ БАНКА	0,00%				0
P		ИТОГО					225 565 313
Q		НДС	15,00%				33 834 797
R		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					259 400 110

Подрядчик:

Вахобов Ш.Б.



Заказчик:



**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА**  
**НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ (ЯМА БЕККАРИ) ДЛЯ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТРУПОВ**  
**ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОЙ ПРОМЗОНЫ-5**

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>194 452 856</b> сум
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	24 488 579 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	18 711 303 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	151 252 974 сум

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1091,04829	22 445,00	24 488 579
			<b>ИТОГО</b>				<b>24 488 579</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000072		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т	МАШ-Ч	38,874829	192 365,00	7 478 156
2	000107	C212-202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,0216	0,00	0
3	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,204768	0,00	0
4	000403	C211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	133,996128	9 220,00	1 235 444
5	000429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-Ч	52,9692	8 700,00	460 832
6	000621	C212-906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	0,741	0,00	0
7	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗМИН	МАШ-Ч	2,77248	0,00	0
8	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	48,9744	130 000,00	6 366 672
9	000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	5,1948	28 000,00	145 454
10	001135	C212-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,424592	0,00	0
11	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	10,4904	14 222,00	149 194
12	001866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	11,10816	12 560,00	139 518
13	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	212,669184	3 590,97	763 689
14	002264	C206-248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 МЗ	МАШ-Ч	12,12	125 342,00	1 519 145
15	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	6,890008	65 776,00	453 197
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>18 711 303</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1	022006		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	174,4208	420 000,00	73 256 736
2	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,022339	15 000 000,00	335 085
3	030652	C111-253	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,04296	960 000,00	41 242
4	032136	C1610-1063	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	1,11	5 800 000,00	6 438 000
5	032524	C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,052068	6 300 000,00	328 028
6	034340		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	133,2	10 000,00	1 332 000
7	035310	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,223392	14 500 000,00	3 239 184
8	035516		РОГОЖА	М2	151,56288	8 500,00	1 288 284
9	036061	C112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	1,048224	2 850 000,00	2 987 438
10	043113		ЩЕБЕНЬ	МЗ	4,68	60 000,00	280 800
11	044011	C124-9001	АРМАТУРА 12ММ	Т	3,8	9 600 000,00	36 480 000
12	044014	C124-9040	АРМАТУРА 8ММ	Т	1	9 600 000,00	9 600 000
13	045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	21,42	420 000,00	8 996 400
14	051619	C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	67,36128	25 000,00	1 684 032
15	061785		ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ТИП ПО ПРОЕКТУ	ШТ	4	500 000,00	2 000 000
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>148 287 230</b>
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	2%		2 965 745
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>151 252 974</b>
			<b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>СУМ</b>			<b>151 252 974</b>

		ВСЕГО	СУМ		194 452 856
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА	СУМ	16%	31 112 457
		ИТОГО	СУМ		225 565 313
		ИТОГО	СУМ		225 565 313
		НДС 15%	СУМ	15%	33 834 797
		ВСЕГО	СУМ		259 400 110

Вахобов Ш.Б.



Подрядчик:

Заказчик:





## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST"

(Сокращенное наименование юридического лица)

16.11.2018

(Число, месяц (прописью), год):

За регистрационным номером:

650463

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

305859026

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ташкентская область, г. Алмалык, Tomaris, 18.

Свидетельство выдано:

Ташкентская область, г. Алмалык, ЦЕНТР  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):





**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 90403 на приобретение Строительство технического сооружения (Яма Беккари) для биометрической обработки трупов животных на территории Южной Промзоны-5 в Учтепинском районе г.Ташкента**

Способ проведения электронный

Дата 27.05.2022

Время рассмотрения 27.05.2022 08:18

Конкурсная комиссия Центральное аварийное диспетчерская служба, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	NADJIMIDINOV AKRAMXON SEIFANOVICH	Бошлик	МАДХ
<b>Секретарь комиссии</b>	KENGASHEV BAXODIR BOTIRBEKOVICH	ИЧТБ бошлиги	МАДХ
<b>Член комиссии</b>	OCHILOV JAMOLIDDIN DILMURODOVICH	Болик уринбосари	МАДХ
<b>Член комиссии</b>	ISOMIDDINOV ZOXID ABDUKAYUMOVICH	Бош хисобчи	МАДХ
<b>Член комиссии</b>	SHERMATOV SAMARIDDIN SAYFUTDINOVICH	Бош мухандис	МАДХ
<b>Член комиссии</b>	MIRAXMEDOV MIRLAZIZ MIRGIYASOVICH	Ташки безаш булим бошлиги	МАДХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.05.2022 года № лота 90403.  
Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 2

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
Подробное описание	Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить строительные-монтажные работы на объекте «Строительство технического сооружения (Яма Беккари) для биометрической обработки трупов животных на территории Южной Промзоны-5 в Учтепинском районе г.Ташкента», а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	273 134 853.00
Стартовая сумма	273 134 853.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Тошкент шаҳар бўйича нобуд бўлган дайди хайвонларни жасадларини ташлаш учун махсус беккари кудуқларини сифатли ва ўз вақтида қуриш хизмати

Тип: Текстовое значение

Описание: ямма беккари кудуқларини қуриш бўйича тушунча ва мутахассисга эга бўлмасангиз ушбу қурилишда қатнашишни тавсия этмаймиз

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO "INDUSTRIAL CONSTRUCTION GROUP"	10	271156667	10	Экспертная		
OOO YUKSAK TA'LIMTA'MIR QURILISH	10	272127787	7	Экспертная		
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	10	10	7	Экспертная		
OOO DUSIMBIY STROY	10	справка mehnat/uz	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO "INDUSTRIAL CONSTRUCTION GROUP"	273 134 853.00	271 156 667.00	23.05.2022 13:29:50	95.66
OOO YUKSAK TA'LIMTA'MIR QURILISH	273 134 853.00	272 127 787.00	23.05.2022 16:14:02	95.32
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	273 134 853.00	259 400 110.00	26.05.2022 12:21:06	100.00
OOO DUSIMBIY STROY	273 134 853.00	265 999 000.00	26.05.2022 16:46:13	97.52

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO "INDUSTRIAL CONSTRUCTION GROUP"	Прошел	95.66429	95.66429
OOO YUKSAK TA'LIMTA'MIR QURILISH	Прошел	95.3229	95.3229
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	Прошел	100	100
OOO DUSIMBIY STROY	Прошел	97.5192	97.5192

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 90403 от 27.05.2022 года на приобретение Строительство технического сооружения (Яма Беккари) для биометрической обработки трупов животных на территории Южной Промзоны-5 в Учтепинском районе г.Ташкента определила победителем:

OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST  
305859026

и резервный исполнитель: OOO DUSIMBIY STROY (308478696)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	NADJIMIDINOV AKRAMXON SULTANOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MIRAXMEDOV MIRLAZIZ MIRGIYASOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SHERMATOV SAMARIDDIN SAYFUTDINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	OCHILOV JAMOLIDDIN DILMURODOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ISOMIDDINOV ZOXID ABDUKAYUMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



« УТВЕРЖДАЮ »

Начальник ЦАДС

Губ Хақимията г. Ташкент

А.Наджимидинов



### ПРОТОКОЛ № 3

Заседание комиссии о выявлении победителя после проведения отбора наилучших предложений (способ проведения электронной) на строительство сооружения (Яма Беккари) согласно решению хокима г. Ташкента за № VI-56-38-14-0-К/22 от 17 февраля 2022 года

г.Ташкент

Комиссия в составе:

« 1 » июня 2022г.

Председатель комиссии –	Начальник	НАДЖИМИДИНОВ А.С.
Секретарь комиссии	Начальник ПТО	КЕНГАШЕВ .Б.Б.
Член комиссии	Гл. инженер	ШЕРМАТОВ С.С.
	Зам. начальника	ОЧИЛОВ Ж.Д.
	Гл. бухгалтер	ИСОМИДДИНОВ З.А.
	Начальник отд. ВО	МИРАХМЕДОВ М.М.

### НОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение предложений и определения поставщика после проведения конкурса отбора наилучших предложений на строительство сооружения (Яма Беккари) 5-промзоне Учтепинского района г. Ташкент

Согласно закона Республики Узбекистан № 684 от 22.04.2021 года дано Уз РТСБ объявление электронно по лоту за № 90403 от 27.05.2022 года на приобретение строительство сооружения (Яма Беккари) 5-промзоне Учтепинского района на сумму 259 400 110 сум на проведение отбора наилучших предложений по балльной системе.

Выступил начальник отдела КР. А.Т.Максудходжаев о том, что электронно проведено конкурс отбора наилучших предложений на строительство сооружения (Яма Беккари) 5-промзоне Учтепинского района.

В этом отборе участвовали 4 (четыре) организации по бальной методу оценки предложений:




1. ООО "INDUSTRIAL CONSTRUCTION GROUP"
2. ООО YUKSAK TA'LIMTA'MIR QURILISH
3. ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST
4. ООО DUSIMBIY STROY

Согласно протоколу закупочной комиссии по конкурсу лот № 90403 от 27.05.2022 года на приобретение строительство сооружения (Яма Беккари) 5-промзоне Учтепинского района определен победителем ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST набрав итоговый балл 100.

Резервным исполнителем определен ООО DUSIMBIY STROY набрав итоговый балл 97,5.

Согласно закона Республики Узбекистан № 684 от 22.04.2021 если в течение 2 (двух) рабочих дня не поступило возражений относительно решения о выборе победителя, то между госзаказчиком и победителем отбора заключается договор.

Комиссия ЦАДС решила заключить договор с ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST на сумму 259 400 110 сум.

Председатель комиссии –	Начальник		НАДЖИМИДИНОВ А.С.
Секретарь комиссии	Начальник ПТО		КЕНГАШЕВ .Б.Б.
Член комиссии	Гл. инженер		ШЕРМАТОВ С.С.
	Зам. начальника		ОЧИЛОВ Ж.Д.
	Гл. бухгалтер		ИСОМИДДИНОВ З.А.
	Начальник отд. ВО		МИРАХМЕДОВ М.М.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:  
dav\_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijoiy

Direktor: SHOBUTAIEV BOBIR A

Sana:30-04-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 39214**

**Obyekt nomi** «Строительство технического сооружения (Яма Беккари) для биометрической обработки трупов животных на территории Южной Промзоны-5 в Учтепинском районе г.Ташкента»

**Buyurtmachi** - Центральная аварийно-диспетчерская служба г.Ташкента.

**Bosh loyihachi** - ПСО, Главное Управление благоустройства хокимията г.Ташкента.

**Litsenziya** АЛ - 001614 от 02.02.2021 г.

**Moliyalashtirish manbai** - Местный бюджет г.Ташкента.

**Bosh pudratchi** - Определяется по тендеру.

**Qurilish turi** Новые строительство.

**Murojaat raqami:** № 34806

**1. Loyihalash uchun asos**

1. Решение Ташкентского городского совета народнқх депутатов от 17.02.2022 года за № VI - 56 - 38 - 14 - 0 - K/22.
2. Решение Хокимията города Ташкента №255-14-0-Q/22 от 15.03.2022 года.
3. Приказ по Главному управлению благоустройства Хокимията г. Ташкента от 16.03.2022 года за № 29 и/ч.
4. Задание на проектирование утверждённое Заказчиком в 2022 г.
5. Дефектный акт, утверждённый представителями Заказчика в 2022г.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1. Схема генплана.
2. Архитектурно-строительные решения.
3. Сметно - расчетная документация.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Проектируемое строительство техсооружения (Яма Беккари), расположена на свободной территории Южной Промзоне-5 в Учтепинском районе г.Ташкента.

Строительство (Ямы Беккари) представляет собой техническое сооружение в виде ямы ниже

отметки земли в глубине от верха ямы - 8,0 м. Прямоугольные в плане общих размерах в габаритах 10,0х6,0 м из двух ячеек в армированных железобетонных стенах. В плане покрытия железобетонная плита с 4-ми отверстиями дном диаметром по 0,7 мм.

Стоимость объекта определена согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года за № 261 и по ШНК 4.01.16-09.

Заявленный сводный расчёт стартовой стоимости строительства в текущих ценах в сумме 311 167,000 тыс сум с НДС и без прочих затрат заказчика.

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

В представленном на рассмотрение экспертизы рабочем проекте отсутствуют разделы инженерных сетей.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Проект согласован: с Заказчиком.

Заказчику проектным организациям по объекту следует строго соблюдать требованиям Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 апреля 2022 года за №200.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

1. Отмечается что экспертизой рассмотрены следующие разделы рабочего проект: архитектурно-строительные решения и расчет стоимости по сводке затрат в текущих ценах.

2. В процессе проведения экспертизы в рабочий проект согласно замечаниям экспертизы внесены следующие коррективы и дополнения.

- представлен генеральный план с ТЭП проекта;

- откорректирован заявленный сводный расчет стоимости. В результате корректуры стоимость объекта откорректирована и определена в сумме 38032,147 тыс.сум. За счет уточнения объёмов работ и ресурсных нормативов, стоимости машин и механизмов, строительных материалов и конструкций, транспортных расходов, прочих затрат подрядчика, страхования объекта.

3. Заказчику необходимо рабочий проект до утверждения согласовать с ГУС, ЦГСЭН, Госкомприродой Республики Узбекистан.

4. Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.05.2021г за № 321, приложение 3, со стороны разработчика градостроительной документации обеспечивается ведение авторского надзора в течение всего периода осуществления строительных работ.

#### **7. Xulosalar.**

1. Рабочий проект на Строительство технического сооружения (Яма Беккари) для биометрической обработки трупов животных на территории Южной Промзоны-5 в Учтепинском районе г.Ташкента с учётом результатов экспертного рассмотрения рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения с предельной стартовой стоимостью со стоимостью – 273 134,853 тыс.сум с НДС и без прочих затрат Заказчика, в том числе:

стоимость строительных материалов и изделий – 148 287,230 тыс.сум

основная зарплата с учетом отчислений – 31 110,620 тыс.сум

стоимость работы машин механизмов – 19 340,063 тыс.сум

перевозки стройматериалов - 4 448,617 тыс.сум

прочие затраты подрядчика (17,27%) -34 322,038 тыс.сум

НДС (15%) - 35 626,285 тыс.сум

2. Рекомендуемая предельная стоимость не может служить основанием для заключения договора между Заказчиком и Подрядчиком.

3. С соблюдением требований Закона Республики Узбекистан от 22.04.2021 г. за №684, Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31.01.2022 г. за №46, от 11.06.2003 г. за №261 и согласно требованиям норм ШНК 4.01.16-09, стоимость объекта для проведения конкурсных торгов определяется заказчиком. Рекомендуемая к утверждению стоимость строительства является предельной, основное решение принимается заказчиком и подрядчиком в соответствии с договорными отношениями.

**Bosh mutaxassis:** Aliyev Talat Sultonovich

**Заключение к договору № 4 от 01.06.2022 года  
на выполнение работа строительство.**

01.06.2022 г

г.Ташкента

Я юрисконсульт «Центральной аварийно диспетчерской службы» при ГУБе хокимията г.Ташкента Каримов Акмал Сайитович изучив к договору №4 от 01.06.2022 года, между «Центральной-аварийно диспетчерской службой» и ООО «OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST» на выполнение работа строительство город Ташкент, 5 зона Учтепинский территории, общую сумму 259.400.110 сум.

1. Условия к договору № 4 от 01.06.2022 года соответствует требованиям Законодательства Республики Узбекистан.

2. В договоре предусмотрена ответственность сторон согласно Закона «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» (ст. ст. 24, 25, 34, 35).

3. Вывод:

Договор № 4 от 01.06.2022 года, составлено согласно требований Законодательства Республики Узбекистан.

