

**“Когон туманидаги “Ўртачўл” МФЙ даги “Жанафар” қишлоғидаги экин ерларини сув билан таъминлаш мақсадида 2,5 км янгидан бетон канал чиқариш” объекти ишларини амалга ошириш бўйича тузилган № ПШБ 1-05/22 сонли шартнома**

**Бухоро шаҳри**

**2022 йил « 25 » май**

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган, “Бухоросувқурилишинвест” ДМ Низом асосида директори О.Қодиров, бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган, “SARDORELEGANTSTROYMONTAJ” МЧЖ низоми асосида директори Л.Рамазонов, иккинчи томондан, мазкур шартномани туздилар:

**Ўзбекистон Республикаси Бухоро вилояти ҳокимининг 2022-йил 7-мартдаги №34-2-0-F/22 сонли фармойиши ижросини таъминлаш учун.**

***I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ***

1.1. “Пудратчи” мазкур шартнома шартларига кўра лойиҳада кўзда тутилган **“Ўртачўл” МФЙ даги “Жанафар” қишлоғидаги экин ерларини сув билан таъминлаш мақсадида 2,5 км янгидан бетон канал чиқариш** ишларини бажариш мажбуриятини олади, “Буюртмачи” эса “Пудратчи” га юқоридаги ишларни бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

***II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ***

2.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар, 2022-йил 21-майдаги №87157-сонли (Лот 87157) тендер баёнига асосан **“Ўртачўл” МФЙ даги “Жанафар” қишлоғидаги экин ерларини сув билан таъминлаш мақсадида 2,5 км янгидан бетон канал чиқариш** объекти бўйича “Пудратчи” томонидан бажариладиган ишларнинг умумий қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда, жорий нархларда (**ҚҚС билан**) **731 301 000 (етти юз ўттиз бир миллион уч юз бир минг) сўм** қилиб белгиланган, 2022 йил манзилий дастурга асосан бажариладиган ишлар қиймати **731 301 000 сўм**, 2022 йилда тўлаб бериладиган маблағлар **694 735 950 сўм**, қолган **36 565 050 сўм** 5% кафолат суммаси кафолат муддати тугаб, молиялаштириш манбаи аниқлангандан сўнг тўлаб берилади.

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми “Буюртмачи” томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар “Буюртмачи” билан “Пудратчи” ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

***III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ***

3.1. Мазкур шартнома бўйича “Пудратчи” мазкур шартноманинг I бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартнома, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни “Буюртмачи” га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- “Буюртмачи” ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси ва бажарадиган ишлари, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- Объектга бириктирилган жавобгар шахс ҳамда объект бўйича лойиҳада кўрсатилган асбоб-ускуналарни харид қилиш “Буюртмачи” ташкилот билан келишилган ҳолда амалга ошириш.

- қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

- қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш;

- мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. “Пудратчи” мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

***IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ***

4.1. “Буюртмачи” мазкур шартномани бажариш учун:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича “Пудратчи” га бериш;

мазкур шартномада кайд этилган “Пудратчи” томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, “Пудратчи” дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

“Пудратчи” нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 15 кун давомида “Пудратчи” га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

### ***VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ***

8.1 Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч таъсири натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар шартнома шартларини қисман ёки тўлиқ бажара олмаса жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда “Пудратчи” ва “Буюртмачи” ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

### ***IX. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ***

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида “Пудратчи” нинг ёзма билдиришномаси “Буюртмачи” томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида объектдан фойдаланувчи субъект билан биргаликда қабул қилиб олинади.

9.3. “Пудратчи” қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин “Буюртмачи” томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. “Пудратчи” “Буюртмачи” га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект ушбу объектдан доимий фойдаланувчи сув хўжалиги ташкилотининг мулкига айланади.

### ***X. КАФОЛАТЛАР***

10.1. “Пудратчи”:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига, ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди;

“Буюртмачи” томонидан ажратиладиган маблағларнинг 3-иловага асосан мақсадли сарфланишини таъминлайди.

10.2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати, нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар “Пудратчи” томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари “Пудратчи” ва “Буюртмачи” нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар “Пудратчи” бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда “Буюртмачи” мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини “Пудратчи” дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.3. “Пудратчи” нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектқурилишназорат” органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### ***XI. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ***

11.1. “Буюртмачи”:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши “Буюртмачи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати “Пудратчи” нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, “Пудратчи” томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

“Пудратчи” томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. “Пудратчи”:

ишларнинг бажарилиши “Пудратчи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Буюртмачи” томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

қолдирса, у ҳолда “Буюртмачи” “Пудратчи” қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилди ва тарафлар томонидан имзоланиб, Бухоро вилояти Ғазначилик бошқармаси томонидан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга киради ва 2022 йил 31 декабрь кунига қадар амал қилади.

**Пудрат шартномасига илова қилинадиган ҳужжатлар рўйхати:**

1. Ишларни бажариш жадвали.
2. Ишларни молиялаштириш жадвали.
3. Буюртмачи томонидан ажратиладиган маблағларнинг сарфланиш йўналишлари

**XV. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:**

**Буюртмачи:**

«Бухоросувқурилишинвест» ДМ

**Манзил:** Бухоро шаҳар Ширбудин кўчаси, 12 уй

**Тел/факс:** 225-15-40, 225-24-53

**х/р:** 100021860064017049805170005

**СТИР:** 203269804 **ОКОНХ:** 69000

Тошкент МББ бошқармаси ХККМ

**х/р: 23402000300100001010**

**МФО:** 00014

**ИНН:** 201122 919

**ОКОНХ:** 23100 Ғазначилик бўлим номи: Бухоро вилояти бўйича Ғазначилик бошқармаси

**Директор:**

**О.Қодиров**

Юрист **А.Маматқулов**

Диплом В №180620 11.07.2004

**Пудратчи:**

“SARDORELEGANTSTROYMONTAJ” МЧЖ

**Манзил:** Когон т. Туткунда МФЙ 7-уй

**Тел/факс:** (88) 206-33-33

**х/р: 2020 8000 9006 2010 7001**

**ИНН:** 303 957 966

**Банк:** АТ “ИПОТЕКА Банк” Бухоро филиали

**МФО:** 00088

**Раҳбар:**

**Д.Рамазонов**

"КОГОН ТУМАНИДАГИ УРГАЧУЛ МОЎИДАГИ ЖАНАФАР КИШЛОГИДАГИ ЭКИН ЕРЛАРИНИ СУВ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ МАКСАДИДА 2,5 КМ УЗУНЛИКДА ЯНГИДАН БЕТОН КАНАЛ ЧИКАРИШ" ОБЪЕКТИ БЎЙИЧА ПУДРАТ ИШЛАРИНИ

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Лоёиха бўйича иш турлари	Ўлчов бирлиги	Қурилиш монтаж ишларининг умумий ҳаёياتи	2022 йилда бажарилган ишлар	2023 йилда бажариладиган ишлар режалари	Шу жумладан													
						1-чорак			2-чорак			3-чорак			4-чорак				
						январ	феврал	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
1	Бетон канал	км	1,968	1,968						0,8	1,168								
		м3	581	581						240	341								
1	Тупроқ ишлари	минг.сўм	290 500,000	290 500,000						118 089,431	172 410,569								
		минг.м3	29,421	29,421						7,54	21,881								
	Жами ҚҚС билан	минг.сўм	440 801,000	440 801,000						112 968,272	327 832,728								
		минг.сўм	731 301,000	731 301,000						231 057,703	500 243,297								



Буюртмачи:  
"Саробеллега Ни Стромонтаж" ДМ директори  
О.З.Қолиров



Пудратчи:  
"Саробеллега Ни Стромонтаж" МЧЖ директори  
J.M.Рамазонов

"КОГОН ТУМАНИДАГИ УРТАЧУЛ МФЙДАГИ ЖАНАФАР КИШЛОГИДАГИ ЭЖИН ЕРЛАРИНИ СУВ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ МАҚСАДИДА 2,5 КМ УЗУНЛИКДА ЯНГИДАН БЕТОН КАНАЛ ЧИКАРИШ" ОБЪЕКТИ  
БЎЙИЧА ПУДРАТ ИШЛАРИНИ

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

№	Ишлар номи	II чорак			III чорак			IV чорак			Жами	2022 йил 5% лик кафолат суммаси		
		январ	феврал	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябр			октябрь	ноябр
1	Йиллик иш хажми 30% қиймати миқдорда ажратилган авалис					219 390,300							219 390,300	
2	Авансин қайтарилшин						219 390,300						219 390,300	
3	Бажарилган ишлар қиймати					231 057,703							731 301,000	36 565,050
4	Бажарилган ишларга нисбатан молиялаштириш						219 504,818	255 840,832					475 345,650	
5	Жами молиялаштириш маблағлари													694 735,950



Заказчик:

Бухоро вилояти «Илчи Инвест» ДМ директори

О.Кодиров



Пудратчи:

"SARDORELEGANTSTROY" МЧЖ директори

Л.М.Рамазонов

“ТАСШУҚЛАЙМАН”  
 Бухоро ёрловчи ҳокими ўринбосари  
 А.Назаров  
 2022 й.

Бухоро вилояти маҳаллий бюджетни исқобилан  
 «Бухоро» вилояти ҳокимининг 2022-йил 7-априлдаги №14-2-0-ФЭ22-сонли фармоишини  
 2022 йил МАНЦИЛИШ РЎИХАТИ №0008  
 (асос Бухоро вилояти ҳокимининг 2022-йил 7-априлдаги №14-2-0-ФЭ22-сонли фармоишини)  
 (2022 йил 5 майда таъинланган миздаги дастур ўрнини)

№	Объектлар номи ва мазмунини топиштириш йили	Ложиқа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жасди) бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш бўлими) қолдиқ қиймати бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш бўлими) қолдиқ қиймати бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қилган қўшимчалар динини		Жами қилган қўшимчалар	Қурилиш-монтаж ишлари**	Жикос	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари	жумладан, савибан, харажатлари	2022 йилда федерациядаги топиштирилган	01.01.23й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш бўлими) қолдиқ қиймати бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш бўлими) қолдиқ қиймати бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси раъйи ва савибан раъйи	Телулер (таъин)лар натижаси бўйича Бешенқоя раъйи ва савибан раъйи	Қурилиш муҳрат таъинловчи номи
						ишдан	ишдан												
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Жами қилган қўшимчалар, жумладан			2 036,152	2 036,152	2 036,152	2 036,152	2 310,000	1 790,840		151,057			2 036,152		94,254			
	қилган қўшимчалар			151,057	151,057	151,057	151,057												
	қилган қўшимчалар			3,28	3,28	3,28	3,28							3,28					

№	Объектлар номи ва мазмунини топиштириш йили	Ложиқа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жасди) бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш бўлими) қолдиқ қиймати бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш бўлими) қолдиқ қиймати бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қилган қўшимчалар динини		Жами қилган қўшимчалар	Қурилиш-монтаж ишлари**	Жикос	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари	жумладан, савибан, харажатлари	2022 йилда федерациядаги топиштирилган	01.01.23й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш бўлими) қолдиқ қиймати бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш бўлими) қолдиқ қиймати бўлганда, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси раъйи ва савибан раъйи	Телулер (таъин)лар натижаси бўйича Бешенқоя раъйи ва савибан раъйи	Қурилиш муҳрат таъинловчи номи	
						ишдан	ишдан													
1	Олот туманидаги Халифа МФЙ аҳолисининг томирқа ердирини суғориш учун туман истироҳат боғи ҳудудидан ўтганидан 700 метр яқин фрик чиқариш ва беголаштириш қилган қўшимчалар	2022й	193,970	193,970	193,970	193,970	185,130	167,954			17,176			193,970		8,839				“SARDORLE- GANTSTROYUMO NTAL”МЧЖ
2	Олот туманидаги Сайинқорқул маҳаллиси аҳолисини «Олду» насос станциясидаги муҳтакам сув билан таъинлаш мақсадига қилган беголаштириш қилган қўшимчалар	2022й	375,286	375,286	375,286	375,286	357,895	330,417			27,479			375,286		17,390				“SARDORLE- GANTSTROYUMO NTAL”МЧЖ
3	Бухоро туманидаги Аҳоли томирқадари учун суғориш қўлқадарини ўрнатил	2022й	327,557	327,557	327,557	327,557	312,663	282,968			29,696			327,557		14,893				“ORITA OSIYO SLUV O'IRLISH" MЧЖ
4	Котон туманидаги Нисез хожи МФЙ Тапта, Қурган, Чаббарон ва Нисез хожи қишлоқларида 2 та тик суғулқ қилиш қўлқадарини	2022й	369,072	369,072	369,072	369,072	352,505	314,765			37,740			369,072		16,567				“БУХОРО ПИДЮТХНИК А”МЧЖ
5	Котон туманидаги «Ўрпақ» МФЙдаги «Жанифоро» қишлоқидан экин ердирини сув билан таъинлаш мақсадига 2,5 га суғулқ қилиш қўлқадарини қилиш қўшимчалар	2022й	770,268	770,268	770,268	770,268	733,703	694,736			38,967			770,268		36,565				“SARDORLE- GANTSTROYUMO NTAL”МЧЖ



“КЕЛИШТИЛДИ”  
 Бухоро вилояти ҳокимининг 2022-йил 7-априлдаги №14-2-0-ФЭ22-сонли фармоишини  
 2022 й.