                                      ҚУРИЛИШ ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ
                                                                       № 18
__   __  . 2022  йил
                      
                                Пастдарғом туман 
                   Бир томондан , ____________________________”  давлат муассасаси номидан унинг Низоми асосида иш юритувчи директори ___________________ (қуйида “Буюртмачи” деб юритилади) Иккинчи томондан, ______________________ номидан унинг Низоми асосида иш юритувчи директори ________  (қуйида “Пудратчи” деб юритилади) лар ушбуни қуйидаги мазмунда тузамиз:
I. ШАРТНОМА  НАРСАСИ, ҚИЙМАТИ, БАЖАРИШ МУДДАТИ
1.1. Шартнома нарсаси: Пастдаргом туман Бешбола махалласи Бешбола кишлогида ички хщжалик сув насоси (Агрегати ) куриш 
1.2. Объект қиймати: “Пудратчи” томонидан бажариладиган ишларнинг умумий қиймати барча соликлар, шу жумладан қўшимча қиймат (ҚҚС) солиғини хисобга олган холда – _______________________________белгиланган. Шундан 5%  1йиллик кафолат сифатида қолинади.
                                      Асосий қиймат суммаси:
 - Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексининг 333, 349-моддаларида кўзда тутилган форс – можор ҳолатлари  тартибида; 
- иш ҳажми “буюртмачи” томонидан ўзгартирилганда қўшимча келишув баённомаси орқали ўзгартирилиши мумкин. 
1.3 Ушбу шартноманинг бажарилиш муддати  шартнома рўйхатдан ўтган кундан  60 (Олтмиш) календарь  кун белгиланган бўлиб,шартноманинг ажралмас қисми бўлган “ишларни бажариш жадвали” тартибида тугатилиб,давлат қабул хайати орқали ушбу шартноманинг 6-бўлим шартлари тартибида қабул қилиниб,фойдаланувчига топширилади.
II. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.
          2.1.Шартнома имзоланиб, рўйхатдан ўтган кундан бошлаб уч кун ичида қурилиш майдонини иш бошлаш мумкин бўлган ҳолга келтириб, топшириш-қабул қилиш далолатномаси оркали расмий топшириш ; 

           2.2 Шартнома кучга кирган кундан бошлаб,  Пудратчига  ишларни қабул қилиш учун зарур булган ижро ҳужжатлари рўйхатини расмий тақдим этиш.
2.3. Шартнома нарсасини сифат ва миқдор бўйича жадвал асосида тўғри бажарилиши устидан ўзи бириктирган техник назоратчи орқали доимий назорат ўрнатиш ва назорат натижаларини иш бажариш дафтарида мунтазам акс эттириб бориш.
 2.4.  Пудратчи томонидан ушбу шартноманинг бажарилишига боғлиқ  ёзма мурожаатларини 15 кун муддат ичида кўриб чиқиб, асосли жавоб бериб бориш;
 2.5. Шартномани бажариш билан боғлик тузилган молиявий жадвалга асосан, амалда бажариб бўлинган ишларни жорий қабул далолатномалари ва хисоб-фактураларига кўра, пудратчининг ҳисоб рақамига   зарурий тўловларни амалга ошириб бориш ;
III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ
3.1. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб 3 кун ичида буюртмачи топширишга тайёрлаган қурилиш майдонини далолатнома орқали расмий қабул қилиб олиш;

3.2. Буюртмачи расмий равишда такдим этган, ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган “ижро ҳужжатлар”ни рўйхат билан қабул қилиб олиш;
3.3. Қурилиш таваккалчиликларини суғурталаш;

3.4. Қурилиш майдони ва унда мавжуд бўлган барча моддий бойликлар учун тўлиқ моддий жавобгар сифатида уларни қўриқланишини ташкил қилиб, моддий бойликлар сақланишини ўз хисобидан таъминлаш;
3.5.Буюртмачига, хақиқатда бажарилган ишлар бўйича тузилган далолатнома ва ҳисоб-фактуралари асосида, ҳар ойнинг 30-санасигача ҳисобот топширади. Турли харажатлар ҳисоботи бажарилган иш тушунчасига киритилмайди.

3.6. Ушбу шартномада кўзда тутилган мажбуриятларни “Ишларни бажариш жадвали” да кўзда тутилган ҳажм ва муддатларда камида 60 фоиз қисмини ўз кучлари, қолган қисмини жалб қилинган субпудратчилар билан биргаликда сифатли бажариш. Бунда жалб қилинган субпудратчилар ва улар билан тузилган шартномалар тўғрисида буюртмачини иш бошлагунга қадар расмий хабардор килиш;

3.7. Буюртмачи ёки унинг махсус бириктирилган техник назоратчисини доимий назорати учун шарт-шароитларни яратиш ва унинг фаолиятига тўсқинлик қилмаслик;

3.8. Шартноманинг 1.3-бандида кўзда тутилган муддат ва тартибларда ишларни тўлиқ бажариб бўлиб, Шартноманинг 6-бўлим тартибида буюртмачига давлат қабул ҳайъати орқали топшириш ва қурилиш майдонидан  ўзига ва субпудратчиларига тегишли мол-мулкларини 3 кун ичида олиб чиқиб кетиш. 
IV. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР
4.1. “Буюртмачи” “Пудратчи” га шартноманинг 1.2-бандида кўрсатилган қийматнинг  30 фоизигача миқдори ________________________________________даги бўнак суммасини шартнома рўйхатдан ўтган кундан 5 иш куни ичида  15% қисмини, қолган 15 % қисмини кейинги ойда тўлаб беради. Шу кундан бошлаб “иш бажариш жадвали “ кучга киради.
4.2. “Буюртмачи” томонидан “Пудратчи” га тўланадиган бўнак билан бирга ушбу шартноманинг 1.2-бандида кўзда тутилган объект қийматининг қолган қисми бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилиб , расмийлаштирилгандан кейин,  жорий молиялаштириш  “ ишларни бажариш” ва “молиялаштириш” жадвалларига асосан амалга ошириб борилади.
4.3. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоиз тўлови, объект қабул ҳайъати томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейинги 1 йиллик кафолатли муддат ўтгандан сўнг, молия йили тугамасдан амалга оширилади.
4.4.Субпудратчилар билан ҳисоб-китоблар Бош Пудратчи тамонидан амалга оширилади.Ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари  воситасида бажарилади.
V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ
5.1. Қурилиш  объектига  шартноманинг 2.3-бандига мувофиқ тайинланган техник назоратчи Буюртмачи” нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати ва микдори устидан техник назоратни амалга оширади.“Пудратчи” ушбу қурилишда фойдаланаётган  материаллар ва асбоб-ускуналарни техник томондан шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини тизимли равишда, тўсик ва тазйиқларсиз текшириб боради. 

5.2. “Пудратчи” шартноманинг 3.6-банди,талабини бажарган холда техник назоратчи иш ва яшаш учун жой ажратади. Қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашишини таъминлайди.

5.3. “Пудратчи” ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг 1 бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

5.4. “Пудратчи” объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

5.5. “Буюртмачи” шартноманинг 2.1-бандини бажарган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун “Пудратчи” га геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

5.6. “Пудратчи” геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” “Буюртмачи” билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

5.7. “Пудратчи” геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини ўзида  сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича “Буюртмачи” га топширади.
5.8. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин “Пудратчи” “Буюртмачи” ни ёзма ёки онлайн равишда хабардор қилади.

5.9. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги “Буюртмачи” ва “Пудратчи” томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

5.10. “Пудратчи”, “Буюртмачи”вакилининг ишларни бажариш дафтарига киритган ёзма рухсатномасидан сўнггина, кейинги ишларни бажаришга киришади.

5.11. Агар беркитиладиган ишлар “Буюртмачи” нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у, бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

5.12. Агар “Буюртмачи”, “Пудратчи” ёки унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа,  “Пудратчи” ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмаган ҳолда ушбу ишларни  зарур сифатларда ва келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир. 

5.13. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб тугаллангунгача “Пудратчи” ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар акс эттирилади. 

Агар “Буюртмачи” ишларнинг бориши ва сифатидан ёки “Пудратчи” нинг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

“Пудратчи” дафтарда “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади. Шу муддатда бажармаса,кейинги қурилиш харакатлари “Буюртмачи” томонидан тўхтатилади.
VI.  ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ
6.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

6.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида “Пудратчи” нинг ёзма билдиришномаси ёки онлайн хабари “Буюртмачи” томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида реал муддатда объектдан фойдаланувчи субъект билан биргаликда, микдор ва сифат жиҳатидан текшириб, қабул қилиб олинади. Қабул қилиш кимнинг айби билан кечикса,ўша тамон жавобгар хисобланади.
6.3. “Пудратчи” қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан     5 кун олдин яъни хабар кунида “Буюртмачи” томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. “Пудратчи” “Буюртмачи” га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

6.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект ушбу объектдан доимий фойдаланувчи сув хўжалиги ташкилотининг мулкига айланади.
VП. КАФОЛАТЛАР
7.1. “Пудратчи”:
- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

-Сир сақлаш, лозим маълумотларни ошкор этмаслик;

-сифати лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ бўлишлигини;

-ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига  ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

-ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг 1 йиллик кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;
-объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди;
-“Буюртмачи” томонидан ажратиладиган маблағларнинг 3-иловага асосан мақсадли сарфланишини таъминлайди.

7.2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати, нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар “Пудратчи” томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари “Пудратчи” ва “Буюртмачи” нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар “Пудратчи” бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда “Буюртмачи” мазкур шартноманинг 4.3 бандида назарда тутилган кафолат суммасини “Пудратчи” дан ушлаб қолиш, бу сумма етарли бўлмаса, қолганини “Пудратчи”дан талаб қилиш ҳуқуқига эга.

7.3. “Пудратчи” нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади ва бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.
VШ.  ШАРТНОМАНИ БИР ТОМОНЛАМА БЕКОР ҚИЛИШ

8.1. “Буюртмачи”: 
- шартнома кучга киргандан ва объект жойи топширилгандан кейин қурилишнинг бошланиши “Буюртмачи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

-ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати “Пудратчи” нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга чўзилган ёки “Пудратчи” томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда,яъни 2марта 70%дан кам миқдорда бажарилганда.
-“Пудратчи” томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган сифат даражаси пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича ҳам шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

8.2. “Пудратчи”:

-ишларнинг бажарилиши “Пудратчи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Буюртмачи” томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-“Буюртмачи” томонидан молиялаштириш шартлари тизимли бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

8.3. Ушбу шартномани бекор қилишга қарор қилган томон, мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма ёки онлайн билдиришнома юборади.15 кунда жавоб бўлмаса, шартнома бекор бўлган хисобланади. 

8.4. Шартнома бекор қилинганда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг қўшма далолатномасига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда “Буюртмачи” га топширилади., “Буюртмачи”  сифатли бажарилган ишлар қийматини “Пудратчи” га тўлайди..

8.5. Шартнома тарафларнинг айбли ҳаракат ёки ҳаракатсизлиги натижасида бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

8.6. Бошқа ҳолларда шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида  назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.
IX. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ
9.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки иш бажариш жадвалини зарур даражада ёки 50% дан кам бажарган тақдирда, ўша қисим қийматининг 25% миқдорида жарима тўлайди. Агар 50%дан 100% гача бажарилмаса 0,4% пеня қўлланилади. Бу сумма бажарилмаган қийматнинг 50%дан ошмаслиги керак.
9.2. Ўз вақтида молиялаштирмаганлиги  учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га кечиктирилган ҳар бир кун учун тўланиши лозим сумманинг​ ​​​0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси тўланмай қолган сумманинг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.. 
9.3. Буюртмачи, шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини қабул килишдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун,” Пудратчи”га етган зарарни коплайди.
9.4. “Пудратчи” амалда тугатилган объектни топширишни узрсиз кечиктирилганлиги учун, ҳар бир кун учун объект қийматининг 0,4% пеня хисобланади.Лекин 50%дан ошмаслиги керак.
9.5. “Буюртмачи” томонидан аниқланганган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун “Пудратчи” “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди. Бунда, пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.Агар умуман бажармаса қайта бажариш қийматидан ундириб қолади.
     Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда “Буюртмачи” объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек “Пудратчи” дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.
 9.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилганидан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди. 
9.7. “Пудратчи” томонидан 1ойдан ортиқ муддатда иш бошланмасдан  шартнома бир тамонлама бекор қилинганда,тўланган бўнак пули мақсадсиз фойдаланган деб топилади. Буюртмачи” томонидан объектда бажарилган ишларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар мақсадсиз сарфланган тақдирда, “Пудратчи” мақсадсиз сарфланган маблағни махсус молиялаштириш ҳисоб рақамига тиклайди ҳамда унинг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.
9.8. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня ва жарималар  тўлаши томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди. 
9.9.Шартноманинг 5.13 банди охирги хат боши бажарилмаса хар бир кечиктирилган кун учун 0.5 % пеня хисобланади.Пеня миқдори тўхтатиб қўйилган қисм қийматининг 50%дан ошмаслиги керак.
X. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ
10.1. Низоли ҳолатларни томонлар ўзаро ҳал этолмасалар, суд тартибида амалдаги қонунчиликлар асосида ҳал этилади. 

                                                     XI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР
11.1. Ушбу  шартнома имзолангандан кундан  олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

11.2.“Пудратчи” қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини “Буюртмачи” нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари учинчи томонга  бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.Қурилиш сирларини ошкор этмаслигини таъминлайди.
11.3. Шартномага қўшилган барча иловалар, ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

11.4. Агар “Пудратчи” шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида қолдирилган ўзига тегишли мол-мулкни шартномада кўзда тутилган муддатда олиб чиқиб кетмаса, “Буюртмачи” охирги қолган тўловни ушбу мажбурият бажарилган кунгача кечиктиришга ҳақлидир.

11.5. Ушбу шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади. 
11.6. Шартнома бир хил юридик кучдаги 3 нусхада тузилди.  Имзоланиб,  Самарқанд вилояти  Ғазначилигидан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга киради ва тўлиқ  ҳисоб-китоб қилингунча амалда бўлади.
XII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

	                  Буюртмачи:

“Пастдарғом туман Ирригация бўлими  ” 
Пастдаргом туман Жума шахар ипак йўли кучаси 54- уй  
ш/х: 401722860182277042402170002 
Марказий  банк Тошкент шахар                                    
 МФО: 00014  
ИНН:207264208_                              
Молия Вазирлиги Ғазначилиги         

 Ғазна х/в 23 402 000 300 100 001 010 

ИНН: 201122919   МФО:00014_
ОКОНХ:  97160____
Директор                     М.А.Турниязов                    
М.У.                 (имзо) 


	
	 


Пудрат шартномасига илова қилинадиган ҳужжатлар рўйхати:

          1. Ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) бажариш жадвали.

 2. Ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) молиялаштириш жадвали.

Шартнома “___ “ ___________2022йилда рўйхатдан ўтди. 
Матасадди шахс:_________________________________________

(Имзо)                         Ф.И.О
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