

**“Бухоро туманидаги аҳоли томарқалари учун суғориш қудуқларини ўрнатиш”
объекти ишларини амалга ошириш бўйича тузилган
№ ПШБ 3-05/22 сонли шартнома**

Бухоро шаҳри

2022 йил « 25 » май

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган, “Бухоросувқурилишинвест” ДМ Низом асосида директори О.Қодиров, бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган, “Ўрта Осиё Сув Қурилиш” МЧЖ низоми асосида директори Э.Адилов, иккинчи томондан, мазкур шартномани туздилар:

Ўзбекистон Республикаси Бухоро вилояти ҳокимининг 2022-йил 7-мартдаги №34-2-0-F/22 сонли фармойиши ижросини таъминлаш учун.

I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1.1. “Пудратчи” мазкур шартнома шартларига кўра лойиҳада кўзда тутилган **“Бухоро туманидаги аҳоли томарқалари учун суғориш қудуқларини ўрнатиш”** ишларини бажариш мажбуриятини олади, “Буюртмачи” эса “Пудратчи” га юқоридаги ишларни бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар, 2022-йил 23-майдаги №86506-сонли (Лот 86506) тендер баёнига асосан **“Бухоро туманидаги аҳоли томарқалари учун суғориш қудуқларини ўрнатиш”** объекти бўйича “Пудратчи” томонидан бажариладиган ишларнинг умумий қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда, жорий нархларда **(КҚС билан) 297 861 000 (икки юз тўқсон етти миллион саккиз юз олтимиш бир минг) сўм** қилиб белгиланган, 2022 йил манзилий дастурга асосан бажариладиган ишлар қиймати **297 861 000 сўм**, 2022 йилда тўлаб бериладиган маблағлар **282 967 950 сўм**, қолган **14 893 050 сўм** 5% кафолат суммаси кафолат муддати тугаб, молиялаштириш манбаи аниқлангандан сўнг тўлаб берилади.

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми “Буюртмачи” томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар “Буюртмачи” билан “Пудратчи” ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича “Пудратчи” мазкур шартноманинг I бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартнома, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни “Буюртмачи” га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- “Буюртмачи” ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси ва бажарадиган ишлари, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- Объектга бириктирилган жавобгар шахс ҳамда объект бўйича лойиҳада кўрсатилган асбоб-ускуналарни харид қилиш “Буюртмачи” ташкилот билан келишилган ҳолда амалга ошириш.

- қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

- қурилиш майдони кўрикланишини таъминлаш;

- мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. “Пудратчи” мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. “Буюртмачи” мазкур шартномани бажариш учун:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича “Пудратчи” га бериш;

мазкур шартномада кайд этилган “Пудратчи” томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, “Пудратчи” дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

“Пудратчи” нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 15 кун давомида “Пудратчи” га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

8.1 Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч таъсири натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар шартнома шартларини қисман ёки тўлиқ бажара олмаса жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда “Пудратчи” ва “Буюртмачи” ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

IX. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида “Пудратчи” нинг ёзма билдиришномаси “Буюртмачи” томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида объектдан фойдаланувчи субъект билан биргаликда қабул қилиб олинади.

9.3. “Пудратчи” қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин “Буюртмачи” томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. “Пудратчи” “Буюртмачи” га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект ушбу объектдан доимий фойдаланувчи сув хўжалиги ташкилотининг мулкига айланади.

X. КАФОЛАТЛАР

10.1. “Пудратчи”:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига, ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди;

“Буюртмачи” томонидан ажратиладиган маблағларнинг 3-иловага асосан мақсадли сарфланишини таъминлайди.

10.2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати, нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар “Пудратчи” томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари “Пудратчи” ва “Буюртмачи” нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар “Пудратчи” бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда “Буюртмачи” мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини “Пудратчи” дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.3. “Пудратчи” нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектқурилишназорат” органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

11.1. “Буюртмачи”:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши “Буюртмачи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати “Пудратчи” нинг айби билан бир ойдан ортик муддатга кўпайган ҳолда, “Пудратчи” томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

“Пудратчи” томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. “Пудратчи”:

ишларнинг бажарилиши “Пудратчи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Буюртмачи” томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилди ва тарафлар томонидан имзоланиб, Бухоро вилояти Ҳазначилик бошқармаси томонидан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга кириди ва 2022 йил 31 декабрь кунига қадар амал қилади.

Пудрат шартномасига илова қилинадиган ҳужжатлар рўйхати:

1. Ишларни бажариш жадвали.
2. Ишларни молиялаштириш жадвали.
3. Буюртмачи томонидан ажратиладиган маблағларнинг сарфланиш йўналишлари

XV. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

Буюртмачи:

«Бухоросувқурилишинвест» ДМ

Манзил: Бухоро шаҳар Ширбудин кўчаси, 12 уй

Тел/факс: 225-15-40, 225-24-53

х/р: 100021860064017049805170003

СТИР: 203269804 **ОКОНХ:** 69000

Тошкент МББ бошқармаси ХККМ

х/р: 23402000300100001010

МФО: 00014

ИНН: 201402919

ОКОНХ: 22100 Ҳазначилик бўлим номи: Бухоро вилояти бўйича Ҳазначилик бошқармаси

Директор:

О.Қодиров

Юрист **А.Маматқулов**
Диплом В.№ 80620 11.07.2004

Пудратчи:

“Ўрта Осиё Сув Қурилиш” МЧЖ

Манзил: Бухоро шаҳар Б.Накшбанд 326/г уй

Тел/факс: 65 225-66-33

Банк : АТБ "Ҳамкорбанк" Бухоро филиал

х/р: 2020 8000 0037 7396 2005

ОКЭД: 42210 **ОКНХ:** 61128

ИНН: 202516379

МФО: 00966

Раҳбар:

Э.Адизов

"Бухоро туманидаги аҳоли томарқалари учун суғориш қудуқлари ўрнатил" ишларининг 2022 йил

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	2022 йил												Жами	2023 йил кафолат суммаси		
	январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабрь				
Йиллик иш хажми 15% қиймати микдорида ажратилган аванс					44 679,150										44 679,1500	
Ажратилган аванс қайтарилши						31 275,405				13 403,745					44 679,1500	
Бақарилган ишлар қиймати						208 502,7000				89 358,3000					297 861,0000	14 893,050
Жорий молиялаштириш										166 802,160					238 288,8000	
Жами молиялаштириш маблағлари										282 967,9500						



 Буюртмачи: "Бухоро сув қурилиш инвест" Давлат қўрағасаси директори

 О.Қодиров

Бошпудратчи:

 "Ўрта Осиё Сув Қурилиш"

 масъуляти чекланган жамияти директори



 Э.Адизов

«Бухоро вилояти маҳаллий бюджет хисобидан
2022 йилда реконструкция ишларининг
асоси бўлган объектларнинг 2022-йил 7-мартга №34-2-0-Ф/22-сонли формаси»
(2022 йил 5-майда тасдиқланган маълумот асосида)

№	(24-май, 2022 й.)	Қурилиш бошлангани ва фойдаланишда тошарилиши йили	Объектлар номи ва маълумоти	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосидан) жумладан, буюртмачи бошка харajatлари*	01.01.22 й. хoлатига индан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошка харajatлари	01.01.22 й. хoлатига индан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошка харajatлари	2022 йил учун жалғал қўйилмавлар лимити				2022 йилда фойдаланишга тошарилаган	01.01.22 й. хoлатига индан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошка харajatлари	16	17	18	19
								Жами қўйилмавлар	Жами қўйилмавлар қиймати**	Жами қўйилмавлар қиймати	Жами қўйилмавлар қиймати						
A	1	2	Жами жалғал қўйилмавлар, жумладан		2 036,152	2 036,152	2 036,152	151,057	151,057	151,057	14	2 036,152	94,254				
			Кенжал.км.	3,28	151,057	151,057	151,057										
			Йилдан бошланувчи	4													
1	2022й		Олот туманидаги Халифа МФЙ аҳолиси яшайдиган томоора ерларини сугориши учун тумани истроҳат боғи худудидан ўтганган 700 метр янги ариқ чиқариши ва бетонлаштириши	0,44	193,970	193,970	193,970	17,176	17,176	17,176	193,970	8,839	№38963 26.04.2022й.	№866512 23.05.2022й.			"SARDORELE- GANTSTROYMO NTAJ"МЧЖ
			Кенжал.км.	0,88	375,286	375,286	375,286	27,479	27,479	27,479	375,286	17,390	№38952 26.04.2022й.	№866508 23.05.2022й.			"SARDORELE- GANTSTROYMO NTAJ"МЧЖ
3	2022й		Бухоро туманидаги Аҳоли томооралари учун сугориши қудқуқларини ўрнатиш	2	327,557	327,557	327,557	29,696	29,696	29,696	327,557	14,893	№39862 30.04.2022й.	№866506 23.05.2022й.			"ORTA OSIYO SUV QURILISH" МЧЖ
4	2022й		Қотгон туманидаги Ниёз хожи МФЙ Гагча, Қуржон, Чамбарон ва Ниёз хожи кишлоқларида 2 га тик қудқуқ қазни қудқуқдона	2	369,072	369,072	369,072	37,740	37,740	37,740	369,072	16,567	№39783 30.04.2022й.	№866502 23.05.2022й.			"БУХОРО ГИДРОТЕХНИК А"МЧЖ
5	2022й		Қотгон туманидаги «Сўғрабў» МФЙдаги «Санафар» кишлоқдаги экин ерларини сув билан таъминлаш мақсадида 2,5 сув билан таъминлаш мақсадида	1,97	770,268	770,268	770,268	38,967	38,967	38,967	770,268	36,565	№38980 27.04.2022й.	№867157 23.05.2022й.			"SARDORELE- GANTSTROYMO NTAJ"МЧЖ

Бухоро вилояти ҳокимлиги раҳбари ўринбосари
"ҚС" ДИҚАЙМАН
Бухоро вилояти ҳокимлиги раҳбари ўринбосари
Б.Аллоев
2022 й.

«ҚС» ДИҚАЙМАН
Вилоят раҳбарлиги тараккёт ва камбағалликни қисқарттириш баш бошқармаси бошлиги ўринбосари
Д.Қурбанов
2022 й.

«ҚС» ДИҚАЙМАН
Вилоят раҳбарлиги тараккёт ва камбағалликни қисқарттириш баш бошқармаси бошлиги ўринбосари
О.Қошиқов
2022 й.