

“Бухоро вилояти Когон туманидаги “Ниёз хожи” МФЙ Талча Куржан Чамбарон ва Ниёз хожи қишлоқларида 2 та тик-қудук қуриш” объекти ишларини амалга ошириш бўйича тузилган № ПШБ 5-05/22 сонли шартнома

Бухоро шаҳри

2022 йил « 25 » май

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган, “Бухоросувқурилишинвест” ДМ Низом асосида директори О.Қодиров, бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган, “Бухорогидротехника” МЧЖ низоми асосида директори **Ж.Қурбонов**, иккинчи томондан, мазкур шартномани туздилар:

Ўзбекистон Республикаси Бухоро вилояти ҳокимининг 2022-йил 7-мартдаги №34-2-0-F/22 сонли фармойиши ижросини таъминлаш учун.

I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1.1. “Пудратчи” мазкур шартнома шартларига кўра лойиҳада кўзда тутилган **“Бухоро вилояти Когон туманидаги “Ниёз хожи” МФЙ Талча Куржан Чамбарон ва Ниёз хожи қишлоқларида 2 та тик-қудук қуриш”** ишларини бажариш мажбуриятини олади, “Буюртмачи” эса “Пудратчи” га юқоридаги ишларни бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар, 2022-йил 23-майдаги №86506-сонли (Лот 86506) тендер баёнига асосан **“Бухоро вилояти Когон туманидаги “Ниёз хожи” МФЙ Талча Куржан Чамбарон ва Ниёз хожи қишлоқларида 2 та тик-қудук қуриш”** объекти бўйича “Пудратчи” томонидан бажариладиган ишларнинг умумий қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда, жорий нархларда (**ҚҚС билан**) **331 332 000 (уч юз ўттиз бир миллион уч юз ўттиз икки минг) сўм** қилиб белгиланган, 2022 йил манзилий дастурга асосан бажариладиган ишлар қиймати **331 332 000 сўм**, 2022 йилда тўлаб бериладиган маблағлар **314 765 400 сўм**, қолган **16 566 600 сўм** 5% кафолат суммаси кафолат муддати тугаб, молиялаштириш манбаи аниқлангандан сўнг тўлаб берилади.

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
ишлар ҳажми “Буюртмачи” томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар “Буюртмачи” билан “Пудратчи” ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. ПУДРАТЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича “Пудратчи” мазкур шартноманинг I бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартнома, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни “Буюртмачи” га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- “Буюртмачи” ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси ва бажарадиган ишлари, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- Объектга бириктирилган жавобгар шахс ҳамда объект бўйича лойиҳада кўрсатилган асбоб-ускуналарни харид қилиш “Буюртмачи” ташкилот билан келишилган ҳолда амалга ошириш.

- қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

- қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш;

- мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. “Пудратчи” мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

IV. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. “Буюртмачи” мазкур шартномани бажариш учун:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун ярокли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича “Пудратчи” га бериш;

мазкур шартномада қайд этилган “Пудратчи” томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, “Пудратчи” дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

“Пудратчи” нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 15 кун давомида “Пудратчи” га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

8.1 Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч таъсири натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар шартнома шартларини қисман ёки тўлиқ бажара олмаса жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда “Пудратчи” ва “Буюртмачи” ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

IX. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида “Пудратчи” нинг ёзма билдиришномаси “Буюртмачи” томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида объектдан фойдаланувчи субъект билан биргаликда қабул қилиб олинади.

9.3. “Пудратчи” қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин “Буюртмачи” томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. “Пудратчи” “Буюртмачи” га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект ушбу объектдан доимий фойдаланувчи сув хўжалиги ташкилотининг мулкига айланади.

X. КАФОЛАТЛАР

10.1. “Пудратчи”:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига, ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди;

“Буюртмачи” томонидан ажратиладиган маблағларнинг 3-иловага асосан максалли сарфланишини таъминлайди.

10.2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати, нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар “Пудратчи” томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари “Пудратчи” ва “Буюртмачи” нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар “Пудратчи” бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда “Буюртмачи” мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини “Пудратчи” дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.3. “Пудратчи” нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектқурилишназорат” органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

11.1. “Буюртмачи”:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши “Буюртмачи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати “Пудратчи” нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, “Пудратчи” томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

“Пудратчи” томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. “Пудратчи”:

ишларнинг бажарилиши “Пудратчи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Буюртмачи” томонидан бир ойдан ортиқ

қолдирса, у холда “Буюртмачи” “Пудратчи” қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилди ва тарафлар томонидан имзоланиб, Бухоро вилояти Ғазначилик бошқармаси томонидан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга қиради ва 2022 йил 31 декабрь кунига қадар амал қилади.

Пудрат шартномасига илова қилинадиган ҳужжатлар рўйхати:

1. Ишларни бажариш жадвали.
2. Ишларни молиялаштириш жадвали.
3. Буюртмачи томонидан ажратиладиган маблағларнинг сарфланиш йўналишлари

XV. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

Буюртмачи:

«Бухоросувқурилишинвест» ДМ

Манзил: Бухоро шаҳар Ширбудин кўчаси, 12 уй

Тел/факс: 225-15-40, 225-24-53

х/р: 100021860064017049805170004

СТИР: 203269804 **ОКОНХ:** 69000

Тошкент МББ бошқармаси ХККМ

х/р: 23402000300100001010

МФО: 00014

ИНН: 201122 919

ОКОНХ: 22300 Ғазначилик бўлим номи: Бухоро вилояти бўйича Ғазначилик бошқармаси

Директор:  **О.Қодиров**

Юристинт  **А.Маматқулов**

Диплом В. №180620 11.07.2004

Пудратчи:

“Бухорогидротехника” МЧЖ

Манзил: Бухоро ш. Ширбудин кўчаси, 224/2

Тел/факс: (93) 960-01-01

х/р: 2020 8000 2045 6985 9001

ИНН: 300 128 417

ОКЭД: 33120

Банк: АТ “ИПОТЕКА Банк” Бухоро филиали

МФО: 00088

Рақбар:  **Ж.Қурбонов**

КОГОН ТУМАНИДАГИ "НИЁЗ ХОЖИ" МФЙ ТАЛЧА, КУРЖАН, ЧАМБАРОН ВА НИЁЗ ХОЖИ ҚИШЛОҚЛАРИДА 2 ТА ТИК-КУДУҚ ҚУРИШ ОБЪЕКТИ БЎЙИЧА ПУДРАТ ИИШЛАРИНИ

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Лойиҳа бўйича иш турлари	Ўлчов бирлиги	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	2022 йилда бажарилган ишлар	2023 йилда бажарилаётган ишлар режаси	Шу жумладан																
						1-чорақ			2-чорақ			3-чорақ			4-чорақ							
						январ	феврал	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр					
1	Тик қудуқ қуриш	дона	2	2						1	1											
		инг-сум	331 332,000	331 332,000						165 666,000	165 666,000											
	Жами ҚҚС билан	инг-сум	331 332,000	331 332,000						165 666,000	165 666,000											



Буюртмачи:
"Нуротлар тешевест" МЧЖ директори
О.З.Кодиров



Израити:
"Нуротлар тешевест" МЧЖ директори
Ж.С.Курбонов

КОҒОН ТУМАНИДАГИ "НИЁЗ ХОЖИ" МФЙ ТАЛЧА, КУРЖАН, ЧАМБАРОН ВА НИЁЗ ХОЖИ ҚИШЛОҚЛАРИДА 2 ТА ТИК-КУДУҚ ҚУРИШ ОБЪЕКТИ БЎЙИЧА ПУДРАТ ИШЛАРИНИ

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

№	Ишлар номи	II чорак			III чорак			IV чорак			Жами	2022 йил 5% лик кафолат суммаси												
		январ	феврал	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябр			октябрь	ноябр	декабр									
1	Йиллик иш хажми 30 % киймати миқсорида ажратилган аванс					99 399,600									99 399,600									
2	Авансени қайтариллиши														99 399,600									
3	Бақарилган ишлар киймати					165 666,000				165 666,000														
4	Бақарилган ишларга нисбатан молиялаштириш														157 382,700		57 983,100							
5	Жами молиялаштириш маблағлари											314 765,400												16 566,600

Заказчик:
 "Бухоро суғурта ва саноат индустрияси" ДМ директори
 О.Кодиров



Подрядчик:
 "Бухоро индустриал ва саноат индустрияси" ДМЖ директори
 Ж.С.Курбанов



Буҳоро вилояти маҳаллий бюджетга ҳисобидан
«Буҳоро вилояти ҳокими» ДМ буюртмачилиги остида илгириваз-сановатчи объектларнинг кўриши ва реконструкция лашларининг
(асос: Буҳоро вилояти ҳокимиликнинг 2022-йил 7-мартдаги №34-20-0-0/22-сонли фармоиши) (2022 йил 5-майда тақсимидаги маҳаллий диспетр ўринли)

№	Объектлар номи ва мазмунини	Кўриши бошланиши ва фойдаланиш нишаси топишдирлиши йили	Лойиҳа кўриши бўлими	Объектнинг умумий қиймати (шахсий асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.22 й. хўжалиқ ҳисобидан қиймати бўлиши қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. хўжалиқ ҳисобидан қиймати бўлиши қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қиймати кўришлар дивинти шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилмаган	01.01.23й. хўжалиқ ҳисобидан қиймати бўлиши қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23й. хўжалиқ ҳисобидан қиймати бўлиши қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Текшер (таълиф) дур натижаси бўлиши қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Кўриши нурбат тақдирлиги номи					
							Жами қиймати кўришлар	Кўриши-монтаж ишлари**	Жаноз	Жами харажатлари						Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами харажатлари	Асосий фонд суммаси		
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Жами қиймати кўришлар, жумладан:			3,28	2 036,152	2 036,152	2 036,152	2 036,152	2 310,000	1 790,840		151,057			2 036,152		94,254			
	Кўришлар:			4	151,457	151,457	151,057	151,057												
Қўришлар бошланғич																				
Олоғ туманидаги Халифа МФЙ аҳолисининг товорқа ердирини кўриши учун																				
1	туман истироҳат боғи кўришларни ўзлаштириш 700 метр янги дикк чикриши ва бегоналаштириши	2022й	0,44	17,176	17,176	17,176	17,176	17,176	185,130	167,954		17,176		193,970		8,839	26.04.2022й.	21.05.2022й.	“SARDORELE-GANISTROYUMO NTU” МЧЖ	
2	Олоғ туманидаги Солинкоревул маҳаллида аҳолисини «Олд» насос станциясини қуртлаштириш сув боғли таъминлаш мақсадида қийаши бетонлаштириши	2022й	0,88	27,479	27,479	27,479	27,479	27,479	357,895	330,417		27,479		375,286		17,300	26.04.2022й.	23.05.2022й.	“SARDORELE-GANISTROYUMO NTU” МЧЖ	
3	Буҳоро туманидаги Аҳоли товорқадарли учун кўриши кўришларини ўриштириши	2022й	2	327,557	29,696	327,557	29,696	327,557	312,663	282,968		29,696		327,557		14,893	30.04.2022й.	23.05.2022й.	“ORLA OSIVO SUV QURILISH” МЧЖ	
4	Котон туманидаги Ниез хожа МФЙ Ташта, Курган, Чаббарон ва Ниез хожа кпшпоқидарлида 2-та тик кўриш қийаши кўришларини	2022й	2	369,072	37,740	369,072	37,740	369,072	352,505	314,765		37,740		369,072		16,567	30.04.2022й.	23.05.2022й.	“BUXORO TILPOTEXNIK A.MЧЖ	
5	Котон туманидаги «Ўртак» МФЙдан «Жанифар» кпшпоқидарли экин ердирини	2022й	1,97	770,268	38,967	770,268	38,967	770,268	733,703	694,736		38,967		770,268		36,565	27.04.2022й.	24.05.2022й.	“SARDORELE-GANISTROYUMO NTU” МЧЖ	

