

**“Олот туманидаги “Халифа” МФЙ аҳолисини томорқа ерларини суғориш учун туман истирохат боғи  
худудидан ўтадиган 700 метрлик янги ариқ чиқариш ва бетонлаштириш”  
объекти ишларини амалга ошириш бўйича тузилган  
№ ПШБ 4-05/22 сонли шартнома**

**Бухоро шаҳри**

**2022 йил « 25 » май**

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган, “Бухоросувқурилишинвест” ДМ Низом асосида директори О.Қодиров, бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган, “SARDORELEGANTSTROYMONTAJ” МЧЖ низоми асосида директори Л.Рамазонов, иккинчи томондан, мазкур шартномани туздилар:

**Ўзбекистон Республикаси Бухоро вилояти ҳокимининг 2022-йил 7-мартдаги №34-2-0-F/22 сонли фармойиши ижросини таъминлаш учун.**

***I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ***

1.1. “Пудратчи” мазкур шартнома шартларига кўра лойиҳада кўзда тутилган **“Олот туманидаги “Халифа” МФЙ аҳолисини томорқа ерларини суғориш учун туман истирохат боғи худудидан ўтадиган 700 метрлик янги ариқ чиқариш ва бетонлаштириш”** ишларини бажариш мажбуриятини олади, “Буюртмачи” эса “Пудратчи” га юқоридаги ишларни бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

***II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ***

2.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар, 2022-йил 23-майдаги №86512-сонли (Лот 86512) тендер баёнига асосан **“Олот туманидаги “Халифа” МФЙ аҳолисини томорқа ерларини суғориш учун туман истирохат боғи худудидан ўтадиган 700 метрлик янги ариқ чиқариш ва бетонлаштириш”** объекти бўйича “Пудратчи” томонидан бажариладиган ишларнинг умумий қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда, жорий нархларда (ҚҚС билан) **176 794 000 (бир юз етмуш олти миллион етти юз тўксон тўрт минг) сўм** қилиб белгиланган, 2022 йил манзилий дастурга асосан бажариладиган ишлар қиймати **176 794 000 сўм**, 2022 йилда тўлаб бериладиган маблағлар **167 954 300 сўм**, қолган **8 839 700 сўм** 5% кафолат суммаси кафолат муддати тугаб, молиялаштириш манбаи аниқлангандан сўнг тўлаб берилади.

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;  
ишлар ҳажми “Буюртмачи” томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар “Буюртмачи” билан “Пудратчи” ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

***III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ***

3.1. Мазкур шартнома бўйича “Пудратчи” мазкур шартноманинг I бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартнома, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни “Буюртмачи” га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- “Буюртмачи” ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси ва бажарадиган ишлари, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- Объектга бириктирилган жавобгар шахс ҳамда объект бўйича лойиҳада кўрсатилган асбоб-ускуналарни харид қилиш “Буюртмачи” ташкилот билан келишилган ҳолда амалга ошириш.

- қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

- қурилиш майдони кўриқланишини таъминлаш;

- мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. “Пудратчи” мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

***IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ***

4.1. “Буюртмачи” мазкур шартномани бажариш учун:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича “Пудратчи” га бериш;

мазкур шартномада кайд этилган “Пудратчи” томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, “Пудратчи” дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

“Пудратчи” нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 15 кун давомида “Пудратчи” га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;



этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

### ***VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ***

8.1 Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа энгиб бўлмайдиган куч таъсири натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар шартнома шартларини қисман ёки тўлиқ бажара олмаса жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда “Пудратчи” ва “Буюртмачи” ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

### ***IX. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ***

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида “Пудратчи” нинг ёзма билдиришномаси “Буюртмачи” томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида объектдан фойдаланувчи субъект билан биргаликда қабул қилиб олинади.

9.3. “Пудратчи” қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин “Буюртмачи” томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. “Пудратчи” “Буюртмачи” га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект ушбу объектдан доимий фойдаланувчи сув хўжалиги ташкилотининг мулкига айланади.

### ***X. КАФОЛАТЛАР***

10.1. “Пудратчи”:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига, ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди;

“Буюртмачи” томонидан ажратиладиган маблағларнинг 3-иловага асосан мақсадли сарфланишини таъминлайди.

10.2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати, нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар “Пудратчи” томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари “Пудратчи” ва “Буюртмачи” нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар “Пудратчи” бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда “Буюртмачи” мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини “Пудратчи” дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.3. “Пудратчи” нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектқурилишназорат” органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### ***XI. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ***

11.1. “Буюртмачи”:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши “Буюртмачи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати “Пудратчи” нинг айби билан бир ойдан ортик муддатга кўпайган ҳолда, “Пудратчи” томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

“Пудратчи” томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. “Пудратчи”:

ишларнинг бажарилиши “Пудратчи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Буюртмачи” томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

қолдирса, у ҳолда “Буюртмачи” “Пудратчи” қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилди ва тарафлар томонидан имзоланиб, Бухоро вилояти Ғазначилик бошқармаси томонидан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга кириди ва 2022 йил 31 декабрь кунига қадар амал қилади.

**Пудрат шартномасига илова қилинадиган ҳужжатлар рўйхати:**

1. Ишларни бажариш жадвали.
2. Ишларни молиялаштириш жадвали.
3. Буюртмачи томонидан ажратиладиган маблағларнинг сарфланиш йўналишлари

**XV. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:**

**Буюртмачи:**

**«Бухоросувқурилишинвест» ДМ**

**Манзил:** Бухоро шаҳар Ширбудин кўчаси, 12 уй

**Тел/факс:** 225-15-40, 225-24-53

**х/р:** 100021860064017049805170001

**СТИР:** 203269804 **ОКОНХ:** 69000

Тошкент МББ бошқармаси ХККМ

**х/р:** 23402000300100001010

**МФО:** 00014

**ИНН:** 201522919

**ОКОНХ:** 22100 Ғазначилик бўлим номи: Бухоро вилояти буйича Ғазначилик бошқармаси

**Директор:**

**О.Қодиров**

Юрист **А.Маматқулов**

Диплом JB № 80620 11.07.2004

**Пудратчи:**

**“SARDORELEGANTSTROYMONTAJ” МЧЖ**

**Манзил:** Когон т. Туткунда МФЙ 7-уй

**Тел/факс:** (88) 206-33-33

**х/р:** 2020 8000 9006 2010 7001

**ИНН:** 303 957 966

**Банк:** АТ “ИПОТЕКА Банк” Бухоро филиали

**МФО:** 00088



**Раҳбар:**

**Л.Рамазонов**







**Бухоро вилояти маҳаллий бюджетни ҳисобидан  
Бухоро вилояти ҳокимлиги асбобларнинг тарқатиш ва таъмир-тўзиш хизмати  
«БухороСувЎқурлигининг» ДМ бўғиртмачиларига асбобларнинг тарқатиш ва таъмир-тўзиш хизмати  
2022 йил МАЙНИНГИ РЎХНАТИ №0008  
(асос Бухоро вилояти ҳокимлигининг 2022-йил 7-мартдаги №34-2-0-ФВ-22-сонли фармойиши)  
(2022 йил 5 майда тасдиқланган маълумот асосида)**

"ТАСЛИМЛАЙМАН"  
Бухоро вилояти ҳокимининг ўринбосари  
**А. Назаров**  
2022 й.

№	Объектлар номи ва мавқеи	Қурилиш бошлангани ва фойдаланишга топширилган йил	Лойiha қиймати	Объектнинг умумий қиймати (вазирнома асосида)	01.01.22 й. ҳисобидан бўғиртмачи бўлган қиймати	01.01.22 й. ҳисобидан бўғиртмачи бўлмаган қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмалар динини		2022 йилда фойдаланишга топширилган	01.01.23й. ҳисобидан бўғиртмачи бўлмаган қиймати	01.01.23й. ҳисобидан бўғиртмачи бўлган қиймати	Экспертлар тавсияси	Тегиб (таълим) дари	Қурилиш нурлатиш ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Жами қурилиш-монтаж ишлари**						
1	Олот туманидаги Халифа МФЙ аҳолисининг томирқа ердирини сўрош учун	2022й	193,970	193,970	193,970	0,44	185,130	167,954	17,176	27,479	0,44	8,839	№86512	"SARDORIELE-GANISTROYUM O'NAI" МЧЖ
2	Насос станциясидаги муҳтама сув бешли таъмирлаш мақсадига келишни белгиланганлиги келили.	2022й	375,286	375,286	375,286	0,876	352,895	310,417	27,479	0,876	17,390	№86508	№86508	"SARDORIELE-GANISTROYUM O'NAI" МЧЖ
3	Бухоро туманидаги Аҳоли томирқалари учун сўрош ишларини ўрнатилиши	2022й	327,557	327,557	327,557	2	312,663	282,968	29,696	2	14,893	№86506	№86506	"O'RTA OSIYO SUV O'QURILISH" МЧЖ
4	Котон туманидаги Никё хови МФЙ Таълим, Қуръон, Чамбарон ва Никё хови кўлини қишлоқларида 2 та тик мулк кезиш ишларини	2022й	369,072	369,072	369,072	2	352,505	314,765	37,740	2	16,567	№86502	№86502	"БУХОРО ГИДРОТЕХНИКА" А"МЧЖ
5	Котон туманидаги «Ўрта» МФЙдаги сув бешли таъмирлаш мақсадига 2,5 км сув оқувчи қўйиш ишларини	2022й	770,268	770,268	770,268	1,968	733,703	694,736	38,967	1,968	36,565	№87157	№87157	"SARDORIELE-GANISTROYUM O'NAI" МЧЖ

"ҚАРИНЛИЛИК"  
Бухоро вилояти ҳокимлигининг асбобларнинг тарқатиш ва таъмир-тўзиш хизмати  
2022 й.

"ҚАРИНЛИЛИК"  
Бухоро вилояти ҳокимлигининг асбобларнинг тарқатиш ва таъмир-тўзиш хизмати  
2022 й.

"ҚАРИНЛИЛИК"  
Бухоро вилояти ҳокимлигининг асбобларнинг тарқатиш ва таъмир-тўзиш хизмати  
2022 й.