

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/64 - сонли

Тошкент вилояти.

" 01 " 06 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК (кейинги ўринда “*буюртмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва “**QURILISH YULDUZLI JILOSI**” МСНЖ (кейинги ўринларда “*пудратчи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Пўлатов Жохонгир Миркомилевич** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Охангарон туман Алишер МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 89617) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 26 майдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *буюртмачи* томонидан *пудратчига* ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчига* жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БҲЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 106 953 746 (бир юз олти миллион тўққиз юз эллик уч минг етти юз қирқ олти) сўм**, шундан **ҚҚС 13 950 489 (ўн уч миллион тўққиз юз эллик минг тўрт юз саксон тўққиз) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *бююртмачининг* руҳсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони кўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бююртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бююртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бююртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл кўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини қафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказишга ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкилот, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). **Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);**

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). *Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ* томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига куйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи:*

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. *Буюртмачи:*

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. *Пудратчи:*

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй
Ш/х: 304521860274017045129118245
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигининг Амалиёт Бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор _____ Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урумбаев

ПУДРАТЧИ

"QURILISH YULDUZLI JILOSI" MCHJ
Тошкент вилояти Зангиота тумани
Тошкент халка йўли бўйида 4-уй,
х/р: 20208000200285248001
ИНН 302 834 179 МФО 01033
АТБ Капиталбанк Чорсу филиали
ОКЭД 42110
Тел: 98 366-1001-691-46-02.

Директор _____ Ж.М.Пўлатов

Тошкент вилояти Охангарон туман Алишер МФЙ
 Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " 01 " 06 даги 2022/64-сонли
 шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Охангарон туман Алишер МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022						106 953 746								106 953 746
ҲАММАСИ:		2022						106 953 746								106 953 746



Тошкент вилояти Охангарон туман Алишер МФЙ
 Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш
 2022 йил " 01 " 06 даги 2022/64-сонли
 шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Охангарон туман Алишер МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												сўм
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	Жами
Ажратилган аванс маблағи	2022						32 086 124							32 086 124
Ажратилган аванс маблағининг иноватга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022						74 867 622							74 867 622
Жами:	2022						106 953 746							106 953 746
Жами молиялаштирилган маблағ	106 953 746 (бир юз олти миллион тўққиз юз эллик уч минг етти юз қирк олти)													





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 17-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 42085

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Охангарон тумани Алишер МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК

Bosh loyihachi - « RAVON LOYIHA LUX » МЧЖ

Litsenziya Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги томонидан 04-02-2020 йилда берилган

Moliyalashtirish manbai - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аникланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 40128

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти МЧЖ «RAVON LOYIHA LUX» томонидан 2022 йилда келишилган.
- 1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 5 майдаги 01/06-378- сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган Охангарон тумани Ободонлаштириш бошқармаси, Алишер МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти « МЧЖ « RAVON LOYIHA LUX » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 119157,724 минг сўм миқдорида.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Тошкент вилояти Охангарон тумани Алишер МФЙ Мустақиллик кўчаси қуйидаги параметрларга эга:

- - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 300,0 п.м.
- - қатнов кисмининг ўртача эни – 4,0м.
- 3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
 - -ҚША дан уртача 10см қалинликда текисловчи қатлам қуриш;
 - -Чақиқ тошдандан тўғирловчи тўшама ётқизиш;
 - -Қайноқ майда донали зич асфалтобетондан 5см қалинликда ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чорақда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

- 5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 119157,724минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 3706,094 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 115451,630минг сўмни ташкил этди.
- Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини созлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдориди қабул қилинди.
- 5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

- **6.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент**

вилояти Охангарон тумани Алишер МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш»
экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 115451,630 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- 6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: Qarshibayev Rustamjon Absami o'g'li

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 89617 на приобретение Охангарон туман Алишер МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 26.05.2022

Время рассмотрения 26.05.2022 19:52

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	JUMAYEV SUXROB UKTAM O'G'LI	Bosh mutaxassis	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	ZAKIROV AZIZION BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.05.2022 года № лота 89617.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Охангарон туман Алишер МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	115 451 630.00
Стартовая сумма	115 451 630.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп. 7. Объектнинг буюртмачи белгилаган бошланғич нархининг 20% миқдордаги ҳисоб рақамдаги маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"QURILISH YULDUZI JILOSI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	34	34	24	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	34	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар	26	Экспертная		

Критерий №2 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"QURILISH YULDUZI JILOSI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	25	25	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	25	Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл	20	Экспертная		

Критерий №3 V. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл, 1 - илова

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги. 2. Объектнинг жамланма жадвали (1-илова)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"QURILISH YULDUZI JILOSI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	2	2	1	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	2	Қурилиш (таъмирлаш)	2	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл, 1 – илова				

Критерий №4 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзияғдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси– 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"QURILISH YULDUZI JILOSI" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	20	10.9	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	20	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл	5	Экспертная		

Критерий №5 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1-ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чикариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Ишчи ходимларнинг йиллик ўртача сони 20 киши. 6. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"QURILISH YULDUZI JILOSI" mas`uliyati cheklangan jamiyati	19	19	13	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	19	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси	9	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ҳақида умумий маълумотлар 1-ва 3-шакллар				

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"QURILISH YULDUZI JILOSI" mas`uliyati cheklangan jamiyati	115 451 630.00	106 953 746.00	26.05.2022 12:50:39	29.52
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	115 451 630.00	105 257 593.00	26.05.2022 13:19:44	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"QURILISH YULDUZI JILOSI" mas`uliyati cheklangan jamiyati	51.73	29.52424	81.25424
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	43.4	30	73.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 89617 от 26.05.2022 года на приобретение Охангарон туман Алишер МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:


"QURILISH YULDUZI JILOSI" mas`uliyati cheklangan jamiyati
302834179

и резервный исполнитель: AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ (302678167)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BANHIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикаси Прездидентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98 сонли қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудуддаги ички йўллари таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РҲҲАТИ

(06.04.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавти, тегишли ўлчов бирликларида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотлари
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Шу жумладан		Қуовати ва муддати	Асосий фондлар					
										Жиҳозлар	Жами							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Тошкент вилояти бўйича жами:			157,9	7 467,137	7 467,137	7 467,137	7 467,137	65 248,000	51 313,1	3 677,6	2 419,7		7 467,1					
Шундан:																		
Тақсимланмаган лимит								3 707,870										
Ангрен шаҳар бўйича жами			7,000					4 070,999	2 575,222	174,499	115,500							
Тақсимланмаган лимит								169,675										
1	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					333,808	325,384	8,424	5,616							Танлов (тендер)
2	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					400,333	391,441	8,892	5,928							Танлов (тендер)
3	Улугбек МФЙ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					216,032	206,672	9,360	6,240							Танлов (тендер)
4	Улугбек МФЙ Янги хаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					228,747	219,855	8,892	5,928							Танлов (тендер)
5	Улугбек МФЙ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					84,411	78,171	6,240	3,744							Танлов (тендер)
6	Улугбек МФЙ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					199,712	193,472	6,240	3,744							Танлов (тендер)
7	Улугбек МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650					701,939	690,369	11,570	7,713							Танлов (тендер)
8	Улугбек МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					539,344	469,859	69,485	46,323							Танлов (тендер)
8	Боботог МФЙ -5/1-Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					1 197,000		45,396	30,264							Танлов (тендер)
Бекобод шаҳар бўйича жами			2,918	746,961	746,961	746,961	746,961	1 583,000	1 241,762	65,614	37,971		746,961					
Тақсимланмаган лимит								246,376										
1	Маърифат МФЙ Бойкент оралик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,183	70,886	70,886	70,886	70,886	70,886	67,949	2,937	1,602	0,183	70,886			№40757 11.05.2022 й.	25.05.2022 й №86767 лот №86767	Бекобод ТҲФУК
				2,937	2,937	2,937	2,937					III-чорак						
2	Маърифат МФЙ Истиқлол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,065					42,825	41,113	1,712	0,642							Танлов (тендер) асосида
3	Маърифат МФЙ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,070					31,000		1,752	0,657							Танлов (тендер)
4	Маърифат МФЙ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100					60,252	57,282	2,970	1,620							Танлов (тендер) асосида
5	Маърифат МФЙ 12, 8 қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					131,935	127,660	4,275	2,565							Танлов (тендер) асосида
6	Маърифат МФЙ 4-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,030					15,074	13,946	1,128	0,282							Танлов (тендер)
7	Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,055					37,633	36,233	1,400	0,525							Танлов (тендер) асосида
8	Обод Турмуш МФЙ 81-оилавий поликлиника олдида 17-қўп қаватли уй олдида қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	113,127	113,127	113,127	113,127	113,127	107,937	5,190	3,114	0,310	113,127			№41283 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №88062 лот №88062	Бекобод ТҲФУК
				5,190	5,190	5,190	5,190					III-чорак						

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Шу жумладан				Куввати ва муддати	Асосий фондлар						
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари
9	Обод Турмуш МФЙ 18-кўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972 7,990	196,972	188,982	7,990	4,794			№41288 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №88058 лот №88058	Бекобод ТЙФУК				
10	Обод Турмуш МФЙ 22-кўп қаватли уйдан 117-кўп қаватли уйларгача қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289 4,300	105,289	100,989	4,300	2,580	0,290 III-чорак	105,289	№41196 12.05.2022 й.	25.05.2022 й №88074 лот №88074	Бекобод ТЙФУК				
11	Обод Турмуш МФЙ 4-кўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,080				43,602	41,964	1,638	0,702					Танлов (тендер)				
12	Обод Турмуш МФЙ Уқитувчилар кўчасида жойлашган кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,074				64,912	63,260	1,652	0,708					Танлов (тендер) асосида				
13	Обод Турмуш МФЙ Хотира кўчасидан кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100				80,298	78,338	1,960	0,840					Танлов (тендер) асосида				
14	Обод Турмуш МФЙ 108-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	0,111				56,916	54,956	1,960	0,840			№42710 19.05.2022 й.		Танлов (тендер) асосида				
15	Обод Турмуш МФЙ кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716 24,750	266,716	241,966	24,750	16,500	0,640 III-чорак	266,716	№41276 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №88055 лот №88055	Бекобод ТЙФУК				
Нурафшон шаҳар бўйича жами			4,000				2 394,000	1 496,018	186,901	124,200									
Тақсимланмаган лимит							245,863												
1	Маърифат МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400				80,136	69,336	10,800	7,200					Танлов (тендер)				
2	Маърифат МФЙ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400				367,350	332,250	35,100	23,400					Танлов (тендер)				
3	Маърифат МФЙ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200				30,861	24,861	6,000	3,600					Танлов (тендер)				
4	Маърифат МФЙ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				67,910	51,714	16,196	10,797					Танлов (тендер)				
5	Маърифат МФЙ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				197,739	181,539	16,200	10,800					Танлов (тендер)				
6	Олпоқ МФЙ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000				804,142	725,846	78,296	52,197					Танлов (тендер)				
7	Олпоқ МФЙ Тошкент йўли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				300,000		13,509	9,006					Танлов (тендер)				
8	Олпоқ МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				300,000	110,473	10,800	7,200					Танлов (тендер)				
Олмалиқ шаҳар бўйича жами			6,040				3 590,000	2 718,681	154,115	102,324									
Тақсимланмаган лимит							279,787												
1	Дўстлик МФЙ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,720				310,775	293,378	17,397	11,598					Танлов (тендер)				
2	Дўстлик МФЙ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,630				277,492	261,836	15,656	10,437					Танлов (тендер)				
3	Дўстлик МФЙ А. Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,640				294,785	281,042	13,743	9,162					Танлов (тендер)				
4	Дўстлик МФЙ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				458,500		21,083	14,055					Танлов (тендер)				
5	Дўстлик МФЙ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				269,375	254,385	14,990	9,993					Танлов (тендер)				
6	Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550				227,627	214,568	13,059	8,706					Танлов (тендер)				
7	Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				246,453	233,160	13,293	8,862					Танлов (тендер)				
8	Теракли МФЙ Янгисобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				196,826	186,192	10,634	7,089					Танлов (тендер)				
9	Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565				239,829	227,809	12,020	8,013					Танлов (тендер)				
10	Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,635				619,397	603,422	15,975	10,650					Танлов (тендер)				

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойiha қуввати, тегишли улчов бирликларида (к/млн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга мoliyalштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
11	Теракли МФЙ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					169,154	162,889	6,265	3,759						Танлов (тендер)		
	Охангарон шаҳар бўйича жами		6,390					2 394,000	2 264,405	129,999	01,004								
1	Қўрғон МФЙ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					342,517	323,540	18,977	12,651						Танлов (тендер)		
2	Қўрғон МФЙ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,550					731,974	696,131	35,843	23,895						Танлов (тендер)		
3	Қўрғон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					114,092	111,193	2,899	1,581						Танлов (тендер)		
4	Қўрғон МФЙ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					12,659		12,659	8,439						Танлов (тендер)		
5	Ёшлик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410					137,783	130,063	7,720	4,632						Танлов (тендер)		
6	Ёшлик МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,190					57,756	53,873	3,883	2,118						Танлов (тендер)		
7	Ёшлик МФЙ Мустақиллик провезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,180					58,282	54,641	3,641	1,986						Танлов (тендер)		
8	Ёшлик МФЙ Янгиллик провезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,180					127,161	123,520	3,641	1,986						Танлов (тендер)		
9	Ёшлик МФЙ Умид кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					143,800	136,300	7,500	4,500						Танлов (тендер)		
10	Ёшлик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					99,963	96,213	3,750	2,250						Танлов (тендер)		
11	Ёшлик МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					289,200	275,695	13,505	9,003						Танлов (тендер)		
12	Ёшлик МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170					53,210	50,025	3,185	1,737						Танлов (тендер)		
13	Ёшлик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					66,278	62,417	3,861	2,106						Танлов (тендер)		
14	Ёшлик МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,180					59,773	56,132	3,641	1,986						Танлов (тендер)		
15	Ёшлик МФЙ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,280					99,550	94,660	4,890	2,934						Танлов (тендер)		
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		5,839	1 655,269	1 655,269	1 655,269	1 655,269	3 591,000	2 550,877	137,790	91,860	1 655,269							
	Тақсимланмаган лимит							902,333											
1	Наврўз МФЙ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					735,952	714,892	21,060	14,040						Танлов (тендер)		
2	Наврўз МФЙ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	1,100					297,446	276,386	21,060	14,040						Танлов (тендер) асосида		
3	Хамза МФЙ Асқоченко кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,907	855,405	855,405	855,405	855,405	855,405	808,605	46,800	31,200	1,907	855,405	№41823 16.05.2022 й.	25.05.2022 й №88782 лот №88782		Зангиота ТИФУК		
4	Хамза МФЙ Раимқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,932	799,864	799,864	799,864	799,864	799,864	750,994	48,870	32,580	1,932	799,864	№41826 16.05.2022 й.	25.05.2022 й №88800 лот №88800		ООО GMG REALWAY		
	Янгийўл шаҳар бўйича жами		4,800					2 394,000	1 836,520	126,990	84,660								
	Тақсимланмаган лимит							430,490											
1	Баҳор МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,200					923,571	855,531	68,040	45,360						Танлов (тендер)		
2	Нов МФЙ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600					1 039,939	980,989	58,950	39,300						Танлов (тендер)		
	Бекобод тумани бўйича жами		7,992	1 747,367	1 747,367	1 747,367	1 747,367	2 994,000	1 667,297	138,673	90,735	1 747,367							
1	Фарход МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,597	224,793	224,793	224,793	224,793	224,793	214,006	10,787	7,191	0,597	224,793	№40754 11.05.2022 й.	25.05.2022 й №86753 лот №86753		Бекобод ТИФУК		
2	Фарход МФЙ Богбон 2 кўчаси	2022 й	0,200	91,363	91,363	91,363	91,363	91,363	82,556	8,807	5,871	0,200	91,363	№41280 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №88035 лот № 88035		Бекобод ТИФУК		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллаши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга гуширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
									Шу жумладан				Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									Жами	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари	Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
3	Фарход МФЙ Оралиқ (Саховат, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,505					179,033										Танлов (тендер)	
4	Фарход МФЙ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,505					199,600										Танлов (тендер)	
5	Фарход МФЙ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080	450,792	450,792	450,792	450,792	450,792	440,496	10,296	6,864	1,080	450,792		№41392 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №88014 лот № 88014		Бекобод ТЙФУК	
				10,296	10,296	10,296	10,296					III-чорак							
6	Фарход МФЙ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,305	123,365	123,365	123,365	123,365	123,365	117,660	5,705	3,423	0,270	123,365		№41280 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №86761 лот № 86761		Бекобод ТЙФУК	
				5,705	5,705	5,705	5,705					III-чорак							
7	Фарход МФЙ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	276,874	276,874	276,874	276,874	276,874	270,009	6,865	4,119	0,790	276,874		№41393 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №88018 лот № 88018		Бекобод ТЙФУК	
				6,865	6,865	6,865	6,865					III-чорак							
8	Бунёдкор МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,630					229,300										Танлов (тендер)	
9	Бунёдкор МФЙ Анхор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	115,847	115,847	115,847	115,847	115,847	106,887	8,960	5,973	0,300	115,847		№41396 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №88022 лот № 88022		Бекобод ТЙФУК	
				8,960	8,960	8,960	8,960					III-чорак							
10	Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					199,100										Танлов (тендер)	
11	Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					181,000										Танлов (тендер)	
12	Бунёдкор МФЙ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	185,397	185,397	185,397	185,397	185,397	173,283	12,114	8,076	0,440	185,397		№41398 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №88026 лот № 88026		Бекобод ТЙФУК	
				12,114	12,114	12,114	12,114					III-чорак							
13	Бунёдкор МФЙ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950					258,600										Танлов (тендер)	
14	Бунёдкор МФЙ Гулдаста кўчаси	2022 й	0,550	190,301	190,301	190,301	190,301	190,301	180,005	10,296	6,864	0,550	190,301		№41401 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №88033 лот № 88033		Бекобод ТЙФУК	
				10,296	10,296	10,296	10,296					III-чорак							
15	Бунёдкор МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	88,635	88,635	88,635	88,635	88,635	82,395	6,240	3,744	0,270	88,635		№41404 13.05.2022 й.	25.05.2022 й №88034 лот № 88034		Бекобод ТЙФУК	
				6,240	6,240	6,240	6,240					III-чорак							
Бука туман бўйича жами			5,300					2 979,000	2 716,768	139,270	91,827								
1	Ибрат МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					684,738										Танлов (тендер)	
2	Ибрат МФЙ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					200,000										Танлов (тендер)	
3	Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					62,262										Танлов (тендер)	
4	Ибрат МФЙ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					700,000										Танлов (тендер)	
5	Қорақудуқ МФЙ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					250,000										Танлов (тендер)	
6	Қорақудуқ МФЙ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					150,000										Танлов (тендер)	
7	Қорақудуқ МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					300,000										Танлов (тендер)	
8	Қорақудуқ МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					300,000										Танлов (тендер)	
9	Қорақудуқ МФЙ Зиёлиллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					332,000										Танлов (тендер)	
Бўстонлик туман бўйича жами			6,900					2 256,000	1 753,491	138,039	92,025								
1	Чимбойлик МФЙ Кўқдарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,240					577,626										Танлов (тендер)	
2	Чимбойлик МФЙ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,690					840,639										Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кмл/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
					Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жижозалар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
								Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
3	Чимбойлик МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,970					100,000						Танлов (тендер)		
4	Бурчмулло МФИ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,070					332,736						Танлов (тендер)		
5	Бурчмулло МФИ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,930					404,999	384,380	20,619	13,746			Танлов (тендер)		
	Зангиота тумани бўйича жами		7,936	1 449,746	1 449,746	1 449,746	1 449,746	2 994,000	2 694,092	180,099	119,346		1 449,746			
1	Рамадон МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,256					143,225	134,585	8,640	5,760			Танлов (тендер)		
2	Рамадон МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					130,609		10,800	7,200			Танлов (тендер)		
3	Рамадон МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					178,827	171,627	7,200	4,320			Танлов (тендер)		
4	Рамадон МФИ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,140					676,115	651,545	24,570	16,380			Танлов (тендер)		
5	Рамадон МФИ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	141,160	141,160	141,160	141,160	128,200		12,960	8,640	0,329 III-чорак	141,160	№40867 11.05.2022 й	25.05.2022 й №86812 лот № 86812	ООО GMG REALWAY
6	Рамадон МФИ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					12,960		12,960	8,640			Танлов (тендер)		
7	Рамадон МФИ Сазовор кўчасини 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,618	359,965	359,965	359,965	359,965	347,005		12,960	8,640	0,618 III-чорак	359,965	№40856 11.05.2022 й	25.05.2022 й №86822 лот № 86822	ООО GMG REALWAY
8	Ўрикзор МФИ Алпомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,050					25,920		25,920	17,280			Танлов (тендер)		
9	Ўрикзор МФИ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					10,800		10,800	7,200			Танлов (тендер)		
10	Ўрикзор МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,710	368,167	368,167	368,167	368,167	357,367		10,800	7,200	0,710 III-чорак	368,167	№40848 11.05.2022 й	25.05.2022 й №86835 лот № 86835	ООО GMG REALWAY
11	Ўрикзор МФИ Гилосзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	102,485	102,485	102,485	102,485	98,885		3,600	2,160	0,182 III-чорак	102,485	№40844 11.05.2022 й	25.05.2022 й №86845 лот № 86845	ООО GMG REALWAY
12	Ўрикзор МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					365,799	346,359	19,440	12,960			Танлов (тендер)		
13	Ўрикзор МФИ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,851	477,968	477,968	477,968	477,968	458,519		19,449	12,966	0,851 III-чорак	477,968	№40841 11.05.2022 й	25.05.2022 й №86855 лот № 86855	ООО GMG REALWAY
	Қибрай тумани бўйича жами		5,300					2 979,000	2 587,745	135,059	90,039					
	Тақсимланмаган лимит							118,313								
1	Тараққий МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,360					1 169,194	1 118,263	50,931	33,954			Танлов (тендер)		
2	Тараққий МФИ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					711,208	679,330	31,878	21,252			Танлов (тендер)		
3	Тараққий МФИ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,240					393,836	373,469	20,367	13,578			Танлов (тендер)		
4	Бирлик МФИ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					151,449	143,781	7,668	5,112			Танлов (тендер)		
5	Бирлик МФИ Ўрикзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					285,000	272,902	16,700	11,133			Танлов (тендер)		
6	Бирлик МФИ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					150,000		7,515	5,010			Танлов (тендер)		
	Қуйичирчиқ тумани бўйича жами		11,002					4 341,000	3 708,138	280,358	186,012					
1	Ватан МФИ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270					370,288		17,784	11,856			Танлов (тендер)		
2	Ватан МФИ Янгилағаниш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,070					18,077	15,151	2,926	1,596			Танлов (тендер)		
3	Ватан МФИ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,130					330,252	303,810	26,442	17,628			Танлов (тендер)		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (км/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг 01.01.2022 йил ҳолатига қиймати, ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари 01.01.2022 йил ҳолатига қиймати, шундан кейинги молиялаштириш бўлмаларининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келтуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келтуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари бўённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
						ҚМИ	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
							Жихозлар	Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари							
4	Ватан МФЙ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,460		193,309	182,545		10,764	7,176						Танлов (тендер)	
5	Ватан МФЙ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,072		455,610	394,603		61,007	40,671						Танлов (тендер) АССОСДА	
6	Жумагул МФЙ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000		598,532	575,132		23,400	15,600						Танлов (тендер)	
7	Жумагул МФЙ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,480		150,781	139,549		11,232	7,488						Танлов (тендер)	
8	Жумагул МФЙ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,470		218,650	205,451		13,199	8,799						Танлов (тендер)	
9	Жумагул МФЙ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850		421,913	399,777		22,136	14,757						Танлов (тендер)	
10	Жумагул МФЙ Олтинкўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,580		224,244	203,886		20,358	13,572						Танлов (тендер)	
11	Жумагул МФЙ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,620		127,117	119,057		8,060	4,836						Танлов (тендер)	
12	Жумагул МФЙ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,000		1 232,227	1 169,177		63,050	42,033						Танлов (тендер)	
Оққўрғон тумани бўйича жами			6,000		2 694,000	1 262,115		216,543	139,893							
1	Маданият МФЙ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530		403,863	345,948		57,915	38,610						Танлов (тендер)	
2	Маданият МФЙ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450		6,830			6,830	4,098						Танлов (тендер)	
3	Маданият МФЙ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150		67,400			3,751	2,046						Танлов (тендер)	
4	Маданият МФЙ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250		338,094	328,878		9,216	6,144						Танлов (тендер)	
5	Маданият МФЙ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200		108,927	102,097		6,830	4,098						Танлов (тендер)	
6	Маданият МФЙ Жарарик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350		62,014			12,285	8,190						Танлов (тендер)	
7	Маданият МФЙ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420		10,035			10,035	6,690						Танлов (тендер)	
8	Маданият МФЙ Зархал кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350		157,100			8,622	5,748						Танлов (тендер)	
9	Маданият МФЙ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300		128,355	121,360		6,995	4,197						Танлов (тендер)	
10	Элтамғали МФЙ 1-май кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,400		224,511	217,431		7,080	4,248						Танлов (тендер)	
11	Элтамғали МФЙ Ватан кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,500		224,500			19,521	13,014						Танлов (тендер)	
12	Элтамғали МФЙ Дўстлик кўчаси жорий таъмирлаш	2022 й	0,500		224,500			4,775	2,865						Танлов (тендер)	
13	Элтамғали МФЙ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250		112,200			5,550	3,330						Танлов (тендер)	
14	Элтамғали МФЙ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200		89,800			18,981	12,654						Танлов (тендер)	
15	Элтамғали МФЙ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400		179,600			18,981	12,654						Танлов (тендер)	
16	Элтамғали МФЙ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300		134,700			7,770	4,662						Танлов (тендер)	
17	Элтамғали МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300		154,172	146,402		7,770	4,662						Танлов (тендер)	
18	Элтамғали МФЙ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150		67,400			3,636	1,983						Танлов (тендер)	
Охангарон тумани бўйича жами			10,119		1 708,183	1 708,183		1 708,183	1 708,183							
1	Чувилдоқ МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500					91,776	42,534						Танлов (тендер)	
2	Чувилдоқ МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,719		714,743	714,743		714,743	678,590						Тошкент ТЙФУК	
					36,153	36,153		36,153	36,153							
										1,719						
										III-чорак	714,743					
												№42081		25.05.2022 й		
													№89649	лот № 89649		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (к/млн)	2022 йил режаси							2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари			
				Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар		
										ҚМИ	Жаҳолатлар								Буюртмачининг бошқа харажатлари	
																			Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
3	Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,300					1 431,488	1 364,132		67,356	44,904					Танлов (тендер)			
4	Алишер МФИ Зиёнур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600	685,438	685,438	685,438	685,438	685,438	649,132		36,306	24,204	1,600	685,438	№42083 17.05.2022 й.	25.05.2022 й №89639 лот № 89639	Тошкент ТЙФУК			
				36,306	36,306	36,306	36,306						III-чорак							
5	Алишер МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					125,914	118,649		7,265	4,359					Танлов (тендер)			
6	Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					124,815	117,550		7,265	4,359					Танлов (тендер)			
7	Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	112,374	112,374	112,374	112,374	112,374	106,954		5,420	3,252	0,300	112,374	№42085 17.05.2022 й.	25.05.2022 й №89617 лот № 89617	"QURILISH YULDUZI JL'OSI" MCHJ			
				5,420	5,420	5,420	5,420						III-чорак							
8	Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000					295,285			26,937	17,958					Танлов (тендер)			
9	Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	195,628	195,628	195,628	195,628	195,628	187,501		8,127	5,418	0,500	195,628	№42089 17.05.2022 й.	25.05.2022 й №89599 лот №	"QURILISH YULDUZI"			
				8,127	8,127	8,127	8,127						III-чорак							
10	Алишер МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					95,540	91,630		3,910	2,346					Танлов (тендер)			
	Паркент туман бўйича жами		3,762					2 082,000	1 557,680		122,430	80,841								
	Тақсимланмаган лимит							401,890												
1	Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690					289,244	270,992		18,252	12,168					Танлов (тендер)			
2	Оқтепа МФИ Мафтунокор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					177,946	161,098		16,848	11,232					Танлов (тендер)			
3	Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467					234,432	216,459		17,973	11,982					Танлов (тендер)			
4	Қизилсой МФИ М. Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,575					163,586	146,549		17,037	11,358					Танлов (тендер)			
5	Қизилсой МФИ М. Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,630					378,003	362,640		15,363	10,242					Танлов (тендер)			
6	Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					123,672	118,227		5,445	3,267					Танлов (тендер)			
7	Қизилсой МФИ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200					93,110	86,870		6,240	3,744					Танлов (тендер)			
8	Қизилсой МФИ Сохил (давومي)ни жорий таъмирлаш	2022 й	0,500					220,117	194,845		25,272	16,848					Танлов (тендер)			
	Пискент туман бўйича жами		9,800					2 637,000	1 713,409		121,323	78,846								
	Тақсимланмаган лимит							596,375												
1	Зоминовул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					174,333	164,635		9,698	6,465					Танлов (тендер)			
2	Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,695					287,044	273,382		13,662	9,108					Танлов (тендер)			
3	Зоминовул МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					61,952	56,857		5,095	3,057					Танлов (тендер)			
4	Зоминовул МФИ Янгихаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					114,506	107,956		6,550	3,930					Танлов (тендер)			
5	Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,905					189,421	179,863		9,558	6,372					Танлов (тендер)			
6	Зоминовул МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					109,070	103,515		5,555	3,333					Танлов (тендер)			
7	Оқтом МФИ Фахрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					216,000			10,107	6,738					Танлов (тендер)			
8	Оқтом МФИ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					209,895	195,292		14,603	9,735					Танлов (тендер)			
9	Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					109,960	96,482		13,478	8,985					Танлов (тендер) асосида			
10	Оқтом МФИ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600					354,340	340,862		13,478	8,985					Танлов (тендер)			
11	Оқтом МФИ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					20,588	17,843		2,745	1,497					Танлов (тендер)			

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (к/мл)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш объектнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш объектнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								ҚМИ	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									Жихозлар	Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари							
12	Оқтом МФЙ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200				24,610	22,279	2,331	0,999							Танлов (тендер)	
13	Оқтом МФЙ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700				168,905	154,442	14,463	9,642							Танлов (тендер)	
	Тошкент туман бўйича жами		10,883	159,612	159,612	159,612	3 437,000	3 194,593	242,407	160,776		159,612						
1	Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100				15,723		15,723	10,482							Танлов (тендер)	
2	Оқтош МФЙ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000				22,464		22,464	14,976							Танлов (тендер)	
3	Оқтош МФЙ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300				950,313	921,108	29,205	19,470							Танлов (тендер)	
4	Оқтош МФЙ Бегубор асосий ва Бегубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000				22,464		22,464	14,976							Танлов (тендер)	
5	Оқтош МФЙ Бегубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000				928,937	906,473	22,464	14,976							Танлов (тендер)	
6	Оқтош МФЙ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800				44,928		44,928	29,952							Танлов (тендер)	
7	Ахиллик МФЙ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800				259,661	241,688	17,973	11,982							Танлов (тендер)	
8	Ахиллик МФЙ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200				146,165	141,175	4,990	2,994							Танлов (тендер)	
9	Ахиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000				22,464		22,464	14,976							Танлов (тендер)	
10	Ахиллик МФЙ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000				442,403	419,939	22,464	14,976							Танлов (тендер)	
11	Ахиллик МФЙ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200				3,745		3,745	2,247							Танлов (тендер)	
12	Ахиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,383	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612 9,828	159,612	149,784	9,828	6,552	0,383 III-чорак	159,612		№41105 12.05.2022 й.	25.05.2022 й №86834 лот № 86834		ООО GMG REALWAY	
13	Ахиллик МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,100				418,121	414,426	3,695	2,217							Танлов (тендер)	
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		11,700				3 414,000	3 147,619	266,381	177,054								
1	Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,340				183,768	161,209	22,559	15,039							Танлов (тендер)	
2	Халқобод МФЙ Ф.Фулом кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400				814,778	789,141	25,637	17,091							Танлов (тендер) асосида	
3	Халқобод МФЙ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,510				212,724	202,266	10,458	6,972							Танлов (тендер)	
4	Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750				321,903	306,522	15,381	10,254							Танлов (тендер)	
5	Халқобод МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400				25,430		25,430	16,953							Танлов (тендер)	
6	Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550				129,089	117,812	11,277	7,518							Танлов (тендер)	
7	Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550				11,277		11,277	7,518							Танлов (тендер)	
8	Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500				124,460	114,204	10,256	6,837							Танлов (тендер)	
9	Учоқли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,270				26,046		26,046	17,364							Танлов (тендер)	
10	Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,730				14,972		14,972	9,981							Танлов (тендер)	
11	Учоқли МФЙ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000				28,710		28,710	19,140							Танлов (тендер)	
12	Учоқли МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350				209,659	201,684	7,975	4,785							Танлов (тендер)	
13	Учоқли МФЙ файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400				687,846	650,928	36,918	24,612							Танлов (тендер)	
14	Учоқли МФЙ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950				623,338	603,853	19,485	12,990							Танлов (тендер)	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва туғаланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (кўлм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг 01.01.2022 йил ҳолатига объектининг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
						Шу жумладан				Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
						ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа ҳаражатлари								
				Жами	Шундан буюртмачининг саклаш ҳаражатлари											
Чиноз тумани бўйича жами				6,700		2 785,000	2 067,911	109,534	72,768							
Тақсимланмаган лимит					316,768											
1	Исломобод МФИ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,800		849,678	804,187		45,491	30,327							Танлов (тендер)
2	Исломобод МФИ Фориш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500		71,748	67,943		3,805	2,283							Танлов (тендер)
3	Сутчилар МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800		414,693	393,754		20,939	13,959							Танлов (тендер)
4	Сутчилар МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,290		467,060	458,672		8,388	5,592							Танлов (тендер)
5	Сутчилар МФИ ИБрат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550		312,000			21,213	14,142							Танлов (тендер)
6	Сутчилар МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,760		353,053	343,355		9,698	6,465							Танлов (тендер)
Юроричирчиқ тумани бўйича жами				10,000		3 294,000	3 063,194	208,599	134,391							
1	Нурли йўл МФИ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,460		8,897			8,897	5,931							Танлов (тендер)
2	Нурли йўл МФИ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,880		271,823	254,795		17,028	11,352							Танлов (тендер)
3	Нурли йўл МФИ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250		179,804	173,354		6,450	3,870							Танлов (тендер)
4	Нурли йўл МФИ Қоратепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700		462,982	430,096		32,886	21,924							Танлов (тендер)
5	Нурли йўл МФИ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200		132,373	128,078		4,295	2,577							Танлов (тендер) асосида
6	Нурли йўл МФИ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100		487,307	466,026		21,281	14,187							Танлов (тендер)
7	Нурли йўл МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410		186,583	161,035		25,548	13,935							Танлов (тендер)
8	Фаровон МФИ Сержиллоп кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400		41,548			19,341	12,894							Танлов (тендер)
9	Фаровон МФИ Шихоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300		161,394	154,944		6,450	3,870							Танлов (тендер)
10	Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600		579,036	548,080		30,956	20,637							Танлов (тендер)
11	Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600		303,321	291,715		11,606	7,737							Танлов (тендер)
12	Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300		187,045	180,595		6,450	3,870							Танлов (тендер)
13	Фаровон МФИ Дилкаш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500		93,662	83,987		9,675	6,450							Танлов (тендер)
14	Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300		198,224	190,488		7,736	5,157							Танлов (тендер)
Янгийўл тумани бўйича жами				7,500		2 472,000	2 181,431	162,122	107,601							
1	Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,500		1 358,052	1 301,658		56,394	37,596							Танлов (тендер)
2	Шодлик МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500		138,977			10,530	7,020							Танлов (тендер)
3	Шодлик МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500		71,790	60,090		11,700	7,800							Танлов (тендер)
4	Шодлик МФИ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500		11,700			11,700	7,800							Танлов (тендер)
5	Миришкор МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300		181,156	155,416		25,740	17,160							Танлов (тендер)
6	Миришкор МФИ Гулханий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900		11,700			11,700	7,800							Танлов (тендер)
7	Миришкор МФИ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800		383,630	367,250		16,380	10,920							Танлов (тендер)
8	Миришкор МФИ Соҳибкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300		134,774	130,814		3,960	2,160							Танлов (тендер)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг 01.01.2022 йил ҳолатига қараб таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари 01.01.2022 йил ҳолатига қараб таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари 01.01.2022 йил ҳолатига қараб таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
						ҚМИ	Жаҳоэлар	Буюртмачининг бошқа харajatлари		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харajatлари							
9	Миришкор МФИ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900		6,053			6,053	4,035						Танлов (тендер)	
10	Миришкор МФИ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300		174,170	166,205		7,965	5,310						Танлов (тендер)	

*Изох: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"
Тошкент вилояти
"Минтақавий йулларса буюртмачи
хизмати" ДУК директори
Ж.Бегмурзас
2022 й



"Келишилди"
Тошкент вилояти
Автомобиль йуллари бош
бошқармаси бошлиғи
Ж.Бегмурзас
2022 й



"Келишилди"
Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
Бошлиғи
О.Ҳолиқулов
2022 й

