

- barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga 1 - ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda o'zining kuchlari va/yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

- qurilish maydoniga zarur bo'lgan muvofiqlik sertifikatlariga ega qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, jixozlar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlarni etkazish, qurilish texnikasini etkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlash;

- har hisobot oyining 27 sanasiga qadar, Buyurtmachiga bajarilgan ishlarni qiymati bo'yicha o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan oylik ma'lumotnoma-hisob-fakturani va unga ijro hujjatlarini taqdim qilish;

- O'zbekiston Respublikasining amaldagi qurilish normalari va qoidalariga rioya qilingan holda, bajariladigan ishlarni loyiha hujjatlari, dastlabki hisob-kitob, shartnomaviy qiymati asosida olib borish;

- loyiha-smeta hujjatlari tayyor bo'lmagan holda (loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni qurilish-montaj ishlari bilan bir vaqtda olib borishga ruxsat berilgan yoki belgilangan muddatda kelishilgan/tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlarini olinmagan holda) O'zbekiston Respublikasining amaldagi qurilish normalari va standartlarini qo'llagan holda ishlarni olib borish (loyihachi va buyurtmachi bilan kelishgan holda);

- loyiha-smeta hujjatlariga kiritilgan, ob'ektga zarur bo'lgan (foydalanuvchi tashkilot bilan kelishilgan holda) texnologik jixozlar va mebel inventarlarni etkazib berish uchun yordamchi pudratchi hamda etkazib beruvchilarni (ishlab chiqaruvchi korxonalar) Pudratchi mustaqil ravishda o'rnatilgan tartibda tanlash va ob'ektni to'liq jixozlash;

- Barcha soliqlar, Subpudratchilar, ishchi xodimlar, yollanma ishchilar, jixozlar va mebel inventarlarni etkazib beruvchi yordamchi pudratchilar hamda etkazib beruvchilarni (ishlab chiqaruvchi korxonalar) oldidagi hosil bo'ladigan qarzdorliklarni o'z vaqtida to'lash hamda o'rtada kelib chiqadigan nizorlarni o'zaro xal etish;

- loyiha-smeta hujjatlariga qat'iy amal qilish, loyiha-smeta hujjatlariga kiritilmagan qo'shimcha ishlar va o'zgartirishlarni o'z boshimchalik bilan bajarmaslik, ularni albatta loyihachi va buyurtmachi bilan kelishish;

- Buyurtmachidan ob'ektni qabul qilib olgan kundan boshlab 10 (o'n) kun ichida ob'ektning tashqi tomoni hamma tarafidan qurilish ishlarini kuzatish imkonini beradigan darajada kuzatuv vidokameralarini o'rnatish va Buyurtmachiga internet tarmog'i orqali kuzatish imkoniyatini yaratish;

- qurilish maydoni hududida vaqtinchalik bino-inshootlar qurish;

- qurilish maydonida texnika xavfsizligi bo'yicha zarur tadbirlarni o'tkazishni ta'minlash va ishchi xodimlar yoki yollangan xodimlar, shu jumladan subpudrat tashkilotlari tomonidan texnika xavfsizligi ta'minlanmagan holda javobgarlikni o'z zimmasiga olish, qurilish davrida atrof-muhitni, yashil maydonni saqlash va yoritish tizimini o'rnatish;

- 3 (uch) kundan kam bo'lmagan muddatda topshirishga tayyor konstruksiyalar va yashirin ishlar tayyorligini hamda keyinchalik mazkur ishlarni, tasdiqlovchi dalolatnomalar asosida topshirilishi bo'yicha Buyurtmachiga xabar berish;

- ishlar boshlangan davrdan boshlab va tugaguniga qadar belgilangan shaklda ishlar bajarish jurnalini olib borish, unda qurilish ishlari ham pudratchining o'zi, ham jalb qilingan subpudratchilar tomonidan qayd etiladi va ishlar tugaganidan so'ng vakolatli shaxs tomonidan ishlar bajarish jurnalini tasdiqlanib, Buyurtmachiga taqdim qilinadi;

- bajarilgan ishlarni foydalanishga qabul qilish dalolatnomasi imzolangan kundan boshlab, 1 (bir) oy ichida qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish va ob'ektni tozalash;

- qurilish tavakkalchiliklarini sug'urta qilish;

- qurilish maydonini xavfsizligini ta'minlash;

- Buyurtmachining birinchi talabiga asosan buyurtmachidan olingan mablag'larni maqsadli sarflanishi bo'yicha moliyaviy hisobotni (tasdiqlovchi hujjatlar bilan) taqdim qilish;

- ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajarish;

3.2. Pudratchi Buyurtmachi oldida ob'ektida bajarilgan ishlarni to'liq o'z kuchi va/yoki subpudratchi tomonidan o'rnatilgan tartibda amalga oshirilganligiga va ob'ekt bo'yicha Davlat qabul komissiyasiga (SHNK 3.01.04-04) taqdim qilish uchun tayyorgarligini ko'rsatuvchi Ishchi qabul komissiyasi dalolatnomasi bilan 5.2.-bandda ko'rsatilgan muddatlarda topshirishga mulkiy javobgar hioblanadi.

3.3. Pudratchi ushbu shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga topshirilguniga qadar egalik huquqini saqlab qoladi. Buyurtmachiga topshirilgunga qadar pudratchi ob'ektni tasodifiy yo'q qilish va buzish xavfini o'z zimmasiga oladi.

3.4. Qurilish uchun ajratilgan mablag'larni belgilangan maqsadlarda ishlatish.

3.5. Qurilish maydonini tozalash va tegishli sanitariya holatini ta'minlash.

3.6. Pudratchi jalb qilingan ishchilar oldida amaldagi me'yoriy hujjatlar va mehnat va ish haqi masalalari bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarish, qurilishi maydonida ishlash va dam olish uchun normal sharoitlar yaratish va ish haqi uchun o'z vaqtida haq to'lashni ta'minlash uchun javobgar.

3.7. Pudratchi ob'ektida ishlarni bajarish uchun jalb qilingan ishchilarning xavfsizlik, mehnatni muhofaza qilish, yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish bo'yicha javobgardir va xodimlar tomonidan texnologik va ishlab

chiqarish intizomining buzilishini oldini olish uchun tegishli choralarni ko'radi va qonun oldida o'rnatilgan tartibda javob beradi;

3.8. Pudratchi ob'ektda ishlarni tugatib bolgandan sung ob'ektni laboratoriya tekshiruvidan otkazadi.

3.9. Pudratchi ob'ektda ishlarni bajarib bolgandan sung ishlarni qurilish ob'ektni nazorat ulchovi tekshiruvidan otkazadi.

IV. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

4.1. Mazkur shartnoma shartlari bajarilishi bo'yicha buyurtmachining majburiyatlari:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini ob'ekt qurilishi va qurilish tugallangunga qadar bo'lgan davrga Pudratchiga taqdim qilish;
- ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilishda texnik nazorat va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish. Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;
- pudratchining barcha murojaatlarini o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqish va qaror qabul qilish;
- Davlat ekspertizasidan o'tgan loyiha-smeta hujjatlarini Pudratchiga taqdim qilish;
- ushbu shartnomaning 6-bo'limiga muvofiq, ob'ekt bo'yicha pudratchiga Moliya organlari tomonidan mablag'lar ajratilgandan so'ng va Buyurtmachining ob'ekt uchun ochilgan maxsus hisob raqamiga mablag'lar kelib tushgan davrdan boshlab moliyalashtirishni amalga oshirish;
- ob'ektda bajariladigan ishlar ustidan texnik nazorat olib borish;
- o'rnatilgan tartibda Pudratchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro xujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajarish;

4.2. Buyurtmachi:

- moliyalashtirilgan mablag'larni maqsadli sarflanishi bo'yicha Pudratchidan moliyaviy hisobot talab qilish;
- Pudratchi tomonidan ijro hujjatlari taqdim qilinmaganda yoki lozim darajada taqdim qilinmaganda bajarilgan ishlarni qabul qilishni rad qilish;
- ob'ektda qurilish-montaj ishlarining istalgan bosqichida nazorat o'lovini o'tkazish;
- Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari buzilgan holda Pudratchini xat bilan ogohlantirib, shartnomada belgilangan o'z majburiyatlarini o'rnatilgan tartibda Pudratchi tomonidan qo'yilgan kamchiliklarni bartaraf etmaguniga qadar to'xtatish;
- amaldagi qonun hujjatlariga asosan boshqa huquqlarga ega.

4.3. Shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va taraflar o'z majburiyatlarini bajargunga yoki 2022 yilning 31 dekabr sanasiga qadar amal qiladi.

4.4. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar Pudratchi tomonidan ish jadvaliga muvofiq quyidagi muddatlarda amalga oshiriladi:

ishning boshlanishi – 2022 yil 9 Iyun;

Ishni yakunlash – 2022 yil 15 Iyun;

V. Taraflarning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha majburiyatlari

5.3. Taraflar O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya etish barobarida quyidagilarga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladilar:

- pora berish, shuningdek ushbu jinoyatga vositachilik qilish;
- tovlamachilik, yoki boshqa noqonuniy yo'llar bilan pora olishga undash;
- pora olishga bevosita yoki bilvosita rozilik berish.

5.4. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari rag'batlantirishning har qanday shaklini rad etadilar, jumladan:

- taraflarning xodimlari yoki vakillaridan pul mablag'lari olish, sovg'alar berish, ularga bepul xizmatlar ko'rsatish yoki ishlarni bajarishni ushbu harakat(harakatsizlik)ni amalga oshirgan xodim yoki vakolatli vakil uni rag'batlantiradigan tomon foydasiga har qanday harakatni bajarishni.

5.5. Taraflarga shartnoma shartlarini amalga oshirishda sun'iy ravishda ikkinchi tarafga noqulayliklar tug'dirib, korrupsiyaviy omil paydo bo'lishiga bevosita hamda bilvosita sababchi bo'lish taqiqlanadi.

5.6. Agar shartnoma taraflari tomonidan shartnoma shartlariga rioya qilmaslik yoki ushbu shartlarning buzilish holatlari sodir bo'lgan yoki sodir bo'lishi mumkin deb gumon qilinganda shuningdek, shartnomaning 5.1-bandida belgilangan qoidalardan biri sodir etilganda ushbu harakat sodir yetilganligi yuzasidan ikkinchi tomonni xabardor

qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi hamda shartnoma shartlari yoki qonun buzilishining inkor etilmaydigan dalillari mavjud bo'lganda, shartnoma taraflari O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi vakolatli davlat organlariga murojaat qiladilar.

VI. TO'LOVLAR VA HISOB-KITOBLAR

6.1. Toshkent viloyati G'aznachiligidagi ob'ektning shaxsiy xisob varag'iga moliyalashtirish tashkilotidan tushgandan so'ng 10 (o'n) kun ichida amalga oshiriladi.

6.2. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar hajmi va sifati tekshirilgandan keyin, har oyda ajratilgan avansni mutanosib ravishda ushlab qolishni hisobga olgan xolda, ishlarni bajarish hamda moliyalashtirish jadvalariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 100 foizigacha buyurtmachining ob'ekt bo'yicha Toshkent viloyati G'aznachiligidagi hisob raqamiga moliyalashtirish tashkilotidan mablag'lar kelib tushgandan so'ng, to'lov amalga oshirilib boriladi.

Taraflar tomonidan belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan ob'ektda bajarilgan ishlar qiymati to'g'risidagi hisob-fakturalar joriy moliyalashtirish uchun asos hisoblanadi.

6.3. Ob'ektda bajarilgan ishlar qiymatining , ushbu shartnomada nazarda tutilgan kafolat muddati tugaganidan keyin (foydalanuvchi tashkilotdan kamchiliklar mavjud emasligi to'g'risida dalolatnoma va boshqa tegishli hujjatlar buyurtmachiga taqdim etilgandan so'ng) hamda buyurtmachining ob'ekt bo'yicha shaxsiy hisob raqamiga mablag'lar kelib tushgandan so'ng, amalga oshiriladi.

6.4.30% Avans to'lovlari, joriy moliyalashtirish va ob'ekt uchun yakuniy hisob-kitoblar Buyurtmachi tomonidan ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvalariga (1,2-sonli ilovalar) muvofiq, qurilish loyihalarining Moliya organlari tomonidan ajratilgan mablag'larga tasdiqlangan manzilli ro'yxatiga asosan kapital qo'yimlar doirasida buyurtmachining ob'ekt bo'yicha shaxsiy hisob raqamiga mablag'lar kelib tushgandan so'ng, amalga oshiriladi. Bunda 70 foizgacha bo'lgan yakuniy to'lovlar Pudratchilar tomonidan hisob-fakturalarga tegishli asoslovchi (texnik nazoratchining talabiga ko'ra) barcha xujjatlar Buyurtmachiga taqdim etilgandan so'ng amalga oshiriladi.

VII. ISHLARNI BAJARISH

7.1. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini - texnik auditorni (nazoratchi) tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar hajmi va sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi. SHuningdek, Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va jihozlarni shartnoma shartlariga va ish xujjatlariga muvofiqligini tekshiradi (zarur xollarda tegishli asoslovchi xujjatlarni talab etadi).

7.2. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'liqsiz tanishish huquqiga egadir.

7.3. Pudratchi texnik auditorni ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

7.4. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning V bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

7.5. Pudratchi ob'ektda ishlarni olib borish tartibini "Qurilish sohasida Toshkent viloyat hududiy nazorat inspeksiyasi" bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun xujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

7.6. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

7.7. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalari va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari, o'lchamlari va bo'lish o'qlarining muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan bo'lish va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa, Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

7.8. Pudratchi geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvalarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

7.9. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi. Bunda qurilish davrida elektr, suv, gaz va boshqa kommunal xizmatlardan vaqtincha foydalanganlik uchun sarflangan xarajatlarni Pudratchi o'z mablag'laridan qoplaydi.

7.10. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va buyurtmachi buyumlar, konstruksiyalar va ishlar uchun zarur bo'lgan barcha texnik va materiallar uchun, texnik reglamentlarga yoki standartlarga muvofiq ravishda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishi kerak.

7.11. Alohida mas'uliyatli konstruksiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va "Qurilish sohasida Toshkent viloyat hududiy nazorat" inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.

7.12. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan mas'ul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

7.13. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

7.14. Agar Buyurtmachi Pudratchi tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

Sifatsiz bajarilgan ishlar va ularni tuzatish Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasida ikki tomonlama dalolatnoma asosida bajariladi. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish "Qurilish sohasida Toshkent viloyat hududiy nazorat" inspeksiyasi tomonidan amalga oshiriladi.

7.15. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash ko'cha yo'l chizmasini (polosasini), shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarni tozalab va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydondan qurilish chiqindisini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

7.16. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha Pudratchi ishlarni bajarish daftarlarini (jurnal) yuritadi.

Pudratchi daftarlarda (jurnal) Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

7.17. Pudratchilarning soliqlar, subpudratchilar, ishchi xodimlar, yollanma ishchilar, jixozlar va mebel inventarlarni etkazib beruvchi yordamchi pudratchilar hamda etkazib beruvchilarni olib chiqish uchun oldidagi hosil bo'ladigan qarzdorliklarni o'z vaqtida to'lashi uchun Buyurtmachi tomonidan ta'lim berilgan nizolarni xal etish masalalarini Buyurtmachi tomonidan hal etiladi.

7.18. Pudratchi daromadlari bo'yicha Buyurtmachi tomonidan ta'lim berilgan nizolarni xal etish masalalarini Buyurtmachi tomonidan hal etiladi. Aks holda Buyurtmachi ob'ektni yakuniy qiymati etib, ob'ektni foydalanishga topshirilgan vaqtidagi qiymatini qo'yishga xaqli.

VIII. ISHLARNI QO'RIQLASH

8.1. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallanguncha va qurilishi tugallangan ob'ekt Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar atrofi o'ralgan (to'silgan) qurilish maydoni xududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi. Qurilish davrida ob'ektga videokamera moslamalarini o'rnatadi.

8.2. Tiklangan binolar va imoratlar, shuningdek, materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk ob'ekt qabul qilib olinganidan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

IX. ENGIB BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) XOLATLARI

9.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat xodisalarini va boshqa engib bo'lmaydigan kuch xolatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu xolatlarda mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati engib bo'lmaydigan kuch xolatlari amal qilgan, shuningdek ushbu xolatlarda yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda o'zaytiriladi.

9.2. Agar engib bo'lmaydigan kuch xolatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga chuzilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar kurilishini muxokama qiladilar.

9.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar u holda tomonlarning xar biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

X. QURILISHI TUGALLANGAN OB'EKTNI QABUL QILIB OLISH

10.1. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni taraflar bajargandan keyin, shuningdek qurilish tugallangan ob'ektlarni foydalanishga qabul qilib olishning amaldagi qoidalariga (SHNK 3.01.04-04) binoan amalga oshiriladi.

10.2. Ob'ektni qabul qilish Buyurtmachi uni foydalanishga topshirishga tayyorligi to'g'risida Pudratchidan yozma xabarnoma olgan kundan boshlab 10 (o'n) kun ichida amalga oshiriladi.

10.3. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin Buyurtmachiga ushbu shartnomaning 4.1.- bandiga binoan Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibda 2 (ikki) nusxada ijro xujjatlarini topshiradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu xujjatlar to'plami amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

10.4. Qabul qilingan kundan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

XI. KAFOLATLAR

11.1. Pudratchi quyidagilarga kafolat beradi:

- barcha ishlarni to'liq xajmda va ushbu shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda va amaldagi qonunchilikka muvofiq bajarishga;
- loyiha hujjatlariga hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq, barcha ishlarni bajarish sifatiga;
- qurilishda ishlatiladigan qurilish materiallari, uskunalar va butlovchi qismlar, konstruksiya va tizimlar sifati, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatsiyalarga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofiqligiga;
- ishlarni qabul qilish paytida va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishga;
- ob'ektdan foydalanilganda muxandislik tizimlari va uskunalar, ishlash qoidalariga muvofiq ishlashga.

11.2. Ob'ekt va unga kiradigan muxandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallar va ishlarning kafolat muddati, tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi.

11.3. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga mos ravishda uzaytiriladi.

11.4. Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi. Agar Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish "Qurilish sohasida Toshkent viloyat hududiy nazorat inspeksiyasi" tomonidan amalga oshiriladi.

11.5. Nuqson va kamchiliklarni bartaraf etish Pudratchi tomonidan o'z mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi.

Agar Pudratchi shikoyat dalolatnomasida ko'rsatilgan muddatda bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va kamchiliklarni, shu jumladan uskunalarining mumkin bo'lgan nuqsonlarini bartaraf etmasa, Buyurtmachi ushbu shartnomaning 6.3-bandida nazarda tutilgan kafolat miqdorini Pudratchidan ushlab qolishga haqlidir.

XII. SHARTNOMANI BEKOR QILISH

12.1. Buyurtmachi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;
- ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga oshgan holda, Pudratchi tomonidan qurilish ishlarini bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;
- Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari, qurilish me'yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifatini pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq, boshqa asoslarda.

12.2. Pudratchi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishini talab qilishga haqlidir:

- Buyurtmachi tomonidan ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;
- Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq, boshqa asoslarda.

12.3. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish ob'ekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

12.4. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

12.5. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

12.6. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun xujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan xolatlar bundan mustasno.

12.7. Pudratchi tomonidan shartnoma majburiyatlarini bajarilmagan taqdirda, Buyurtmachi agar Pudratchini ishdan chetlashtirish va tender komissiyasining qarorini bekor qilish to'g'risida tender komissiyasining bayonnomasi mavjud bo'lsa, shartnomani bir tomonlama bekor qilishga haqlidir.

XIII. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI

13.1. Taraflardan biri shartnomada majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga etkazilgan zararlarni qoplaydi;

- O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

13.2. Buyurtmachi tomonidan ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun mulkiy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi, shu jumladan:

13.2.1. Buyurtmachi bajarilgan ish uchun to'lovlarni kechiktirgani uchun Pudratchiga har bir kechiktirilgan kun uchun muddati o'tgan to'lov miqdorining 0,1 foizi miqdorida jarima to'laydi, lekin muddati o'tgan to'lov miqdorining 5 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda.

13.2.2. Belgilangan tartibda qabul qilingan, bajarilgan ish uchun to'lashdan asossiz ravishda to'liq yoki qisman rad etgan taqdirda. Buyurtmachi Pudratchiga u rad etgan yoki undan qochgan summaning 5 foiz miqdorida jarima to'laydi.

13.2.3. Shartnomaga muvofiq Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda rad etgan taqdirda, Buyurtmachi Pudratchiga "Qurilish sohasida Toshkent viloyat hududiy nazorat inspeksiyasi"ning ijobiy xulosasi bo'lgan taqdirda, u rad etgan yoki tasdiqlamagan summaning 0,1 foizi miqdorida jarima to'laydi.

13.3. Pudratchining ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Pudratchi mulkiy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi, shu jumladan:

13.3.1. ob'ektni ushbu shartnomaning 5.2-bandi ko'rsatilgan muddatda foydalanishga topshirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 5 foizidan oshmasligi lozim.

Agar Pudratchi ushbu ob'ekt bo'yicha ishlarni o'z vaqtida yakunlagan bo'lsa, lekin ushbu shartnomaning 3.2-bandiga asosan shartnoma shartlarini bajarmagan bo'lsa, u holda Pudratchi Buyurtmachiga har bir kechiktirilgan kun uchun bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobari miqdorida jarima to'laydi, bunda jarimaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 5 foizidan oshmasligi lozim.

13.3.2. Agar bajarilgan ishlar sifati bo'yicha standartlar, texnik shartlar, loyiha hujjutlariga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, qonun hujjatlarida yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, buyurtmachi ishlarni qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, Pudratchidan sifati lozim darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, agar ishlar haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati lozim darajada bo'lmagan ishlar uchun jarima pudratchidan akseptsiz tartibda undirib olinadi.

Jarimani undirish to'g'risidagi to'lov talabnomasi bank muassasasiga ishlarning sifati lozim darajada emasligi to'g'risidagi dalolatnoma tuzilgandan keyin o'n kun ichida taqdim etiladi. Jarimani undirish to'g'risidagi to'lov talabnomasi belgilangan o'n kunlik muddatni buzgan holda taqdim etilgan hollarda, jarimani undirish belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

13.3.3. Ishni bajarishda va ob'ektni qabul qilishda Pudratchi tomonidan yo'l qo'yilgan va Buyurtmachi tomonidan aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishning kechikishi uchun shikoyat dalolatnomasida belgilangan muddatlarda Pudratchi Buyurtmachiga har bir kechiktirilgan kun uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida jarima to'laydi, lekin noto'g'ri bajarilgan ishlarning shartnoma qiymatining 5 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda.

13.3.4. Agar pudratchi shikoyat dalolatnomasida belgilangan muddatlarda kamchiliklarni bartaraf etmagan bo'lsa, Buyurtmachi ushbu shartnomaning 13.3.2. va 13.3.3.-bandlariga muvofiq jarimaga tortish huquqini o'zida saqlab qolgan holda, o'zi yoki boshqa Pudratchi tomonidan dastlabki kamchiliklarni bartaraf etish huquqiga ega.

13.3.5. SHartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganligi uchun ushbu moddada nazarda tutilgan sanksiyalardan tashqari, shartnomani buzgan tomon boshqa tomonga u qilgan harajatlar, mol mulkning yo'qolishi yoki zararlanishi, shu jumladan yo'qolgan foydalar, jarimalar va jarimalar bilan qoplanmagan zararni qoplaydi.

13.3.6. Kechiktirilganligi yoki boshqa noto'g'ri bajarilganligi uchun jarimalar va penyalarni to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

XIV. NIZOLARNI XAL ETISH TARTIBI

14.1. Ushbu pudrat shartnomasi amal qilish davomida yuzaga keladigan nizolar tomonlar tarafidan o'zaro muzokara yo'li bilan hal etiladi.

14.2. Muzokara natijasida kelishuvga kelinmagan taqdirda nizolar Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

XV. ALOHIDA SHARTLAR

15.1. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin taraflar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

15.2. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish xujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, yordachi pudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega emas.

15.3. Mazkur shartnoma bo'yicha barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va taraflar ularni imzolashgan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

15.4. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday kelishuvni, taraflar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

15.5. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga xaq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

15.6. Ushbu shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollarda, amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

15.7. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega 2 asl nusxada imzolangan.

15.8. Pudrat shartnomasiga ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati:

Ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvallari.

XVI. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzillari:

Buyurtmachi

Yukori Chirchik tumani Obodonlashtirish

YAngibozor k. A.Tukay ko'chasi 5-uy

INN-200443796 MFO-00480

ATB AGRO BANK YU.CHIRCHIK T

x/r: 40172286027338704520410010

INN 200443796, OKED 39 000

Toshkent vil. G'aznachilik boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

Bank Tosh.shah.MB XKKM

STIR(INN) 201 122 919 , MFO 00 014

 S.S.Yakubxodjaev

Pudratchi :

"GEOSTROYPRESTIJ" MChJ

Bo`ka tumani,A.Qodiy ko'chasi 5-uy

Bank:_ O`zR Milliy bank Romitan f-li

H/R:_ 2020800000686305001

MFO: 00943 INN: 304398450_

OKED: _61110_

Rahbar:  Raxmatov O.R.

M.U. (imzo)



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 96117 на приобретение ЮКОРИ ЧИРЧИК ТУМАНИ ЯНГИ ХАЁТ МФЙ МЕХРИБОН КУЧАСИ НИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ВА АСФАЛТЛАШ

Способ проведения электронный

Дата 07.06.2022

Время рассмотрения 07.06.2022 15:19

Конкурсная комиссия Юкори Чирчик тумани ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YAKUBXODJAYEV SAIDUMAR SAIDAKBAROVICH	БОШЛИК	ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ
Секретарь комиссии	RIZAMATOVA ZULAYXA XUSNIDINOVNA	иктисодчи	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	NISHONBOYEV ABRORJON ANVAR O'G'LI	бош мухандист	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	TO'LAGANOV BEHZOD RAVSHANBEK O'G'LI	булим бошлиги	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	TO'LAYEV ZOKIR SAMARIDDINOVICH	булим бошлиги	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	TURABOYEV ABBOS IFTIXOR O'G'LI	техник	ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.06.2022 года № лота 96117.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	ЮКОРИ ЧИРЧИК ТУМАНИ ЯНГИХАЁТ МФЙ МЕХРИБОН КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ВА АСФАЛТЛАШ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	984 225 845.00
Стартовая сумма	984 225 845.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 2. солиқ ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликларнинг мавжуд эмаслиги молиявий барқарорлиги бўйича баланс ҳисоботлари охириги уч йиллик;

Тип: Бинарное значение

Описание: молиявий барқарорлиги бўйича умумий маълумот; (ПДФ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	34	1	10	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	34	1	20	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	34	1	31	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	34	1	21	Экспертная		
ООО FIRDAVS INVEST BUILDING	34	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО BOBUR- BUNYOD-TRANS	34	1	10	Экспертная		

Критерий №2 3. асосий ва иккиламчи ҳисобварағидаги 2-сон картотека қарздорлигининг мажуд эмаслиги, ўз балансидаги асосий фондларга, мулкларга тақиқ қўйилмаганлиги, танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридидаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси;

Тип: Бинарное значение

Описание: айланма маблағи ва 2-сон картотека тўғрисида банк маълумотномаси; (ПДФ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	19	1	10	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	19	1	10	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	19	1	18	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	19	1	18	Экспертная		
ООО FIRDAVS INVEST BUILDING	19	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО BOBUR- BUNYOD-TRANS	19	1	10	Экспертная		

Критерий №3 4. танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар; пудрат ташкилотининг техникаси ва кичик механизмлари бўйича умумий маълумотлар;

Тип: Бинарное значение

Описание: 3 йиллик иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар; (ПДФ) пудрат ташкилотининг техникаси ва кичик механизмлари бўйича умумий маълумотлар; (ПДФ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YUQORICHIRCHIQ	26	1	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TUMAN YO'LL						
ООО GMG REALWAY	26	1	20	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	26	1	24	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	26	1	14	Экспертная		
ООО FIRDAVS INVEST BUILDING	26	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	26	1	20	Экспертная		

Критерий №4 5. Тех документацияда берилган нархсиз физик иш хажмларини нархлаб Ф-5 (ОФИЁРТА) шакилда топшириш

Тип: Бинарное значение

Описание: Ф-5 (ОФИЁРТА) ПДФ шакилда жойланиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	2	1	2	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	2	1	2	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	2	1	2	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	2	1	2	Экспертная		
ООО FIRDAVS INVEST BUILDING	2	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	2	1	2	Экспертная		

Критерий №5 1 .корхона ишчи ходимларининг малакали мутахассисларга эга эканлиги ҳамда танлов предметиининг қиймати ва хафв-хатар тоифасига қараб соҳавий электрон рейтингда ижобий кўрсаткичга эга бўлганлиги;

Тип: Бинарное значение

Описание: малакавий ишчи ходимлар тўғрисида маълумот; (ПДФ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	19	1	16	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	19	1	16	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TUMAN YO'LL						
ООО GMG REALWAY	26	1	20	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	26	1	24	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	26	1	14	Экспертная		
ООО FIRDAVS INVEST BUILDING	26	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	26	1	20	Экспертная		

Критерий №4 5. Тех документацияда берилган нархсиз физик иш хажмларини нархлаб Ф-5 (ОФИЁРТА) шакилда топшириш

Тип: Бинарное значение

Описание: Ф-5 (ОФИЁРТА) ПДФ шакилда жойланиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YUQORICHIRCHIQTUMAN YO'LL	2	1	2	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	2	1	2	Экспертная		
ООО Геострой Престиж	2	1	2	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	2	1	2	Экспертная		
ООО FIRDAVS INVEST BUILDING	2	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	2	1	2	Экспертная		

Критерий №5 1 .корхона ишчи ходимларининг малакали мутахассисларга эга эканлиги ҳамда танлов предметиининг қиймати ва хафв-хатар тоифасига қараб соҳавий электрон рейтингда ижобий кўрсаткичга эга бўлганлиги;

Тип: Бинарное значение

Описание: малакавий ишчи ходимлар тўғрисида маълумот; (ПДФ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП YUQORICHIRCHIQTUMAN YO'LL	19	1	16	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	19	1	16	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Геострой Престиж	19	1	15	Экспертная		
ООО IDEAL ASFALT BROK	19	1	16	Экспертная		
ООО FIRDAVS INVEST BUILDING	19	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	19	1	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	984 225 845.00	885 131 911.00	02.06.2022 14:32:54	
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	984 225 845.00	964 341 927.00	06.06.2022 11:18:20	
ООО IDEAL ASFALT BROK	984 225 845.00	935 565 225.00	06.06.2022 11:02:01	30.00
ООО GMG REALWAY	984 225 845.00	947 514 208.00	05.06.2022 18:14:37	
ООО Геострой Престиж	984 225 845.00	954 699 070.00	05.06.2022 22:57:43	29.40

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	40.6		40.6
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	40.6		40.6
ООО IDEAL ASFALT BROK	49.7	30	79.7
ООО GMG REALWAY	47.6		47.6
ООО FIRDAVS INVEST BUILDING	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО Геострой Престиж	63	29.39875	92.39875

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 96117 от 07.06.2022 года на приобретение ЮКОРИ ЧИРЧИК ТУМАНИ ЯНГИ ХАЁТ МФЙ МЕХРИБОН КУЧАСИ НИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ВА АСФАЛТЛАШ определила победителем:

ООО Геострой Престиж
304398450

и резервный исполнитель: ООО IDEAL ASFALT BROK (308244133)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ТО'LAGANOV BEHZOD RAVSHANBEK O'G'LI	Согласен	

Председатель комиссии	YAKUBXODJAYEV SAIDUMAR SAIDAKBAROVICH	Согласен	
Член комиссии	TO'LAYEV ZOKIR SAMARIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	NISHONBOYEV ABRORJON ANVAR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	TURABOYEV ABBOS IFTIXOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

2022_yil "9" Iyun_dagi
01/08 -sonli shartnomaga
2 -ilova

Yuqori Chirchiq tumani YANGIXAYOT mfqda MEXRIBON ko'chasini joriy tamirlash va
asfaltlash bo'yicha

BAJARISH VA MOLIYALASHTIRISH JADVALI

ming so'm

№	Bajariladigan ishlarining nomi	Qiymati	Bajarish		Moliyalashtirish muddati
			muddati	qiymati	2022 yil
	Avans miqdori 30%	286 409 721	5	954 699 070	2022yil
1	ko'chalarini joriy tamirlash	954 699 070			
	Jami:	954 699 070			

Buyurtmachi



Bajaruvchi



2022 yil « 9 »_Iyun_ dagi
01/08-sonli shartnomaga 1 – ilova

Shartnoma bahosini kelishuvi

BAYONNOMASI

Biz, kuyida imzo chekuvchilar: Yuqori Chirchiq tumani YANGIXAYOT mfqda MEXRIBON ko'chasini joriy tamirlash va asfaltlash bo'yicha 2022 yil " "Iyun dag 01/08-sonli shartnoma bahosi QQS bilan 954 699 070 (toqqiz yuz ellik turt million olti yuz tuqson tuqqiz ming) so'mni tashkil qiladi.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

**Юқори Чирчиқ тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи**

С.С.Якубходжаев
С.С.Якубходжаев
" 9 " июнь 2022 йил

Юқори Чирчиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси харид комиссиясининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 13 апрелдаги ПК 5072 қарорга асосан амалга ошириш чора тадбирлари тугрисидаги қарори буйича Юқори Чирчиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси буюртмачилигида Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт мфйда Мехрибон кўчасини жорий таъмирлаш ишларининг бажариш учун қурувчи ташкилотларнинг таклифларини ўрганиш натижалари юзасидан ўтказган йиғилиш

БАЁННОМАСИ № 15

" 9 " июнь 2022 йил

Юқори Чирчиқ тумани

Қатнашдилар: **Комиссия раиси**
Комиссия аъзолари

С.Якубходжаев - Бошқарма бошлиғи
А.Нишонбоев - бошқарма бош муҳандиси
З.Тулаев - бошқарма бўлим бошлиғи
Б.Тулаганов - бошқарма бўлим бошлиғи
А.Турабоев – техник

Қатнашмаганлар:

Йўқ

Кўрилган масала: Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22-апрелдаги «Давлат харидлари»ги 684-сонли қонунга асосан harid.uzex.uz махсус ахборат партали орқали электрон жойлаштирилган 2022 йил 07 июнда 96117-сонли LOT рақами харид комиссиясининг Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт мфйда Мехрибон кўчасини жорий таъмирлаш буйича 2022 йил 07-июнда тузилган 15-сонли баённомаси натижаларини ўрганиш.

Эшитилди:

Харид комиссияси раиси, бошқарма бошлиғи С.Якубходжаев сўзга чиқиб, комиссия аъзоларини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 13 апрелдаги ПК 5072 қарор дастурлариңи амалга ошириш чора тадбирлари тугрисидаги ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022йил 20 майдаги 276-сон қарори юзасидан.

Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт мфйда Мехрибон кучасини жорий таъмирлаш учун давлат харидларининг махсус ахборот порталида энг яхши таклифларни саралаб олиш тўғрисидаги эълон 2022 йил 07 июнда 96117-сонли LOT рақами билан

954 699 070 сўм (тўққиз юз эллик тўрт миллион олти юз тўққсон тўққиз минг етмуш) сўмга энг мақбул таклифни такдим этган «Geostroy Prestij» МСНЖ билан шартнома балли тизимга асосан электрон равишда тузилди.

Танлаш иштирокчиларига кўйилган талаблар: *Иштирокчилар қўйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак: шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиши учун қонуний ҳуқуққа эгаллик; солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.*

Харид комиссияси аъзолари иш бажарувчилар томонидан ҳамда давлат харидларининг электрон тизимига жойлаштирилган муҳокама натижаларини атрофлича ўрганиб чиқиб, **Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт мфйда Мехрибон кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажаришни “Geostroy Prestij” МСНЖ** га топшириш кераклигини, сабаби унинг тизимдаги тижорат таклифи Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” Қонунининг талабларига мувофиқ келишини таъкидладилар ва бир овоздан

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Мазкур 2022 йил 07 июндаги 96117-сонли LOT бўйича расмийлаштирилган баённома давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилган даврда саралаш иштирокчилари томонидан саралаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар булмади, шу сабабли “Geostroy Prestij” МСНЖ ғолиб деб топилди.

2. **Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт мфйда Мехрибон кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун харид комиссия томонидан ғолиб деб топилган “Geostroy Prestij” МСНЖ билан баённомада кўрсатилган нархлар доирасида шартнома тузилсин ва қонун доирасида хамма хужатлар расмийлатирилсин.**

3. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш бош муҳандис А.Нишонбоев зиммасига юклатилсин.

Юқоридагиларни тасдиқлаб, имзо чекувчилар:

А.Нишонбоев _____


З.Тулаев _____

Б.Тулаганов _____

А.Турабоев _____

З.Ризаматова _____

0000588



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GEOSTROY PRESTIJ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"GEOSTROY PRESTIJ" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish) *

31.10.2016

822

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304398450

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Bo'ka tumani, Abdulla Qodiriy ko'chasi, 5

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Bo'ka tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI


tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



OOO "ROAD PROJECT
EKSPERTIZA"

Ташкент, Юнусабдский район,
4-квартал, 53-дом, 2-квартира



ROAD PROJECT
EKSPERTIZA

"ROAD PROJECT
EKSPERTIZA" MCHJ

Toshkent shaxri, Yunusobod tumani,
4-mavze, 53-uy, 2-xonadon

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Корхона директори

А. Ходжиматова
«25» 05 2022 йил

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини
L-0,090 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг лойиха-смета
хужжатларига (2022 йил 24 майдаги №157 - сонли шартномага асосан)
182/3п-2022 - сонли экспертиза хулосаси

Буюртмачи: Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш бошқармаси
Молиялаштириш манбаи: Бюджет маблағи
Бош лойиҳачи ташкилот: "FREIGHT SERVICES" МЧЖ
Қурилиш тури: Жорий таъмирлаш
Лойиҳа бош муҳандиси: Р. Мамлеев

1. Экспертизага тақдим қилинган хужжатлар:

2.1. "FREIGHT SERVICES" МЧЖ томонидан берилган 2022 йил 22 майдаги
14/05-2022 - сонли буюртма хати.

2.2. 1 китоб. Тушунтириш ёзуви. Жадваллар. Смета хужжатлари. Локал
ресурс жадвали. Объектнинг жорий нархлардаги баҳоси.

Ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган нуқсонлар қайдномаси.

4. Экспертиза мулоҳазалари ва таклифлари:

2.1 Қурилаётган смета хужжатларида Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ
тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,090 км қисмини жорий
таъмирлаш иш хажмлари ва харажатлари кўзда тутилган.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон
кўчасини L-0,090 км қисмини жорий таъмирлашга Буюртмачи Юқори Чирчиқ
Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Янгиҳаёт МФЙ раиси ва лойиҳа ташкилоти
вакили томонидан имзоланган ва Буюртмачи Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномаси асос
элиб хизмат қилади.

2.2 Объектни баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш ҳисоб-
китоби "Жорий нархлардаги материаллар баҳоси Каталоги"дан фойдаланилиб,
ресурс усули ёрдамида аниқланган.

Объектни смета баҳосини аниқлашда қуйидагилар ҳисобга олинган:

- ишчиларнинг ўртача бир соатлик иш ҳақи (ижтимоий суғурта 12% билан
бирга) - 13 792,85 сўм;



- қурилиш материаллари харажати – 27 888,749 минг сўм;
- транспорт харажатлари – 4 554,300 минг сўм;
- машина-механизмлар эксплуатацияси харажатлари – 3 152,953 минг сўм;
- пудратчининг бошқа харажатлари – 20,90%.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,090 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг экспертизага тақдим этилган дастлабки жорий нархи ҚҚС билан – 50 001,886 минг сўмни ташкил этади.

2.3. Объектда таъмирлаш ишларини бажариш вақтидаги ишлар хажми, қўлланилган қурилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатацияси нархи ва транспорт харажатлари, пудратчининг бошқа харажатлари даражаси пудратчи томонидан амалда бажарилган ва тақдим этилган хужжатлар асосида қабул қилиниши лозим.

2.4. Ишчи-лойиҳа смета хужжатлари “Капитал қурилишда иқтисодий ислохатлар ва нархларни шакллантириш Маркази томондан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йил 28 декабр 129-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Методик тавсиялар”, Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори ва ШНҚ 4.01.16-09 “Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нархда аниқлаш қоидалари”га асосан ишлаб чиқилган.

2.5. Ишчи лойиҳанинг техник ечимлари ва қўлланилган меъёрий хужжатлар (ресурс смета расценкалари)ни тўғри қўлланишига маъсулият ШНҚ 4.01.01-04 нинг 7-бандига асосан лойиҳа ташкилоти зиммасига юклатилади.


2.6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги 15-сонли қарорига асосан экспертизага тақдим этилган қурилиш лойиҳа хужжатларининг сифатига Буюртмачи (объектни лойиҳалаш вақтида қўлланилган бирламчи маълумотларнинг тўғрилигига) ва лойиҳа ташкилоти (лойиҳа ечимларини тўғри қабул қилишда) маъсулдирлар.

2.7. Объектни таъмирлаш жараёнида бузиб олинган барча материаллар қаймати тузилган далолатнома асосида комиссия томонидан ўрнатилган тартибда қисим қилиниши лозим.

Хулоса:

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,090 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг ишчи лойиҳа-смета хужжатларини кўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуқсонлар баргараф этилгандан сўнг, ҚҚС билан – 50 001,886 минг сўмни ташкил этади ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.


Мутахассис эксперт



М.Айходжаев

OOO "ROAD PROJECT
EKSPERTIZA"

Ташкент, Юнусобадский район,
4-мавзе, 53-дом, 2-квартира



ROAD PROJECT
EKSPERTIZA

"ROAD PROJECT
EKSPERTIZA" MCHJ

Toshkent shaxri, Yunusobod tumani,
4-mavze, 53-uy, 2-xonadon

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Корхона директори

А. Ходжиматова
«25» 05 2022 йил

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини
L-0,260км қисмини жорий таъмирлаш объектининг лойиха-смета
ҳужжатларига (2022 йил 24 майдаги №157 - сонли шартномага асосан)
182/1п-2022 - сонли экспертиза ҳулосаси

Буюртмачи: Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш бошқармаси
Ободонлаштириш манбаи: Бюджет маблағи
Бош лойиҳачи ташкилот: "FREIGHT SERVICES" МЧЖ
Ўрнатилган тури: Жорий таъмирлаш
Лойиҳа бош муҳандиси: Р. Мамлеев

1. Экспертизага тақдим қилинган ҳужжатлар:

2.1. "FREIGHT SERVICES" МЧЖ томонидан берилган 2022 йил 22 майдаги
182/1п-2022 - сонли буюртма хати.

2.2. 1 китоб. Тушунтириш ёзуви. Жадваллар. Смета ҳужжатлари. Локал
аналоги жадвали. Объектнинг жорий нархлардаги баҳоси.

Ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган нуқсонлар қайдномаси.

2. Экспертиза мулоҳазалари ва таклифлари:

2.1 Қўрилаётган смета ҳужжатларида Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ
тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,260км қисмини жорий
таъмирлаш иш хажмлари ва харажатлари кўзда тутилган.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон
кўчасини L-0,260км қисмини жорий таъмирлашга Буюртмачи Юқори Чирчиқ
Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Янгихаёт МФЙ раиси ва лойиҳа ташкилоти
томонидан имзоланган ва Буюртмачи Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномаси асос
қилиб хизмат қилади.

2.2 Объектни баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш ҳисоб-
сметаси "Жорий нархлардаги материаллар баҳоси Каталоги"дан фойдаланилиб,
аналоги усули ёрдамида аниқланган.

Объектни смета баҳосини аниқлашда қуйидагилар ҳисобга олинган:

- ишчиларнинг ўртача бир соатлик иш ҳақи (ижтимоий суғурта 12% билан
бирга) - 13 792,85 сўм;
- қўрилиш материаллари харажати - 71 067,882 минг сўм;



- транспорт харажатлари – 8 264,400 минг сўм;
- машина-механизмлар эксплуатацияси харажатлари – 4 618,450 минг сўм;
- пудратчининг бошқа харажатлари – 20,90%.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон қўчасини L-0,260км қисмини жорий таъмирлаш объектининг экспертизага тақдим этилган дастлабки жорий нархи ҚҚС билан – 118 987,258 минг сўмни ташкил этади.

2.3. Объектда таъмирлаш ишларини бажариш вақтидаги ишлар хажми, қўлланилган қурилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатацияси нархи ва транспорт харажатлари, пудратчининг бошқа харажатлари даражаси пудратчи томонидан амалда бажарилган ва тақдим этилган ҳужжатлар асосида қабул қилиниши лозим.

2.4. Ишчи-лойиҳа смета ҳужжатлари “Капитал қурилишда иқтисодий ҳисоблар ва нархларни шакллантириш Маркази томондан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йил 16 декабр 129-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Методик тавсиялар”, Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори ва ШНҚ 4.01.16-09 “Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нархда аниқлаш қоидалари”га асосан ишлаб чиқилган.

2.5. Ишчи лойиҳанинг техник ечимлари ва қўлланилган меъёрий ҳужжатлар (ресурс смета расценкалари)ни тўғри қўлланишига маъсулият ШНҚ 4.01.01-04 минг 7-Бандига асосан лойиҳа ташкилоти зиммасига юклатилади.

2.6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги 18-сонли қарорига асосан экспертизага тақдим этилган қурилиш лойиҳа ҳужжатларининг сифатига Буюртмачи (объектни лойиҳалаш вақтида қўлланилган Ёшларчи маълумотларнинг тўғрилигига) ва лойиҳа ташкилоти (лойиҳа ечимларини тўғри қабул қилишда) маъсулдирлар.

2.7. Объектни таъмирлаш жараёнида бузиб олинadиган барча материаллар ҳақиқати тузилган далолатнома асосида комиссия томонидан ўрнатилган тартибда қабул қилиниши лозим.


Хулоса:

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон қўчасини L-0,260км қисмини жорий таъмирлаш объектининг ишчи лойиҳа смета ҳужжатларини кўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуқсонлар йастараф этилгандан сўнг, ҚҚС билан – 117 445,471 минг сўмни ташкил этади ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Мутахассис эксперт  М.Айходжаев

OOO "ROAD PROJECT
EKSPERTIZA"

Тошкент, Юнусобадский район,
4-майдаги 53-дом, 2-квартира



ROAD PROJECT
EKSPERTIZA

"ROAD PROJECT
EKSPERTIZA" MCHJ

Toshkent s'fahri, Yunusobod tumani,
4-mavze, 53-uy, 2-xonadon

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Корхона директори

А. Ходжиматова
«15» 05 2022 йил

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини
L-0,123 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг лойиха-смета
хужжатларига (2022 йил 24 майдаги №157 - сонли шартномага асосан)
182/2п-2022 - сонли экспертиза хулосаси

Буюртмачи: Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш бошқармаси
Ободонлаштириш манбаи: Бюджет маблағи
Буюртмачи ташкилот: "FREIGHT SERVICES" МЧЖ
Объект тури: Жорий таъмирлаш
Ташкил бош муҳандиси: Р. Мамлеев

1. Экспертизага тақдим қилинган хужжатлар:

- 2.1 "FREIGHT SERVICES" МЧЖ томонидан берилган 2022 йил 22 майдаги 14/05-
сонли буюртма хати.
2.2 1 китоб. Тушунтириш ёзуви. Жадваллар. Смета хужжатлари. Локал
хужжатлари. Объектнинг жорий нархлардаги баҳоси.
2.3 Тасдиқланган тартибда расмийлаштирилган нуқсонлар қайдномаси.

3. Экспертиза мулоҳазалари ва таклифлари:

- 3.1 Қўрилаётган смета хужжатларида Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ
тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,123 км қисмини жорий
таъмирлаш иш хажмлари ва харажатлари кўзда тутилган.
Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон
кўчасини L-0,123 км қисмини жорий таъмирлашга Буюртмачи Юқори Чирчиқ
Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Янгиҳаёт МФЙ раиси ва лойиха ташкилоти
томонидан имзоланган ва Буюртмачи Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномаси асосан
қўриб олинган.
3.2 Объектнинг баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш ҳисоб-
китоби "Жорий нархлардаги материаллар баҳоси Каталоги"дан фойдаланилиб,
қўриб олинган.
3.3 Объектнинг смета баҳосини аниқлашда қуйидагилар ҳисобга олинган:
- объектнинг ўртача бир соатлик иш ҳақи (ижтимоий суғурта 12% билан
қўриб олинган) - 13 792,85 сўм;
- объектнинг материаллари харажати - 32 160,626 минг сўм;



- транспорт харажатлари – 5 184,100 минг сўм;
- машина-механизмлар эксплуатацияси харажатлари – 3 563,013 минг сўм;
- пудратчининг бошқа харажатлари – 20,90%.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон қишлоғи L-0,123 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг экспертизага тақдим этилган дастлабки жорий нархи ҚҚС билан – 57 666,027 минг сўмни ташкил этади.

2.3. Объектда таъмирлаш ишларини бажариш вақтидаги ишлар хажми, қўлланилган қурилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатацияси ва транспорт харажатлари, пудратчининг бошқа харажатлари даражаси ҳисобидан амалда бажарилган ва тақдим этилган хужжатлар асосида шундай қилиниши лозим.

2.4. Ишчи-лойиҳа смета хужжатлари “Капитал қурилишда иқтисодий ҳисоблар ва нархларни шакллантириш Маркази томондан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йил 29 декабр 129-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Методик тавсиялар”, қўлланилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган объектида лойиҳаларини амалга оширишда Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йилдаги 261-сонли қарори ва ШНҚ 4.01.16-09 “Қурилиш баҳосини шундай қилиниши лозим”га асосан ишлаб чиқилган.

2.5. Ишчи лойиҳанинг техник ечимлари ва қўлланилган меъёрий хужжатлар (смета расценкалари)ни тўғри қўлланишига маъсулият ШНҚ 4.01.01-04 қисмига асосан лойиҳа ташкилоти зиммасига юклатилади.

2.6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги қарорига асосан экспертизага тақдим этилган қурилиш лойиҳа объектининг сифатига Буюртмачи (объектни лойиҳалаш вақтида қўлланилган ҳисоблар маълумотларнинг тўғрилигига) ва лойиҳа ташкилоти (лойиҳа шундай қилиниши лозим) тўғри қабул қилишда) маъсулдирлар.

2.7. Объектни таъмирлаш жараёнида бузиб олинган барча материаллар шундай қилиниши лозим. комиссия томонидан ўрнатилган тартибда шундай қилиниши лозим.

Хулоса:


Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон қишлоғи L-0,123 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг ишчи лойиҳа-смета хужжатларини кўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуқсонлар ҳисобидан сўнг, ҚҚС билан – 57 666,027 минг сўмни ташкил этади ва шундай қилиниши лозим.

Мутахассис эксперт

 М.Айходжаев

ООО "ROAD PROJECT
EKSPERTIZA"

город Ташкент, Юнусабдский район,
4-квартал, 53-дом, 2-квартира



ROAD PROJECT
EKSPERTIZA

"ROAD PROJECT
EKSPERTIZA" MCHJ

Toshkent shaxri, Yunusobod tumani,
4-mavze, 53-uy, 2-xonadon

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Корхона директори

Amir A. Xodjimotova
А. Ходжиматова
«25» 05 2022 йил

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини
L-0,058 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг лойиха-смета
хужжатларига (2022 йил 24 майдаги №157 - сонли шартномага асосан)
182/4п-2022 - сонли экспертиза хулосаси

Буюртмачи: Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш бошқармаси
Молиялаштириш манбаи: Бюджет маблағи
Бош лойиҳачи ташкилот: "FREIGHT SERVICES" МЧЖ
Қурилиш тури: Жорий таъмирлаш
Лойиҳа бош муҳандиси: Р. Мамлеев

1. Экспертизага тақдим қилинган хужжатлар:

2.1. "FREIGHT SERVICES" МЧЖ томонидан берилган 2022 йил 22 майдаги
14/05-2022 - сонли буюртма хати.

2.2. 1 китоб. Тушунтириш ёзуви. Жадваллар. Смета хужжатлари. Локал
ресурс жадвали. Объектнинг жорий нархлардаги баҳоси.

Ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган нуқсонлар қайдномаси.

5. Экспертиза мулоҳазалари ва таклифлари:

2.1 Қурилаётган смета хужжатларида Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ
тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,058 км қисмини жорий
таъмирлаш иш хажмлари ва харажатлари кўзда тутилган.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон
кўчасини L-0,058 км қисмини жорий таъмирлашга Буюртмачи Юқори Чирчиқ
Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Янгиҳаёт МФЙ раиси ва лойиҳа ташкилоти
вакили томонидан имзоланган ва Буюртмачи Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномаси асос
бўлиб хизмат қилади:

2.2 Объектни баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш ҳисоб-
китоби "Жорий нархлардаги материаллар баҳоси Каталоги"дан фойдаланилиб,
ресурс усули ёрдамида аниқланган.

Объектни смета баҳосини аниқлашда қуйидагилар ҳисобга олинган:

- ишчиларнинг ўртача бир соатлик иш ҳақи (ижтимоий суғурта 12% билан
бирга) - 13 792,85 сўм;



- қурилиш материаллари харажати – 20 044,563 минг сўм;
- транспорт харажатлари – 2 406,600 минг сўм;
- машина-механизмлар эксплуатацияси харажатлари – 1 370,816 минг сўм;
- пудратчининг бошқа харажатлари – 20,90%.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,058 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг экспертизага тақдим этилган дастлабки жорий нархи ҚҚС билан – 33 355,467 минг сўмни ташкил этади.

2.3. Объектда таъмирлаш ишларини бажариш вақтидаги ишлар хажми, қўлланилган қурилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатацияси нархи ва транспорт харажатлари, пудратчининг бошқа харажатлари даражаси пудратчи томонидан амалда бажарилган ва тақдим этилган ҳужжатлар асосида қабул қилиниши лозим.

2.4. Ишчи-лойиҳа смета ҳужжатлари “Капитал қурилишда иқтисодий ислоҳатлар ва нархларни шакллантириш Маркази томондан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йил 28 декабр 129-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Методик тавсиялар”, Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори ва ШНҚ 4.01.16-09 “Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нархда аниқлаш қоидалари”га асосан ишлаб чиқилган.

2.5. Ишчи лойиҳанинг техник ечимлари ва қўлланилган меъёрий ҳужжатлар (ресурс смета расценкалари)ни тўғри қўлланишига маъсулият ШНҚ 4.01.01-04 нинг 7-бандига асосан лойиҳа ташкилоти зиммасига юклатилади.

2.6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги 15-сонли қарорига асосан экспертизага тақдим этилган қурилиш лойиҳа ҳужжатларининг сифатига Буюртмачи (объектни лойиҳалаш вақтида қўлланилган бирламчи маълумотларнинг тўғрилигига) ва лойиҳа ташкилоти (лойиҳа ечимларини тўғри қабул қилишда) маъсулдирлар.

2.7. Объектни таъмирлаш жараёнида бузиб олинadиган барча материаллар қиймати тузилган далолатнома асосида комиссия томонидан ўрнатилган тартибда қирим қилиниши лозим.

Хулоса:


Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,058 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуқсонлар бартараф этилгандан сўнг, ҚҚС билан – 33 355,46 минг сўмни ташкил этади ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Мутахассис эксперт

 М.Айходжаев

ООО "ROAD PROJECT
EKSPERTIZA"

город Ташкент, Юнусабадский район,
4-квартал, 53-дом, 2-квартира



ROAD PROJECT
EKSPERTIZA

"ROAD PROJECT
EKSPERTIZA" MCHJ

Toshkent shaxri, Yumusobod tumani,
4-mavze, 53-uy, 2-xonadon

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Корхона директори

А. Ходжиматова
«15» 05 2022 йил

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини
L-0,144 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг лойиха-смета
ҳужжатларига (2022 йил 24 майдаги №157 - сонли шартномага асосан)
182/6п-2022 - сонли экспертиза ҳулосаси

Буюртмачи: Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш бошқармаси
Молиялаштириш манбаи: Бюджет маблағи
Бош лойиҳачи ташкилот: "FREIGHT SERVICES" МЧЖ
Қурилиш тури: Жорий таъмирлаш
Лойиҳа бош муҳандиси: Р. Мамлеев

1. Экспертизага тақдим қилинган ҳужжатлар:

2.1. "FREIGHT SERVICES" МЧЖ томонидан берилган 2022 йил 22 майдаги
14/05-2022 - сонли буюртма хати.

2.2. 1 китоб. Тушунтириш ёзуви. Жадваллар. Смета ҳужжатлари. Локал
ресурс жадвали. Объектнинг жорий нархлардаги баҳоси.

Ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган нуқсонлар қайдномаси.

7. Экспертиза мулоҳазалари ва таклифлари:

2.1 Қуриладиган смета ҳужжатларида Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ
тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,144 км қисмини жорий
таъмирлаш иш ҳажмлари ва харажатлари кўзда тутилган.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон
кўчасини L-0,144 км қисмини жорий таъмирлашга Буюртмачи Юқори Чирчиқ
Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Янгихаёт МФЙ раиси ва лойиҳа ташкилоти
вакили томонидан имзоланган ва Буюртмачи Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномаси асос
бўлиб хизмат қилади.

2.2 Объектни баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш ҳисоб-
китоби "Жорий нархлардаги материаллар баҳоси Каталоги"дан фойдаланилиб,
ресурс усули ёрдамида аниқланган.

Объектни смета баҳосини аниқлашда қуйидагилар ҳисобга олинган:

- ишчиларнинг ўртача бир соатлик иш ҳақи (ижтимоий суғурта 12% билан
бирга) - 13 792,85 сўм;



- қурилиш материаллари харажати – 33 291,492 минг сўм;
- транспорт харажатлари – 1 756,200 минг сўм;
- машина-механизмлар эксплуатацияси харажатлари – 1 634,377 минг сўм;
- пудратчининг бошқа харажатлари – 20,90%.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,144 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг экспертизага тақдим этилган дастлабки жорий нархи ҚҚС билан – 51 207,369 минг сўмни ташкил этади.

2.3. Объектда таъмирлаш ишларини бажариш вақтидаги ишлар хажми, қўлланилган қурилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатацияси нархи ва транспорт харажатлари, пудратчининг бошқа харажатлари даражаси пудратчи томонидан амалда бажарилган ва тақдим этилган хужжатлар асосида қабул қилиниши лозим.

2.4. Ишчи-лойиҳа смета хужжатлари “Капитал қурилишда иқтисодий ислоҳатлар ва нархларни шакллантириш Маркази томондан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йил 28 декабр 129-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Методик тавсиялар”, Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори ва ШНҚ 4.01.16-09 “Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нархда аниқлаш қоидалари”га асосан ишлаб чиқилган.

2.5. Ишчи лойиҳанинг техник ечимлари ва қўлланилган меъёрий хужжатлар (ресурс смета расценкалари)ни тўғри қўлланишига маъсулият ШНҚ 4.01.01-04 нинг 7-бандига асосан лойиҳа ташкилоти зиммасига юклатилади.

2.6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги 15-сонли қарорига асосан экспертизага тақдим этилган қурилиш лойиҳа хужжатларининг сифатига Буюртмачи (объектни лойиҳалаш вақтида қўлланилган бирламчи маълумотларнинг тўғрилигига) ва лойиҳа ташкилоти (лойиҳа ечимларини тўғри қабул қилишда) маъсулдирлар.

2.7. Объектни таъмирлаш жараёнида бузиб олинган барча материаллар қиймати тузилган далолатнома асосида комиссия томонидан ўрнатилган тартибда кирим қилиниши лозим.

Хулоса:


Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,144 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг ишчи лойиҳа-смета хужжатларини кўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуқсонлар бартараф этилгандан сўнг, ҚҚС билан – 51 207,369 минг сўмни ташкил этади ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Мутахассис эксперт

 М.Айходжаев

ООО "ROAD PROJECT
EKSPERTIZA"

город Ташкент, Юнусабадский район,
4-квартал, 53-дом, 2-квартира



ROAD PROJECT
EKSPERTIZA

"ROAD PROJECT
EKSPERTIZA" MCHJ

Toshkent shaxri, Yunusobod tumani,
4-mavze, 53-uy, 2-xonadon

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Корхона директори

А. Ходжиматова
«25» 05 2022 йил

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини
L-1,238 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг лойиха-смета
хужжатларига (2022 йил 24 майдаги №157 - сонли шартномага асосан)
182/5п-2022 - сонли экспертиза хулосаси

Буюртмачи: Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш бошқармаси
Молиялаштириш манбаи: Бюджет маблағи
Бош лойиҳачи ташкилот: "FREIGHT SERVICES" МЧЖ
Қурилиш тури: Жорий таъмирлаш
Лойиҳа бош муҳандиси: Р. Мамлеев

1. Экспертизага тақдим қилинган хужжатлар:

2.1. "FREIGHT SERVICES" МЧЖ томонидан берилган 2022 йил 22 майдаги
14/05-2022 - сонли буюртма хати.

2.2. 1 китоб. Тушунтириш ёзуви. Жадваллар. Смета хужжатлари. Локал
ресурс жадвали. Объектнинг жорий нархлардаги баҳоси.

Ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган нуқсонлар қайдномаси.

6. Экспертиза мулоҳазалари ва таклифлари:

2.1 Қурилаётган смета хужжатларида Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ
тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-1,238 км қисмини жорий
таъмирлаш иш хажмлари ва харажатлари кўзда тутилган.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон
кўчасини L-1,238 км қисмини жорий таъмирлашга Буюртмачи Юқори Чирчиқ
Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Янгиҳаёт МФЙ раиси ва лойиҳа ташкилоти
вакили томонидан имзоланган ва Буюртмачи Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномаси асос
бўлиб хизмат қилади.

2.2 Объектни баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш ҳисоб-
китоби "Жорий нархлардаги материаллар баҳоси Каталоги"дан фойдаланилиб,
ресурс усули ёрдамида аниқланган.

Объектни смета баҳосини аниқлашда қуйидагилар ҳисобга олинган:

- ишчиларнинг ўртача бир соатлик иш ҳақи (ижтимоий суғурта 12% билан
бирга) - 13 792,85 сўм;



- қурилиш материаллари харажати – 405 063,295 минг сўм;
- транспорт харажатлари – 24 127,100 минг сўм;
- машина-механизмлар эксплуатацияси харажатлари – 20 700,201 минг сўм;
- пудратчининг бошқа харажатлари – 20,90%.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-1,238 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг экспертизага тақдим этилган дастлабки жорий нархи ҚҚС билан – 635 546,357 минг сўмни ташкил этади.

2.3. Объектда таъмирлаш ишларини бажариш вақтидаги ишлар хажми, қўлланилган қурилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатацияси нархи ва транспорт харажатлари, пудратчининг бошқа харажатлари даражаси пудратчи томонидан амалда бажарилган ва тақдим этилган хужжатлар асосида қабул қилиниши лозим.

2.4. Ишчи-лойиҳа смета хужжатлари “Капитал қурилишда иқтисодий ислоҳатлар ва нарҳларни шакллантириш Маркази томондан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йил 28 декабр 129-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Методик тавсиялар”, Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори ва ШНҚ 4.01.16-09 “Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нарҳда аниқлаш қоидалари”га асосан ишлаб чиқилган.

2.5. Ишчи лойиҳанинг техник ечимлари ва қўлланилган меъёрий хужжатлар (ресурс смета расценкалари)ни тўғри қўлланишига маъсулият ШНҚ 4.01.01-04 нинг 7-бандига асосан лойиҳа ташкилоти зиммасига юклатилади.


2.6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги 15-сонли қарорига асосан экспертизага тақдим этилган қурилиш лойиҳа хужжатларининг сифатига Буюртмачи (объектни лойиҳалаш вақтида қўлланилган бирламчи маълумотларнинг тўғрилигига) ва лойиҳа ташкилоти (лойиҳа ечимларини тўғри қабул қилишда) маъсулдирлар.

2.7. Объектни таъмирлаш жараёнида бузиб олинган барча материаллар қиймати тузилган далолатнома асосида комиссия томонидан ўрнатилган тартибда кирим қилиниши лозим.

Хулоса:

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-1,238 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг ишчи лойиҳа-смета хужжатларини қўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуқсонлар бартараф этилгандан сўнг, ҚҚС билан – 628 144,087 минг сўмни ташкил этади ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.


Мутахассис эксперт



М.Айходжаев

ООО "ROAD PROJECT
EKSPERTIZA"

город Ташкент, Юнусабадский район,
4-квартал, 53-дом, 2-квартира



ROAD PROJECT
EKSPERTIZA

"ROAD PROJECT
EKSPERTIZA" MCHJ

Toshkent shaxri, Yunusobod tumani,
4-mavze, 53-uy, 2-xonadon

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Корхона директори

Shahzoda A. Xodjimatrova
«25» 05 2022 йил

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини
L-0,087 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг лойиха-смета
хужжатларига (2022 йил 24 майдаги №157 - сонли шартномага асосан)
182/7п-2022 - сонли экспертиза хулосаси

Буюртмачи: Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш бошқармаси
Молиялаштириш манбаи: Бюджет маблағи
Бош лойиҳачи ташкилот: "FREIGHT SERVICES" МЧЖ
Қурилиш тури: Жорий таъмирлаш
Лойиҳа бош муҳандиси: Р. Мамлеев

1. Экспертизага тақдим қилинган хужжатлар:

2.1. "FREIGHT SERVICES" МЧЖ томонидан берилган 2022 йил 22 майдаги
14/05-2022 - сонли буюртма хати.

2.2. 1 китоб. Тушунтириш ёзуви. Жадваллар. Смета хужжатлари. Локал
ресурс жадвали. Объектнинг жорий нархлардаги баҳоси.

Ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган нуқсонлар қайдномаси.

8. Экспертиза мулоҳазалари ва таклифлари:

2.1 Кўрилаётган смета хужжатларида Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ
тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,087 км қисмини жорий
таъмирлаш иш хажмлари ва харажатлари кўзда тутилган.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгиҳаёт МФЙ, Мехрибон
кўчасини L-0,087 км қисмини жорий таъмирлашга Буюртмачи Юқори Чирчиқ
Ободонлаштириш бошқармаси вакили, Янгиҳаёт МФЙ раиси ва лойиҳа ташкилоти
вакили томонидан имзоланган ва Буюртмачи Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномаси асос
бўлиб хизмат қилади.

2.2 Объектни баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш зисоб-
китоби "Жорий нархлардаги материаллар баҳоси Каталоги"дан фойдаланилиб,
ресурс усули ёрдамида аниқланган.

Объектни смета баҳосини аниқлашда қуйидагилар ҳисобга олинган:

- ишчиларнинг ўртача бир соатлик иш ҳақи (ижтимоий сўғурта 12% билан
бирга) - 13 792,85 сўм;



- қурилиш материаллари харажати – 26 272,857 минг сўм;
- транспорт харажатлари – 4 022,200 минг сўм;
- машина-механизмлар эксплуатацияси харажатлари – 2 754,606 минг сўм;
- пудратчининг бошқа харажатлари – 20,90%.

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,087 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг экспертизага тақдим этилган дастлабки жорий нархи ҚҚС билан – 46 405,538 минг сўмни ташкил этади.

2.3. Объектда таъмирлаш ишларини бажариш вақтидаги ишлар хажми, қўлланилган қурилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатацияси нархи ва транспорт харажатлари, пудратчининг бошқа харажатлари даражаси пудратчи томонидан амалда бажарилган ва тақдим этилган хужжатлар асосида қабул қилиниши лозим.

2.4. Ишчи-лойиҳа смета хужжатлари “Капитал қурилишда иқтисодий ислохатлар ва нархларни шакллантириш Маркази томондан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йил 28 декабр 129-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Методик тавсиялар”, Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори ва ШНҚ 4.01.16-09 “Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нархда аниқлаш қоидалари”га асосан ишлаб чиқилган.

2.5. Ишчи лойиҳанинг техник ечимлари ва қўлланилган меъёрий хужжатлар (ресурс смета расценкалари)ни тўғри қўлланишига маъсулият ШНҚ 4.01.01-04 нинг 7-бандига асосан лойиҳа ташкилоти зиммасига юклатилади.

2.6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги 15-сонли қарорига асосан экспертизага тақдим этилган қурилиш лойиҳа хужжатларининг сифатига Буюртмачи (объектни лойиҳалаш вақтида қўлланилган бирламчи маълумотларнинг тўғрилигига) ва лойиҳа ташкилоти (лойиҳа ечимларини тўғри қабул қилишда) маъсулдирлар.

2.7. Объектни таъмирлаш жараёнида бузиб олинган барча материаллар қиймати тузилган далолатнома асосида комиссия томонидан ўрнатилган тартибда кирим қилиниши лозим.

Хулоса:

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ, Мехрибон кўчасини L-0,087 км қисмини жорий таъмирлаш объектининг ишчи лойиҳа-смета хужжатларини кўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуқсонлар бартараф этилгандан сўнг, ҚҚС билан – 46 405,538 минг сўмни ташкил этади ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.


Мутахассис эксперт



М.Айходжаев

Тошкет вилояти Юқори Чирчиқ тумани Янгихаёт МФЙ худудидаги
Меҳрибон кўчасини жорий таъмирлаш.

№	Куча номи	Узунлиги, м	Тъмир майдони, м ²	Таъмир пули
1	Меҳрибон	90	405	50 001 886
2	Меҳрибон	260	1092	117 445 471
3	Меҳрибон	123	459,5	57 666 027
4	Меҳрибон	58	305	33 355 467
5	Меҳрибон	144	548	51 207 369
6	Меҳрибон	1238	6636	628 144 087
7	Меҳрибон	87	388	46 405 538
	ЖАМИ:	2000	9833,5	984 225 845



MCHJ "FREIGHT SERVICES"
FS

ООО "FREIGHT SERVICES"

Республика Узбекистан, город Ташкент
Учтепинский район Хожиобод МФЙ,
ул. Курка, дом-58.
Tel: (+998 99) 404-88-48
Tel: (+998 99) 809-09-09

Тошкент вилояти Юкори Чирчик тумани
Янгихаёт МФЙ Мехрибон кучасини
жорий таъмирлаш

СМЕТНА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор

Главный инженер проекта



С.Х. Акилов

Р.Р. Мамлеев

ТАШКЕНТ - 2022

**Yuqori Chirchiq tumani YANGIXAYOT mfqda MEXRIBON ko'chasini joriy tamirlash va asfaltlash
bo'yicha
01/08-sonli pudrat shartnomasi**

2022 yil 10 IYUN

Yuqori Chirchiq tumani

Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan Yuqori Chirchiq tumani Obodonlashtirish Boshqarmasi nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi raxbar Yakubxodjaev S.S. bir tomondan va keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladigan "Geostroy prestij" MChJ nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi direktor Raxmatov O.R. ikkinchi tomondan, keyingi o'rinlarda birgalikda "Taraflar" deb yuritiladi, mazkur pudrat shartnomasini, keyingi o'rinlarda "Shartnoma" deb yuritiladi, quyidagilar to'g'risida tuzdilar:

TARIFLAR

Mazkur shartnomada quyidagi tariflar qo'llaniladi:

ijro hujjatlari - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalarga muvofiqligi to'g'risidagi yozuvlar bilan birgalikda ob'ekt qurilishiga ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarni bajarishda qo'llanilgan materiallar, konstruksiyalar va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risidagi dalolatnomalar, ayrim mas'uliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risidagi dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risidagi dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar;

qurilish maydoni - mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan er uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasi ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi;

vaqtinchalik inshootlar - Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o'rnatiladigan va ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan har qanday tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar;

berkitiladigan ishlar - sifati va aniqligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;

I. SHARTNOMA MAVZUSI.

1.1. Pudratchi mazkur "Yuqori Chirchiq tumani YANGIXAYOT mfqda MEXRIBON ko'chasini joriy tamirlash va asfaltlash bo'yicha

" ob'ekti bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarida ko'zda tutilgan va ajratilgan limit mablag'lari doirasida ishlarni bajarish majburiyatini oladi. Buyurtmachi o'z navbatida Pudratchiga ishlarni bajarishi uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

II. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYMATI.

Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajariladigan, tanlov savdosi natijasida aniqlangan va komissiyasining bayonnomasi (96117) bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda Q Q S bilan 954 699 070 so'm (to'qqiz yuz ellik to'rt million olti yuz to'qqson to'qqiz ming etmush) so'mni tashkil etadi.

2.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas. Quyidagi hollar bundan mustasno: qurilish muddatini ko'paytirishga engib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

- ishlar xajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;
- ob'ektning qurilishi bir yildan ortiqqa o'zgartirilganda.

III. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI.

3.1. Mazkur shartnoma shartlari bajarilishi bo'yicha Pudratchining majburiyatlari:

- shartnoma imzolangan kundan boshlab 5 (besh) kunlik muddat ichida qurilishni tashkillashtirish va ishchi tarmoq jadvalini ishlab chiqish va buyurtmachi bilan kelishish;

2022_yil 10_ay 01/08 -sonli shartnomaga
2 -ilova

Yuqori Chirchiq tumani YANGIXAYOT mfqda MEXRIBON ko'chasini joriy tamirlash va
asfaltlash bo'yicha

BAJARISH VA MOLİYALASHTIRISH JADVALI

ming so'm

№	Bajariladigan ishlar nomi	Qiymati	Bajarish		Moliyalashtirish muddati
			muddati	qiymati	2022 yil
	Avans miqdori 30%	286 409 721	5	954 699 070	2022yil
1	ko'chalarini joriy tamirlash	954 699 070			
	Jami:	954 699 070			

Buyurtmachi



Bajaruvchi



2022 yil < 10 > Iyun__dagi
01/08-sonli shartnomaga 1 – ilova

Shartnoma bahosini kelishuvi

BAYONNOMASI

Biz, kuyida imzo chekuvchilar: Yuqori Chirchiq tumani YANGIXAYOT mfqda MEXRIBON ko'chasini joriy tamirlash va asfaltlash bo'yicha 2022 yil " "Iyun dag 01/08-sonli shartnoma bahosi QQS bilan 954 699 070 (toqqiz yuz ellik turt million olti yuz tuqson tuqqiz ming) so'mni tashkil qiladi.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi. Shartnoma

2. Loyihaning nomi.

Geostroy prestij" MChJ va Yuqori Chirchiq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi o'rtasida Yuqori Chirchiq tumani YANGIXAYOT MFYda MEXRIBON ko'chasini ko'chasini joriy tamirlash va asfaltlash bo'yichatumani bo'yicha **to'qqiz yuz ellik to'rt million olti yuz to'qqiz ming yetmish so'mlik** pudrat shartnoma.

3.Shartnoma loyihasi Yuqori Chirchiq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga tizim orqali huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 2022-yil 9-iyunda jo'natilgan.

Loyiha "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonun hamda tegishli qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Markaz Bosh yuriskonsulti



M.Klichbayev

2022-yil 9-iyun