



26.05.2022 даги

МЧЖ "TURAN IMARAT QURILIS MONTAJ" МЧЖ ва Кегейли тумани Махалла ва оилани куллаб-
қувватлаш булими ўртасида 162949142,00 сўм умумий суммага тузилган 97315 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	162 949 142,00			162 949 142,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	162 949 142,00			162 949 142,00

Жами 162949142,00 сўм

Бир жуз алпыс еки миллион тоғыз жуз кырык тоғыз мын бир жуз
кырык еки 00 тийин
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 162949142,00 сўм ёки 100,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
% ***20 ойда тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.У.

Буюртмачи бош бухгалтери


(имзо)

Сейтимбетов Алишер Алланиязович
Ф.И.Ш.


(имзо)

Сарсенов Алмаз Женисбай клы
Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

« _____ » 20 _____ й.

« _____ » 20 _____ й.

Кегейли районы

Кегейли тумани Маҳалла ва оилани куллав-кувватлаш булими в лице заведующий А.Сейтимбетов действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и TURAN IMARAT QURILIS MONTAJ в лице директора Р.Ауданов действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту Кегейли районы Кумшунгул АПЖ аймагында жайласкан Бексыик аўылына газ трубаларын орташа басым менен ГРП орнатыў жумысларын алып барыў

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **162 949 142,00 (бир жүз алпыс еки миллион тогыз жүз кырык тогыз мың бир жүз кырык еки) сум с учетом НДС.**

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принять договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «10» июнь 2022 года
окончание «25» июнь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительства объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;
Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим оснований в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

Заказчик

ООО "TURAN IMARAT QURLILS MONTAJ"
г. Нукус, ул. Ж. Аймурзаев №38-А
г. Нукус АКБ "Асака" банк КК ф-л
р/с: 2020 8000 9002 6732 6001
МФО: 00625, ИНН: 302 761 175
Телефон: (+99891) 399-55-44
Директор: Ауданов Р.А.

Кегейли тумани Махалла ва оилани куллав-
куватлаш булими

Кегейли тумани Кегейли гузары 54 уй
Тел 61 412 18 87 факс 412 32 47

Кегейли тумани Казна булими

МФЙ 00014 ИНН 207 316 315

р/с 401722860352127011906259003



«ТАСТЫЙҚЛАЙМАН»
Кегейли районы Мәхәллә хәм
шаңарақты қоллап-қууатлау бөлими
баслығы А. Сейтимбетов
« 10 » июнь 2022-жыл

Кегейли районы Мәхәллә хәм шаңарақты қоллап-қууатлау бөлими «Товар-материаллық запаслар хәм ислерди (хызметлерди) сатып алыу бойынша таңлау комиссиясы»ның ең жақсы усынысларды таңлап алыу бойынша откерилген

1 -санлы мәжлис баянламасы

« 10 » июнь 2022-жыл

Кегейли районы

Комиссия баслығы:	А.Сейтимбетов	Кегейли районы Мәхәллә хәм шаңарақты қоллап-қууатлау бөлими баслығы, комиссия баслығы
Комиссия ағзалары:	Т.Давлетов	Бөлим баслығының орынбасары, комиссия ағзасы
	А.Сарсенов	Бөлим есапшысы комиссия ағзасы
	М.Толебаев	Бөлим бас қанийгеси комиссия ағзасы
	Д.Курбаназаров	Бөлим бас қанийгеси комиссия ағзасы
	А.Каримов	Бөлим бас қанийгеси комиссия ағзасы

КҮН ТАРТИБИ:

Кегейли районы Мәхәллә хәм шаңарақты қоллап-қууатлау бөлими – Таңлап алыу комиссиясы баслығы А.Сейтимбетов мәжлисте таңлау комиссиясының 6 ағзасынан 6 адам қатнасып атырғанлығын айтып отип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жарияланды.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усинды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жыл 22-апрелдеги 684-санлы «Мәмлекет сатып алыулар хаққында»ғы Нызамының (тексте кейинги орынларда - Низам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыу откерилиуи хаққында арнаўлы информатсион порталында (<https://etender.uzex.uz/>) дағаза таңлау қатнасыушыларының қабыл етиу мүддети тамамланыуынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы жайластырылған 2022-жыл 31-май күнги № 22110012097315-санлы лот бойынша 2022 жыл 7-июнь күнги 1-санлы баянламасы бойынша хеш қандай шагым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы «Мәмлекет сатып алыулар хаққында»ғы Нызамы талапларына хамде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапқа алып Таңлау комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И:

1. Кегейли районы Мәхәллә хәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў бөлими Кумшунгул АПЖ Бексыық аўылына газ трубаларын орташа басым менен ГРП орнатыў жумысларын әмелге асырыў өткерилген таңлап алыўда таңлаў хужжетлеринде хәм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған хәм таңлап алыў жеңимпазы деп табылған ЖШЖ «TURAN IMARAT QURILIS MONTAJ» 162 949 142,00 сўм (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дүзилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тарқан жағдайда шартнама дүзиў хуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип ЖШЖ «ШУКАХОНКУРИЛИШМОНТАЖ» белгиленсын. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шартнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп қойылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хәм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекемениң бас есапшысы – А.Сарсенов таңлап алыў жуўмағы бойынша жеңимпазы менен шартнама хужжетлерин таярлаў хәмде шартнама дүзилген соң 3 (үш) жумыс күни ишинде арнаўлы информацион порталына (<https://etender.uzex.uz/>) жайластырыў тапсырылсын.

5. Таңлаў комиссиясы хаткери (А.Каримов), усы таңлап алыў тийисли барлық хужжетлерди белгиленген тәртипте сақланыўын тамийнленсин.

Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы

Қолы

(Ф.И.Ш)

(Лаўазымы)

А.Сейтимбетов

Кегейли районы Мәхәллә хәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў бөлими баслығы, комиссия баслығы

Комиссия ағзалары

Т.Давлетов

Бөлим баслығының орынбасары, комиссия ағзасы

А.Сарсенов

Бөлим есапшысы комиссия ағзасы

М.Толбаев

Бөлим бас қанийгеси комиссия ағзасы

Д.Курбаназаров

Бөлим бас қанийгеси комиссия ағзасы

А.Каримов

Бөлим бас қанийгеси комиссия ағзасы

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 97315 на приобретение Каракалпакстан Республикасы Кегейли району Кумшунгул АПЖ Быйксыйк елатлы пунктине орта басымдагы газ тартыу жумысларын алып барыу.

Способ проведения электронный

Дата 07.06.2022

Время рассмотрения 07.06.2022 12:03

Конкурсная комиссия Кегейли тумани махалла ва ойлани куллаб-кувватлаш булими., (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SEYTIMBETOV ALISHER ALLANIYAZOVICH	Баслык	Кегейли тумани махалла ва нуронийлар булими
Секретарь комиссии	Karimov Arislan Axmetovich	Is juritiwshi	Кегейли тумани Махалла ва нуронийларни куллаб- кувватлаш булими
Член комиссии	SARSENOV ALMAZ JENISBAY ULI	Гл.бухгалтер	Кегейли тумани махалла ва нуронийлар булими
Член комиссии	DAVLETOV TAJETDIN YEREJEPOVICH	Бошлик уринбосари	Кегейли тумани Махалла ва нуронийлар булими
Член комиссии	KURBANAZAROV DAULETNAZAR PERDEBAYEVICH	Книйге	Кегейли тумани махалла ва нуронийлар булими
Член комиссии	TOLEBAYEV MAG'ZAMBAY SADIRBAY ULI	Болим баслык	Кегейли тумани Махалла ва нуронийлар булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.06.2022 года № лота 97315.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 15.00 / Весовой коэф. ценовой части: 85.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по установке и монтажу газовых труб
Подробное описание	Кегейли району Кумшунгул АПЖ Быйксыйк ауылына орта басымдагы газ тартыу жумысларын алып барыу
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	181 054 602.00
Стартовая сумма	181 054 602.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлашда иштирок этувчи ташкилотнинг молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг уч йиллик молиявий ахволи тўғрисида маълумотнома; Солиқдан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида QR кодли маълумотноманинг мавжудлиги. Ноинсоф етказиб берувчилар реестрида бўлмаслиги, Инқирозлик мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумот., Иш бажарувчининг рухсатномасининг

(лицензия)мавжудлиги, корхона гувоҳномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS GAZ-SUV ELEKTRO PRIBOR ЖШЖ	25	ПРИЛАГАЕТСЯ	15	Экспертная		
ШУРАХОНКУРИЛИШМОНТАЖ МЧЖ	25	Ташкилотнинг уч йиллик молиявий аҳволи тўғрисида маълумотнома; Солиқдан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида QR кодли маълумотноманинг мавжудлиги. Ноинсоф етказиб берувчилар реестрида бўлмаслиги, Инқирозлик мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумот. Иш бажарувчининг рухсатномасининг (лицензия)мавжудлиги, корхона гувоҳномаси	25	Экспертная		
TURAN IMARAT QURILIS MONTAJ	25	Ташкилотнинг уч йиллик молиявий аҳволи тўғрисида маълумотнома; Солиқдан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида QR кодли маълумотноманинг мавжудлиги. Ноинсоф етказиб берувчилар реестрида бўлмаслиги, Инқирозлик мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумот. Иш бажарувчининг рухсатномасининг (лицензия)мавжудлиги, корхона гувоҳномаси	25	Экспертная		

Критерий №2 Объектни кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлашда иштирок этувчи ташкилот томонидан объектни жойида бориб ўрганганлиги тўғрисида тақдим этилаётган маълумотлар буюртмачининг вакили ва бажарувчи ташкилот муҳри билан раҳбар томонидан тасдиқланган ҳолда бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS GAZ-SUV ELEKTRO PRIBOR ЖШЖ	25	ПРИЛАГАЕТСЯ	25	Экспертная		
ШУРАХОНКУРИЛИШМОНТАЖ	25	Танлашда	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЧЖ		иштирок этувчи ташкилот томонидан объектни жойида бориб ўрганганлиги тўғрисида тақдим этилаётган маълумотлар буюртмачининг вакили ва бажарувчи ташкилот муҳри билан раҳбар томонидан тасдиқланган ҳолда бўлиши шарт				
TURAN IMARAT QURILIS MONTAJ	25	Танлашда иштирок этувчи ташкилот томонидан объектни жойида бориб ўрганганлиги тўғрисида тақдим этилаётган маълумотлар буюртмачининг вакили ва бажарувчи ташкилот муҳри билан раҳбар томонидан тасдиқланган ҳолда бўлиши шарт	25	Экспертная		

Критерий №3 Танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар ва мавжуд техникалари тугрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: "Олий маълумотга эга бўлган, умумий иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган 1 нафар раҳбар ходим; - умумий иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар олий маълумотли лойиҳа бош муҳандиси; - умумий иш стажи 5 йилдан ортиқ бўлган 3 нафар маълумотли мутахассис ходим (лойиҳачи); - умумий иш стажи 3 йилдан ортиқ бўлган 1 нафар маълумотли баҳоловчи мутахассис ходим (сметчик); тақдим этилаётган барча маълумотлар ташкилот муҳри билан раҳбар томонидан тасдиқланган ҳолда бўлиши, ҳамда ходимларнинг буйруғидан, дипломидан нусхалар бўлиши шарт"

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS GAZ SUV ELEKTRO PRIBOR ЖШЖ	25	ПРИЛАГАЕТСЯ	16	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШУРАХОНКУРИЛИШМОНТАЖ МЧЖ	25	"Олий маълумотга эга бўлган, умумий иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган 1 нафар раҳбар ходим; - умумий иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар олий маълумотли лойиҳа бош муҳандиси; - умумий иш стажи 5 йилдан ортиқ бўлган 3 нафар маълумотли мутахассис ходим (лойиҳачи); - умумий иш стажи 3 йилдан ортиқ бўлган 1 нафар маълумотли баҳоловчи мутахассис ходим (сметчик); тақдим этилаётган барча маълумотлар ташкилот муҳри билан раҳбар томонидан тасдиқланган ҳолда бўлиши, ҳамда ходимларнинг буйруғидан, диплоmidан нусхалар бўлиши шарт"	25	Экспертная		
TURAN IMARAT QURILIS MONTAJ	25	"Олий маълумотга эга бўлган, умумий иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган 1 нафар раҳбар ходим; - умумий иш стажи 5	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		Йилдан кам бўлмаган 2 нафар олий маълумотли лойиҳа бош муҳандиси; - умумий иш стажи 5 йилдан ортиқ бўлган 3 нафар маълумотли мутахассис ходим (лойиҳачи); - умумий иш стажи 3 йилдан ортиқ бўлган 1 нафар маълумотли баҳоловчи мутахассис ходим (сметчик); тақдим этилаётган барча маълумотлар ташкилот муҳри билан раҳбар томонидан тасдиқланган ҳолда бўлиши, ҳамда ходимларнинг буйруғидан, дипломидан нусхалар бўлиши шарт"				

Критерий №4 Танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги уч йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлашда иштирок этувчи ташкилотнинг сўнги 3 йил давомида йул хўжалиги соҳасида лойиҳа-қидирув ишларини бажариладиган тўғрисида маълумоти. (2019 й -2020й -2021 йиллар) тақдим этилаётган барча маълумотлар ташкилот муҳри билан раҳбар томонидан тасдиқланган ҳолда бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS GAZ SUV ELEKTRO PRIBOR ЖШЖ	25	ПРИЛАГАЕТСЯ	16	Экспертная		
ШУРАХОНКУРИЛИШМОНТАЖ МЧЖ	25	Танлашда иштирок этувчи ташкилотнинг сўнги 3 йил	16	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		давомида йул хўжалиги соҳасида лойиҳа-қидирув ишларини бажариладиган тўғрисида маълумоти. (2019 й -2020й - 2021 йиллар) тақдим этилаётган барча маълумотлар ташкилот муҳри билан раҳбар томонидан тасдиқланган ҳолда бўлиши шарт				
TURAN IMARAT QURILIS MONTAJ	25	Танлашда иштирок этувчи ташкилотнинг сўнги 3 йил давомида йул хўжалиги соҳасида лойиҳа-қидирув ишларини бажариладиган тўғрисида маълумоти. (2019 й -2020й - 2021 йиллар) тақдим этилаётган барча маълумотлар ташкилот муҳри билан раҳбар томонидан тасдиқланган ҳолда бўлиши шарт	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
NUKUS GAZ SUV ELEKTRO PRIBOR ЖШЖ	181 054 602.00	180 054 602.00	06.06.2022 12:07:55	76.92
TURAN IMARAT QURILIS MONTAJ	181 054 602.00	162 949 142.00	07.06.2022 09:55:46	85.00
ШУРАХОНКУРИЛИШМОНТАЖ	181 054	181 054 602.00	06.06.2022	76.50

МЧЖ	602.00		15:31:37	
-----	--------	--	----------	--

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
NUKUS GAZ SUV ELEKTRO PRIBOR ЖШЖ	10.8	76.92487	87.72487
TURAN IMARAT QURILIS MONTAJ	15	85	100
ШУРАХОНКУРИЛИШМОНТАЖ МЧЖ	12.15	76.5	88.65

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 97315 от 07.06.2022 года на приобретение Каракалпакстан Республикасы Кегейли районы Кумшунгул АПЖ Быйксыйк елатлы пунктине орта басымдагы газ тартыу жумысларын алып барыу. определила победителем:

TURAN IMARAT QURILIS MONTAJ
302761175

и резервный исполнитель: ШУРАХОНКУРИЛИШМОНТАЖ МЧЖ (300789766)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	DAVLETOV TAJETDIN YEREJEPOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	SEYTIMBETOV ALISHER ALLANIYAZOVICH	Согласен	
Член комиссии	KURBANAZAROV DAULETNAZAR PERDEBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SARSENOV ALMAZ JENISBAY ULI	Согласен	
Член комиссии	TOLEBAYEV MAG'ZAMBAY SADIRBAY ULI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП