




“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Тошкент шаҳар хокими
ўринбосари, Тошкент шаҳар уй-
жой коммунал хизмат кўрсатиш
бош бошқармаси бошлиғи в.в.б


Ш.Рахимджанов
2022 йил.

**Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек тумани “Чингилди”
маҳалласи ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш**

ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ

Тошкент шаҳар – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш Вазирлиги, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали
2.	Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли қарори ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 25 февралдаги 175-14-0-Q/22-сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Маҳаллий бюджет ҳамда Уй-жой коммунал хўжалигини ривожлантириш жамғармаси маблағлари.
5.	Буюртмачи манзили ва реквизитлари	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси 26 уй, МФО:00014, ИНН:307 930 998 х/р:23402 000 300 100 001 010 МБ ХККМ
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида
8.	Лойиҳа қуввати	Ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Ичимлик суви тармогининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- Д-110 мм, L-2135 п/м, (полипропилен ҳамда металл қувурлар)дан ичимлик сув тармоғи қуриш; (<i>узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади</i>); - лойиҳани “Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ ҳамда Мирзо Улуғбек тумани “Сувтармоқлари” бўлими билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; -эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - Металл қувурларни гидроизоляция материалларидан фойдаланиш.
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
14.	Қурилишнинг яқунланиш муддати	2022 йил

15.	Лойиҳалаштирувчи ташкилотлар учун махсус шартлар	<ul style="list-style-type: none"> - Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Ичимлик сув тармоқлари тортилишидан аввал тегишли ташкилот ва идоралар билан келишиш (Қурилиш бошқармасида ташкил этилган ишчи гуруҳи) - Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин. - Қурилиш Вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган охириги нархлар каталогидан фойдаланиш. Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизасидан ўтказиш ва ҳулоса олиш. - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада “ПДФ” ва электрон “EXCEL” шаклда тақдим этиш. Муаллифлик назоратини ўрнатилган тартибда амалга ошириш.
-----	--	---

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали бош муҳандиси

“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ бош муҳандиси

**Мирзо Улуғбек тумани
“Сувтармоқлари” бўлими бошлиғи**

Бош мутахассис



А.Исломхўжаев

А.Алимов

Н.Пўлатов

У.Ташпулатов


"К Е Л И Ш И Л Д И"

М.Улугбек тумани ҳоким ўринбосари

А.Абдулхаков

"Чингилди" МФЙ раиси

М.З. Бойбосиев




"ТАСДИҚЛАЙМАН"

М.Улугбек тумани сув тармоқлари бўлими бошлиғи

Н.Пўлатов



М.Улугбек тумани "Чингилди" МФЙга ичимлик сув тармоқлари куриш чизмаси



Д-мм	Л-мм
110	2135
Жами	2135

Шартли белгилари

— Мавжуд тармоғи

— Лойихадаги тармоқ

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

**Тошкент шаҳар ҳокими
ўринбосари, Тошкент шаҳар уй-
жой коммунал хизмат кўрсатиш
бош бошқармаси бошлиғи в.в.б**



Ш.Рахимджанов

2022 йил.

**Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек тумани “Мевазор”
маҳалласи ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш**

**ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ
ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

Тошкент шаҳар – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш Вазирлиги, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар худудий филиали
2.	Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли қарори ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 25 февралдаги 175-14-0-Q/22-сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Маҳаллий бюджет ҳамда Уй-жой коммунал хўжалигини ривожлантириш жамғармаси маблағлари.
5.	Буюртмачи манзили ва реквизитлари	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси 26 уй, МФО:00014, ИНН:307 930 998 х/р:23402 000 300 100 001 010 МБ ХККМ
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида
8.	Лойиҳа қуввати	Ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Ичимлик суви тармогининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- Д-160 мм, L-1000 п/м, (полипропилен ҳамда металл қувурлар)дан ичимлик сув тармоғи куриш; <i>(узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади)</i> ; - лойиҳани “Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ ҳамда Мирзо Улуғбек тумани “Сувтармоқлари” бўлими билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; -эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - Металл қувурларни гидроизоляция материалларидан фойдаланиш.
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
14.	Қурилишнинг якунланиш муддати	2022 йил

15.

Лойиҳалаштирувчи ташкилотлар учун
махсус шартлар

- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин;
- Ичимлик сув тармоқлари тортилишидан аввал тегишли ташкилот ва идоралар билан келишиш (Қурилиш бошқармасида ташкил этилган ишчи гуруҳи)
- Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин.
- Қурилиш Вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган охириги нархлар каталогидан фойдаланиш. Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизасидан ўтказиш ва ҳулоса олиш.
- Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада "ПДФ" ва электрон "EXCEL" шаклда тақдим этиш. Муаллифлик назоратини ўрнатилган тартибда амалга ошириш.

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали бош муҳандиси

“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ бош муҳандиси

**Мирзо Улуғбек тумани
“Сувтармоқлари” бўлими бошлиғи**

Бош мутахассис

А.Исломуҳжаев

А.Алимов

Н.Пўлатов

У.Ташпулатов



"К Е Л И Ш И Л Д И"

М.Улугбек тумани ҳоким ўринбосари

А.Абдулхаков

"Мевазор" МФЙ раиси

Рахмонов А.Т.


"ТАСДИҚЛАЙМАН"

М.Улугбек тумани сув тармоқлари бўлими бошлиғи

Н.Пўлатов



М.Улугбек тумани "Мевазор" МФЙга ичимлик сув тармоқлари қуриш чизмаси



Д-мм	Л-мм
160	1000
Жами	1000

Шартли белгилари	
	Мавжуд тармоғи
	Лойихадаги тармоқ

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Тошкент шаҳар ҳокими
ўринбосари, Тошкент шаҳар уй-
жой коммунал хизмат кўрсатиш
бош бошқармаси бошлиғи в.в.б



Ш.Рахимджанов

2022 йил.

**Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек тумани “Дўстлик”
маҳалласи ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш**

**ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ
ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

Тошкент шаҳар – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш Вазирлиги, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали
2.	Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли қарори ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 25 февралдаги 175-14-0-Q/22-сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Маҳаллий бюджет ҳамда Уй-жой коммунал хўжалигини ривожлантириш жамғармаси маблағлари.
5.	Буюртмачи манзили ва реквизитлари	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси 26 уй, МФО:00014, ИНН:307 930 998 х/р:23402 000 300 100 001 010 МБ ХККМ
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида
8.	Лойиҳа қуввати	Ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Ичимлик суви тармогининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- Д-110 мм, L-1450 п/м, Д-160 мм, L-1100, (полипропилен ҳамда металл қувурлар)дан ичимлик сув тармоғи қуриш; (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); - лойиҳани “Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ ҳамда Мирзо Улугбек тумани “Сувтармоқлари” бўлими билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; - эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - Металл қувурларни гидроизоляция материалларидан фойдаланиш.
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади

14.	Курилишнинг яқунланиш муддати	2022 йил
15.	Лойиҳалаштирувчи ташкилотлар учун махсус шартлар	<ul style="list-style-type: none"> - Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Ичимлик сув тармоқлари тортилишидан аввал тегишли ташкилот ва идоралар билан келишиш (Курилиш бошқармасида ташкил этилган ишчи гуруҳи) - Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин. - Курилиш Вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган охириги нархлар каталогидан фойдаланиш. Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизасидан ўтказиш ва ҳулоса олиш. - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада “ПДФ” ва электрон “EXCEL” шаклда тақдим этиш. Муаллифлик назоратини ўрнатилган тартибда амалга ошириш.

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали бош муҳандиси

“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ бош муҳандиси

Мирзо Улуғбек тумани
“Сувтармоқлари” бўлими бошлиғи

Бош мутахассис



А.Исломхўжаев

А.Алимов

Н.Пўлатов

У.Ташпулатов

"К Е Л И Ш И Д И"

М.Улугбек тумани ҳоким ўринбосари

А. Абдулҳақов

"Дўстлик" МФЙ раиси

М.Улугбек тумани "Дўстлик" МФЙга ичимлик сув тармоқлари куриш чизмаси

"ТАС-ДИКЛАЙМАН"

М.Улугбек тумани сув тармоқлари бўлими бошлиғи

Н.Пўлатов

В-900мм



Д-мм	Л-мм
110	1450
160	1100
Жами	2550

Шартли белгилари

— Мавжуд тармоғи

— Лойихадаги тармоқ

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

**Тошкент шаҳар ҳокими
ўринбосари, Тошкент шаҳар уй-
жой коммунал хизмат кўрсатиш
бош бошқармаси бошлиғи в.в.б**



Ш.Рахимджанов

2022 йил.

**Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек тумани “Гулзор”
маҳалласи ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш**

ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ

Тошкент шаҳар – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш Вазирлиги, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар худудий филиали
2.	Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли қарори ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 25 февралдаги 175-14-0-Q/22-сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Маҳаллий бюджет ҳамда Уй-жой коммунал хўжалигини ривожлантириш жамғармаси маблағлари.
5.	Буюртмачи манзили ва реквизитлари	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси 26 уй, МФО:00014, ИНН:307 930 998 х/р:23402 000 300 100 001 010 МБ ХККМ
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида
8.	Лойиҳа қуввати	Ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Ичимлик суви тармогининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- Д-160 мм, L-1200 п/м, (полипропилен ҳамда металл қувурлар)дан ичимлик сув тармоғи қуриш; (<i>узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади</i>); - лойиҳани “Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ ҳамда Мирзо Улуғбек тумани “Сувтармоқлари” бўлими билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; -эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - Металл қувурларни гидроизоляция материалларидан фойдаланиш.
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
14.	Қурилишнинг яқунланиш муддати	2022 йил

15.	Лойиҳалаштирувчи ташкилотлар учун махсус шартлар	<ul style="list-style-type: none"> - Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Ичимлик сув тармоқлари тортилишидан аввал тегишли ташкилот ва идоралар билан келишиш (Қурилиш бошқармасида ташкил этилган ишчи гуруҳи) - Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин. - Қурилиш Вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган охириги нархлар каталогидан фойдаланиш. Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизасидан ўтказиш ва ҳулоса олиш. - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада “ПДФ” ва электрон “EXCEL” шаклда тақдим этиш. Муаллифлик назоратини ўрнатилган тартибда амалга ошириш.
-----	--	---

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали бош муҳандиси

А.Исломуҳжаев

“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ бош муҳандиси

А.Алимов

Мирзо Улуғбек тумани “Сувтармоқлари” бўлими бошлиғи

Н.Пўлатов

Бош мутахассис

У.Ташпулатов



"К Е Л И Ш И Л Д И"

М.Улугбек тумани ҳоким ўринбосари

А.Абдулхақов

"Гулзор" МФЙ раиси


Э.Талмағнерова

М.Улугбек тумани "Гулзор" МФЙга ичимлик сув тармоқлари куриш чизмаси

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

М.Улугбек тумани сув тармоқлари бўлими бошлиғи

Н.Пўлатов



Шартли белгилари

— Мавjud тармоғи

— Лойихадағи тармоқ

Д-мм	Л-мм
160	1200
Жами	1200

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

**Тошкент шаҳар ҳокими
ўринбосари, Тошкент шаҳар уй-
жой коммунал хизмат кўрсатиш
бош бошқармаси бошлиғи в.в.б**



(Handwritten signature)

Ш.Рахимджанов

2022 йил.

**Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек тумани “Ватанпарвар”
маҳалласи ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш**

**ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ
ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

Тошкент шаҳар – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш Вазирлиги, "Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Тошкент шаҳар худудий филиали
2.	Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли қарори ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 25 февралдаги 175-14-0-Q/22-сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Маҳаллий бюджет ҳамда Уй-жой коммунал хўжалигини ривожлантириш жамғармаси маблағлари.
5.	Буюртмачи манзили ва реквизитлари	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси 26 уй, МФО:00014, ИНН:307 930 998 х/р:23402 000 300 100 001 010 МБ ХККМ
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида
8.	Лойиҳа қуввати	Ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Ичимлик суви тармогининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- Д-160 мм, L-380 п/м, (полипропилен ҳамда металл қувурлар)дан ичимлик сув тармоғи қуриш; <i>(узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади)</i> ; - лойиҳани "Тошкент шаҳар сув таъминоти" МЧЖ ҳамда Мирзо Улуғбек тумани "Сувтармоқлари" бўлими билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; -эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - Металл қувурларни гидроизоляция материалларидан фойдаланиш.
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
14.	Қурилишнинг яқунланиш муддати	2022 йил

15.	Лойиҳалаштирувчи ташкилотлар учун махсус шартлар	<ul style="list-style-type: none"> - Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин: - Ичимлик сув тармоқлари тортилишидан аввал тегишли ташкилот ва идоралар билан келишиш (Қурилиш бошқармасида ташкил этилган ишчи гуруҳи) - Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин. - Қурилиш Вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган охириги нархлар каталогидан фойдаланиш. Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизасидан ўтказиш ва ҳулоса олиш. - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада “ПДФ” ва электрон “EXCEL” шаклда тақдим этиш. Муаллифлик назоратини ўрнатилган тартибда амалга ошириш.
-----	--	---

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали бош муҳандиси

А.Исломхўжаев

“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ бош муҳандиси

А.Алимов

Мирзо Улуғбек тумани “Сувтармоқлари” бўлими бошлиғи

Н.Пўлатов

Бош мутахассис

У.Ташпулатов



"К Е Л И Ш И Д И"

М.Улугбек тумани ҳошим ўринбосари
А.Абдулхақов

"Ватанпарвар" МФЙ раиси

Shahmurov

Н.Пўлатов

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

М.Улугбек тумани сув тармоқлари
бўлими бошлиғи



Д-мм	Л-мм
160	380
Жами	380

Шартли белгилари


— Мавжуд тармоғи

— Лойихадаги тармоқ

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

**Тошкент шаҳар ҳокими
ўринбосари, Тошкент шаҳар уй-
жой коммунал хизмат кўрсатиш
бош бошқармаси бошлиғи в.в.б**




Ш.Рахимджанов
2022 йил.

**Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек тумани “Баркамол”
маҳалласи ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш**

**ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ
ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

Тошкент шаҳар – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш Вазирлиги, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар худудий филиали
2.	Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли қарори ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 25 февралдаги 175-14-0-Q/22-сонли қарори.
3.	Курилиш тури	Янги курилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Маҳаллий бюджет ҳамда Уй-жой коммунал хўжалигини ривожлантириш жамғармаси маблағлари.
5.	Буюртмачи манзили ва реквизитлари	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси 26 уй, МФО:00014, ИНН:307 930 998 х/р:23402 000 300 100 001 010 МБ ХККМ
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида
8.	Лойиҳа куввати	Ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Ичимлик суви тармогининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- Д-110 мм, L-820 п/м, (полипропилен ҳамда металл қувурлар)дан ичимлик сув тармоғи куриш; (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); - лойиҳани “Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ ҳамда Мирзо Улуғбек тумани “Сувтармоқлари” бўлими билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготезжамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; -эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - Металл қувурларни гидроизоляция материалларидан фойдаланиш.
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
14.	Курилишнинг якунланиш муддати	2022 йил

15.

Лойиҳалаштирувчи ташкилотлар учун махсус шартлар

- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин;
- Ичимлик сув тармоқлари тортилишидан аввал тегишли ташкилот ва идоралар билан келишиш (Қурилиш бошқармасида ташкил этилган ишчи гуруҳи)
- Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин.
- Қурилиш Вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган охириги нархлар каталогидан фойдаланиш. Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизасидан ўтказиш ва ҳулоса олиш.
- Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада “ПДФ” ва электрон “EXCEL” шаклда тақдим этиш. Муаллифлик назоратини ўрнатилган тартибда амалга ошириш.

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали бош муҳандиси

“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ бош муҳандиси

Мирзо Улуғбек тумани “Сувтармоқлари” бўлими бошлиғи

Бош мутахассис

А.Исломхўжаев

А.Алимов

Н.Пўлатов

У.Ташпулатов

"КЕҲНИШИЛДИ"

М.Улугбек тумани ҳоким ўринбосари

А.Абдулхакков

"Баркамол МФЙ раиси"

М.Улугбек тумани "Баркамол" МФЙга ичимлик сув тармоқлари куриш чизмаси

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

М.Улугбек тумани сув тармоқлари бўлими бошлиғи

Н.Пўлатов



Д-мм	Л-мм
110	820
Жами	820

Шартли белгилари

- Мавжуд тармоғи
- Лойихадаги тармоқ

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Тошкент шаҳар ҳокими
ўринбосари, Тошкент шаҳар уй-
жой коммунал хизмат кўрсатиш
бош бошқармаси бошлиғи в.в.б



Sh. Rahimdzhanov
“ ”
Ш.Рахимджанов
2022 йил.

**Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек тумани “Амир Темур”
маҳалласи ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш**

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ

Тошкент шаҳар – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш Вазирлиги, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар худудий филиали
2.	Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли қарори ҳамда Тошкент шаҳар хокимининг 2022 йил 25 февралдаги 175-14-0-Q/22-сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Маҳаллий бюджет ҳамда Уй-жой коммунал хўжалигини ривожлантириш жамғармаси маблағлари.
5.	Буюртмачи манзили ва реквизитлари	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси 26 уй, МФО:00014, ИНН:307 930 998 х/р:23402 000 300 100 001 010 МБ ХККМ
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида
8.	Лойиҳа қуввати	Ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Ичимлик суви тармогининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- Д-160 мм, L-900 п/м, (полипропилен ҳамда металл қувурлар)дан ичимлик сув тармоғи қуриш; (<i>узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади</i>); - лойиҳани “Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ ҳамда Мирзо Улуғбек тумани “Сувтармоқлари” бўлими билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; -эпоксид копламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - Металл қувурларни гидроизоляция материалларидан фойдаланиш.
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
14.	Қурилишнинг яқунланиш муддати	2022 йил

15.

Лойиҳалаштирувчи ташкилотлар учун махсус шартлар

- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин;
- Ичимлик сув тармоқлари тортилишидан аввал тегишли ташкилот ва идоралар билан келишиш (Қурилиш бошқармасида ташкил этилган ишчи гуруҳи)
- Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин.
- Қурилиш Вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган охири нархлар каталогидан фойдаланиш. Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизасидан ўтказиш ва ҳулоса олиш.
- Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада "ПДФ" ва электрон "EXCEL" шаклда тақдим этиш. Муаллифлик назоратини ўрнатилган тартибда амалга ошириш.

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали бош муҳандиси

“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ бош муҳандиси

**Мирзо Улугбек тумани
“Сувтармоқлари” бўлими бошлиғи**

Бош мутахассис

А.Исломхўжаев

А.Алимов

Н.Пўлатов

У.Ташпулатов

"К Е Л И Ш И Л Д И"

М.Улугбек тумани-хоким ўринбосари

А.Абдулхаков

"АМИР ТЕМУР" МФЙ раиси

А.С. Сагдиев



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

М.Улугбек тумани сув тармоқлари бўлими бошлиғи

Н.Пўлатов



М.Улугбек тумани "Амир Темур" МФЙга ичимлик сув тармоқлари куриш чизмаси



Д-мм	Л-мм
160	900
Жами	900

Шартли белгилари

— Мавжуд тармоғи

— Лойихадаги тармоқ



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Тошкент шаҳар ҳокими
ўринбосари, Тошкент шаҳар уй-
жой коммунал хизмат кўрсатиш
бош бошқармаси бошлиғи в.в.б

Ш.Рахимджанов
2022 йил.

**Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек тумани “Алишеробод”
маҳалласи ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш**

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ

Тошкент шаҳар – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш Вазирлиги, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали
2.	Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли қарори ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 25 февралдаги 175-14-0-Q/22-сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Маҳаллий бюджет ҳамда Уй-жой коммунал хўжалигини ривожлантириш жамғармаси маблағлари.
5.	Буюртмачи манзили ва реквизитлари	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси 26 уй, МФО:00014, ИНН:307 930 998 х/р:23402 000 300 100 001 010 МБ ХККМ
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида
8.	Лойиҳа қуввати	Ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Ичимлик суви тармогининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- Д-110 мм, L-880 п/м, Д-160 мм, L-190 п/м, (полипропилен ҳамда металл қувурлар)дан ичимлик сув тармоғи қуриш; (<i>узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади</i>); - лойиҳани “Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ ҳамда Мирзо Улуғбек тумани “Сувтармоқлари” бўлими билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготехжамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; -эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - Металл қувурларни гидроизоляция материалларидан фойдаланиш.
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади

4.	Қурилишнинг якунланиш муддати	2022 йил
15.	Лойиҳалаштирувчи ташкилотлар учун махсус шартлар	<p>- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин:</p> <p>- Ичимлик сув тармоқлари тортилишидан аввал тегишли ташкилот ва идоралар билан келишиш (Қурилиш бошқармасида ташкил этилган ишчи гуруҳи)</p> <p>- Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин.</p> <p>- Қурилиш Вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган охириги нархлар каталогидан фойдаланиш. Шаҳарсозлик хужжатлари экспертизасидан ўтказиш ва хулоса олиш.</p> <p>- Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада “ПДФ” ва электрон “EXCEL” шаклда тақдим этиш. Муаллифлик назоратини ўрнатилган тартибда амалга ошириш.</p>

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали бош муҳандиси

“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ бош муҳандиси

Мирзо Улуғбек тумани
“Сувтармоқлари” бўлими бошлиғи

Бош мутахассис



А.Исломхўжаев

А.Алимов

Н.Пўлатов

У.Ташпулатов

"К Е Л И Ш И Л Д И"

М.Уллубек тумани ҳоким ўринбосари
А.Абдулхақов

"Алишеробод" МФЙ раиси

А.Алишеробод
С.Алишеробод

М.Уллубек тумани "Алишеробод" МФЙга ичимлик сув тармоқлари куриш чизмаси

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
М.Уллубек тумани сув тармоқлари бўлими бошлиғи
Н.Пўлатов



Д-мм	Л-мм
110	880
160	190
Жами	1070

Шартли белгилари

— Мавjud тармоғи

— Лойихадаги тармок