

**ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 91

« 16 » 05 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, бошлиғи Ю. Менглиев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар «Саловат Сифат Лойиха» МЧЖ, бундан буён «Бажарувчи» деб аталувчи раҳбари Х. Бабалов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани "Қораянток" МФЙда қуриладиган Янги Ўзбекистон массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш объекти лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш, топосъёмка ишлари ва қурилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади. «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида туловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Мик-дори	Бериш қиймати	ҚҚС		Бериш қиймати ҚҚС билан
					Став-каси	Суммаси	
1	Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани "Қораянток" МФЙда қуриладиган Янги Ўзбекистон массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш объекти лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш, топосъёмка ишлари ва қурилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади.	дона	1	379 130 435	15%	56 869 565	436 000 000
	Жами			379 130 435		56 869 565	436 000 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

- 2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.
- 2.2 Шартнома умумий суммаси **ҚҚС билан 436 000 000 (Турт юз уттиз олти миллион)** сум ташкил қилади.
- 2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.
- 2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қелишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

- 3.1 Шартнома умумий қийматининг **30%** и микдорда **10** банк кунда «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига олдиндан туловни амалга оширади.
- 3.2 Тулик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида **10** банк кунда қолган **70%** тулов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига утказиб берилади.
- 3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармаслигига ҳақли бўлади.
- 3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура) га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

- 4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.
- 4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сўнг **1** ой давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.
- 4.3 Бажариладиган иш ҳажми шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» ва «Иш бажарувчи» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сонли қарори талаблари асосида бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши ёки бекор қилиниши мумкин.
- 4.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

- 5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:
 - Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди.
 - «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.
 - Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.
- 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:
 - Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабул килмасликка ва сифатсиз бажарилган иш кисмини кайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб килишга ҳақли булади.
- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик кабул килиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг колган кисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Хужалик Суди орқали хал қилинади.

8. Кушимчалар

8.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш хажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган ҳамда фазначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб қучга қиради ва «31»декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга булиб банк ҳисоб-қитобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

Бажарувчи:

«Саловат Сифат Лойиха» МЧЖ

Термиз шаҳри, Таракқиёт қучаси 42А -уй
тел: 0 376 22 3 29 61

х/р: 2020 8000 8002 2454 7001

Тошкент ш. АТ "Алоқабанк" Бош офиси

МФО:00401

СТИР: 302 355 841

ОКЭД: 7120

ККС код 322010004554

Директор:

Х.Бабалов

Буюртмачи:

«Ўзсувтаъминот» АЖ «Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УҚ Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси

Термиз шаҳри Таракқиёт қучаси 2-уй

ИНН: 305965322 ОКЭД: 72210

ШХР: 301110860224017063201110256

Сурхондарё вилоят Фазначилик бошқармаси

Фаз/хр 23402000300100001010 ИНН 201 122 919

МФБД ХКММ Тошкент ш. МФО: 00014

Бошқик:

Ю. Менглиев

Юрист вазиси: Мен «Сув объектлари ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УҚ Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармасининг юристи ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишинини аниқладим.

« 16 » 05 2022 йил

Ишларни амалга ошириш баҳосини аниқлаш

С М Е Т А №91

Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани "Қораянтоқ" МФЙда қуриладиган Янги Ўзбекистон массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш, топосъёмка ишлари ва қурилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади. Буюртмачи ташкилотнинг номи: **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳа ташкилоти номи: **«Саловат Сифат лойиҳа» МЧЖ**

Т.р	Ишларнинг номи	Лойиҳа – смета ишлари нархларини шакллантириш қисмлар, боблар, жадваллар ва бандлари	Лойиҳа-смета ишлари Баҳосини ҳисоблаш млн сўм	Лойиҳа-смета ишлари келишилган Баҳоси, сўм
1	2	3	4	5
	Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани "Қораянтоқ" МФЙда қуриладиган Янги Ўзбекистон массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш, топосъёмка ишлари ва қурилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади.	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиҳа-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом”	19 930 000 000x4,1%= 817 130 000	436 000 000
Жами:				436 000 000

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИнинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан ҚҚС билан 436 000 000 (Тўрт юз ўттиз олти миллион) сумни ташкил этади.

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси

Лойиҳа бўлим бошлиғи:

« Саловат Сифат лойиҳа » МЧЖ

Директор:

« Саловат Сифат лойиҳа » МЧЖ

Бош ҳисобчи :



[Handwritten signature]

Х.Бабалов

Р.Тоиров

М.П.

« 16 » 05 2022 йилдаги №91-сонли ШАРТНОМАга илова

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№91-сонли

Лойihalаш ташкилоти: **“SALOVAT SIFAT LOYIHA” МЧЖ**

Буюртмачи ташкилот: **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси**

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1				
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	288 540 500
2	Экспертиза қуригидан утказиш ишлари учун	хизмат	1	22 919 500
3	Геология ишлари учун	Хизмат	1	26 160 000
4	Топосъемка ишлари учун	Хизмат	1	87 200 000
5	Гидрогеология хулосаси	Хизмат	1	2 430 000
6	АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертиза хулосаси	Хизмат	1	6 050 000
7	АРТ Архитектура Режалаштириш Топшириги	Хизмат	1	1 500 000
8	Техник курик ишлари	Хизмат	1	1 200 000
	Жами			436 000 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 436 000 000 (Турт юз уттиз олти миллион) сумни ташкил этади.

“SALOVAT SIFAT LOYIHA” МЧЖ

раҳбари:

Х.Бабалов

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси

Лойиха бўлим бошлиғи:



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77174 на приобретение Жарқўрғон тумани "Қораянтоқ" МФЙда қуриладиган Янги Ўзбекистон массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш объекти лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш

Способ проведения электронный

Дата 10.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 16:00

Конкурсная комиссия ГУП Инжиниринговая компания по стр-ву объектов водоснабжения и канализации Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MENGLIYEV YUSUP AMIRQULOVICH	Бошлик	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	AQBAYEV NURIDDIN JUMANAZAROVICH	бош мутахассис	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	CHORIYEV BAXTIYOR SHARIFOVICH	Булим бошлиги	Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	RAIMOV ULUG'BEK SAPAROVICH	Бош мутахассис	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	BOBAMUROTOV OMON XAYITOVICH	Бош инженер	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	QULBOYEV IKROM O'SAR O'G'LI	Бош мутахассис	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.05.2022 года № лота 77174.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Жарқўрғон тумани "Қораянтоқ" МФЙда қуриладиган Янги Ўзбекистон массивларининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш ЛСХ ҳужжатларини тайёрлаш
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	597 900 000.00
Стартовая сумма	597 900 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	32	20	Экспертная		
ООО "QISHLOQQURILISHLOYIHA"	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Қўйилган талабга кўра оферентнинг Сурхондарё вилояти худудида ўз балансидаги ишлаб чиқариш базаси бўлиши ёки ижара асосида ишлаб чиқариш базасига эга бўлиши зарур
Уйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	20	29	20	Экспертная		
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК	20	25	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	106	20	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	20	20	5	Экспертная		
Уйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	20	147	20	Экспертная		
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК	20	25	10	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	81	18	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	20	20	10	Экспертная		
Уйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	20	65	12	Экспертная		
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК	20	25	10	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	37	20	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	20	20	20	Экспертная		
Уйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	20	48	20	Экспертная		
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК	20	25	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК	597 900 000.00	490 000 000.00	05.05.2022 17:52:13	16.24
Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК	597 900 000.00	397 900 000.00	01.05.2022 15:57:49	20.00
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	597 900 000.00	436 000 000.00	27.04.2022 15:09:12	18.25

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA "	Не прошел	Не прошел	Не прошел
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК	60	16.24	76.24
Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК	72	20	92
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	78.4	18.25	96.65

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77174 от 10.05.2022 года на приобретение Жарқўрғон тумани "Қораянтоқ" МФЙда қуриладиган Янги Ўзбекистон массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш объекти лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш определила победителем:

"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ
302575841

и резервный исполнитель: Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК (200474924)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORIYEV BAXTIYOR SHARIFOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOBAMUROTOV OMON XAYITOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAIMOV ULUG'BEK SAPAROVICH	Согласен	
Председатель комиссии	MENGLIYEV YUSUP AMIRQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	QULBOYEV IKROM O'SAR O'G'LI	Воздержался	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Ўзсувтаъминот" АЖ боқсарув ранси В-б

С.Самфаразов

2022 й.

«Ўзсувтаъминот» АЖ боқсарув ранси В-б 2022 йилда куриладиган Янги Ўзбекистон массивларини ичимлик сув таъминоти ва окова сув тизимларини куриш ишлари бўйича лойиха-қидирув ишлари учун

МАНЗИЛЛИ РЎИХАТИ

(Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 14 февралдаги 19-сонли баёни)

06.03.2022 йил келишиб берилган манзилли рўйхатлар ўрнига

(млн.сўм)

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
№	Объектлар номи ва манзили	Лойиха қуввати ҳос қилинган бирликда	Курилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Объект курилишининг ҳисобий (дастлаб) тахминий қиймати	Лойиха босқич ДТИА, ДТИХ, ТИА, ТИХ, Л, ИХ, ИЛ, ТХ	Объектнинг лойиха-қидирув ишлари қиймати*	Лойиха бошдан 01.01.22 й. ҳолатига бажарилган лойиха-қидирув ишлари	01.01.22 й., ҳолатига лойиха-қидирув ишлари қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити	Лойиха-смета ҳужжатларини буюртмачига топшириш муддати (ой, йил)	Теңдер (таълоб)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санаси	Лойихачи ташкilot номи
1	Республика бўйича жами	334,01 км 55 объект		616 363,05		15 176,49			15 176,49			
	Қорақалпоғистон Республикаси	12,4 км 5 объект		11 107,00		317,00			317,00			
1	Қетейли тумани "Ақтуба" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва окова сув тизимларини куриш	5,1 км 2 объект		4 445,00	ИЛ	128,00			128,00		лот № 63048 12.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY ИНА" МЧЖ
2	Қораўлак тумани "Есим" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва окова сув тизимларини куриш	3,7 км 2 объект		3 750,00	ИЛ	107,00			107,00		лот № 63044 12.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY ИНА" МЧЖ
3	Қонликўл тумани "Наурыз" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва окова сув тизимларини куриш	3,6 км 1 объект		2 912,00	ИЛ	82,00			82,00		лот № 63530 12.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY ИНА" МЧЖ
	Бухоро вилояти	22,1 км 4 объект		46 019,05		1 305,05			1 305,05			
4	Ғиждувон тумани "Барақа" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва окова сув тизимларини куриш	16,1 км 2 объект		29 850,00	ИЛ	840,05			840,05		лот № 65709 21.04.2022 й	"DIAMOND NETWORK" МЧЖ
5	Қорақўл тумани "Дурмон" массивида куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва окова сув тизимларини куриш	6,0 км 2 объект		16 169,05	ИЛ	465,00			465,00		лот № 65736 21.04.2022 й	"GIDRO CIVIL ENGINEERING" МЧЖ

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Лойиха қуввати хос бирликда	Курилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Объект қурилишининг ҳисобий (дастлабки) тахминий қиймати	Лойиха босқичи ДТИА, ДТТХ, ТИА, ТИХ, Л, ИХ, ИЛ, ТХ	Объектнинг лойиха-қилару ишлари қиймати*	Лойиха бошдан 01.01.22 й. ҳолатига бажарилган лойиха-қилару ишлари	01.01.22 й., ҳолатига лойиха-қилару ишлари қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйималар лимити	Лойиха-смета ҳужжатларини буюртмачига топшириш муддати (ой, йил)	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича раснома ва санаси	Лойихачи ташкилот номи
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Жиззах вилояти	17,0 км 2 объект		26 560,90		717,03			717,03			
6		Ш.Рашидов тумани "Ўзбекистон" ФХУ (эски номи "Октош ота" МФЙ)да қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	17,0 км 2 объект		26 560,90	ИЛ	717,03			717,03		лот № 81659 16.05.2022 й	ГУП O'ZBEKKOMMUNALLO Y'NAQURILISH
		Қашқадарё вилояти	33,6 км 7 объект		39 156,00		1 155,05			1 155,05			
7		Қосон тумани "Дўстлик" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	19,4 км 4 объект		23 529,00	ИЛ	695,05			695,05		лот № 62440 20.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY ИНА" МЧЖ
8		Яққабоб тумани "Айгиркўл" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	14,2 км 3 объект		15 627,00	ИЛ	460,00			460,00		лот № 62614 20.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY ИНА" МЧЖ
		Навоий вилояти	6,8 км 3 объект		10 600,00		302,02			302,02			
9		Қармана тумани "Дўстлик" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	5,2 км 1 объект		5 600,00	ИЛ	160,02			160,02		лот № 64985 18.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY ИНА" МЧЖ
10		Қизилтепа тумани "Малиқобод" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	1,6 км 2 объект		5 000,00	ИЛ	142,00			142,00		лот № 62896 18.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY ИНА" МЧЖ
		Наманган вилояти	40,0 км 4 объект		27 500,00		800,05			800,05			
11		Чуст тумани "Гулзор" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	22,0 км 2 объект		14 500,00	ИЛ	420,05			420,05		лот № 67325 19.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY ИНА" МЧЖ
12		Поп тумани "Миришкор" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	18,0 км 2 объект		13 000,00	ИЛ	380,00			380,00		лот № 74710 28.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY ИНА" МЧЖ
		Самарқанд вилояти	47,5 км 3 объект		125 000,00		2 290,05			2 290,05			
13		Булунгур тумани "Ғубдон" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	20,0 км 2 объект		66 000,00	ИЛ	1 150,05			1 150,05		лот № 69460 21.04.2022 й	ГУП O'ZBEKKOMMUNALLO Y'NAQURILISH
14		Ургут тумани "Мерганжи" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	27,5 км 1 объект		59 000,00	ИЛ	1 140,00			1 140,00		лот № 69458 21.04.2022 й	ТАМIRLOYIHA MЧЖ

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Лойiha куввати хос бирликлда	Курилиш бошланги ва фойдаланишга топшириш йили	Объект курилишининг хисобид (дастлабдан) тахминий киймати	Лойiha босқич ДТИА, ДТИХ, ТИА, ТИХ, Л, ИХ, ИЛ, ТХ	Объектнинг лойiha-кидирув ишлари киймати*	Лойiha бошдан 01.01.22 й. холатига бажарилган лойiha-кидирув ишлари киймати	01.01.22 й., холатига лойiha-кидирув ишлари қолдиқ киймати	2022 йил учун капитал кўчирмалар лимити	Лойiha-смета ҳужжатларини буюртмачига топшириш мuddати (ой, йил)	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича байёнома рақами ва санаси	Лойihачи ташкилот номи
		Объектлар номи ва манзили	Лойiha куввати хос бирликлда	Курилиш бошланги ва фойдаланишга топшириш йили	Объект курилишининг хисобид (дастлабдан) тахминий киймати	Лойiha босқич ДТИА, ДТИХ, ТИА, ТИХ, Л, ИХ, ИЛ, ТХ	Объектнинг лойiha-кидирув ишлари киймати*	Лойiha бошдан 01.01.22 й. холатига бажарилган лойiha-кидирув ишлари киймати	01.01.22 й., холатига лойiha-кидирув ишлари қолдиқ киймати	2022 йил учун капитал кўчирмалар лимити	Лойiha-смета ҳужжатларини буюртмачига топшириш мuddати (ой, йил)	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича байёнома рақами ва санаси	Лойihачи ташкилот номи
		Сурхондарё вилояти	38,9 км 10 объект		93 710,00		2 048,10			2 048,10			
15		Ангор тумани "Шарк гули" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	8,3 км 3 объект		21 030,00	ИЛ	460,10			460,10		лот № 77185 10.05.2022 й	"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ
16		Жаркўрғон тумани "Қораянгок" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	7,5 км 3 объект		19 930,00	ИЛ	436,00			436,00		лот № 77174 10.05.2022 й	"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ
17		Сарносие тумани "Југфиқор" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	13,8 км 1 объект		28 450,00	ИЛ	620,00			620,00		лот № 77178 10.05.2022 й	"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ
18		Бойсун тумани "Мустанкилик" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	9,3 км 3 объект		24 300,00	ИЛ	532,00			532,00		лот № 77187 10.05.2022 й	"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ
		Сирдарё вилояти	5,6 км 3 объект		8 300,00		223,30			223,30			
19		Янгиер шаҳар "А.Жомий" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	5,6 км 3 объект		8 300,00	ИЛ	223,30			223,30		лот № 63607 13.04.2022 й	"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" МЧЖ
		Тошкент вилояти	15,8 км 1 объект		16 500,00		445,51			445,51			
20		Чирчиқ шаҳри "Ифтихор" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	13,8 км		11 000,00	ИЛ	297,01			297,01		лот № 64767 16.04.2022 й	ШИУ SHUKURJON
21		Олмалик шаҳри "И.Каримов" ва "А.Қаххор" МФЙларда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	2,0 км 1 объект		5 500,00	ИЛ	148,50			148,50		лот № 63324 16.04.2022 й	ШИУ SHUKURJON
		Фаргона вилояти	77,2 км 6 объект		170 414,00		4 343,25			4 343,25			
22		Фаргона тумани "Янги аср" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	5,2 км 1 объект		7 500,00	ИЛ	213,05			213,05		лот № 61559 12.04.2022 й	ГУП O'ZBEKKOMMUNALLO YIHAQURILISH
		Фаргона шаҳри "Эко шаҳар" массивида куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик сув тизимларини куриш	24,7 км 1 объект		75 897,00	ИЛ	1 555,00			1 555,00		лот № 90066 26.05.2022 й	ГУП O'ZBEKKOMMUNALLO YIHAQURILISH
23		Фаргона шаҳри "Эко шаҳар" массивида куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг оқова сув тизимларини куриш	19,1 км 1 объект		27 957,00	ИЛ	1 055,20			1 055,20		лот № 90068 26.05.2022 й	ГУП O'ZBEKKOMMUNALLO YIHAQURILISH

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Лойiha қуввати ҳос қилинган бирликда	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Объект қурилишнинг ҳисобий (дастлабки) тахминий қиймати	Лойiha босқичи ДТИА, ДТИХ, ТИА, ПИХ, Л, ИХ, ИЛ, ТХ	Объектнинг лойiha-қидирув ишлари қиймати*	Лойiha бошдан 01.01.22 й. ҳолатига бажарилган лойiha-қидирув ишлари	01.01.22 й., ҳолатига лойiha-қидирув ишлари қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити	Лойiha-смета ҳужжатларини буюртмачига топшириш муддати (ой, йил)	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича байёнома рақами ва санаси	Лойihaчи ташкилот номи
1												
24	Ёзевон тумани "Юкори сойбўйи" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	28,2 км 3 объект		59 060,00	ИЛ	1 520,00			1 520,00		лот № 81665 12.05.2022 й	ЎЗБЕККОММУНАЛЛО УЎНАҚУРИЛИШ
25	Хоразм вилояти	14,9 км 7 объект		40 000,00		1 190,05			1 190,05			
25	Янги тумани "Дўстлик" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	4,5 км 3 объект		25 200,00	ИЛ	750,05			750,05		лот № 69077 27.04.2022 й	ЎЗБЕККОММУНАЛЛО УЎНАҚУРИЛИШ
26	Турпоқкала тумани "Обод" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	8,2 км 2 объект		7 900,00	ИЛ	235,00			235,00		лот № 66943 27.04.2022 й	ЎЗБЕККОММУНАЛЛО УЎНАҚУРИЛИШ
27	Хонка тумани "Ёш куч" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	2,2 км 2 объект		6 900,00	ИЛ	205,00			205,00		лот № 78803 07.05.2022 й	ЧП MERIDIAN LOYIHA
	Тошкент шаҳри	2,3 км		1 496,10		40,03			40,03			
28	Сергели тумани "А.Навоий" массивида қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	2,3 км		1 496,10	ИЛ	40,03			40,03		лот № 64711 14.04.2022 й	Architects Project Group МЧЖ

“Қирғизқилич” ЗСUVТАМ МАШИНА ҚУРИЛИШ ИШЛАРИ ТУЗУМЛАШТИРАВИШИ ТУЗУМЛАШТИРАВИШИ

“Суғ таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ишларнинг компанияси” УЖД

Директори в.в.б
Х.Якубов

2022 йил

“Қелишди”
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги

“Қелишди”
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш вазирлиги

2022 йил " 8 " 06

2022 йил " " "

Хоразм