

LOYIHA ISHLARI PUDRATI
19-VK/2022 - SHARTNOMASI
22110012069077-sonli lot

Urganch shahri

2022 yil «29» aprel

Kelgusida «Buyurtmachi» deb nomlanuvchi «Suv ta'minoti va oqova suv ob'ektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi» UK Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor N.Qolandarov bir tomondan, kelgusida «Loyihachi» «O'zbekkommunalloyihaqurilish» DUK nomidan ish yurituvchi bosh direktor E.A.Muxamedaliyev ikkinchi tomondan «Yangiariq tumani "Do'stlik MFYda quriladigan Yangi O'zbekiston massivlarining ichimlik va oqova suv tizimlarini qurish" ob'ektini Loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqarish yuritishga doir ushbu shartnomani tuzdilar.

1. Shartnomaning mazmuni

1.1. Loyihachi Buyurtmachining Loyihalash topshirig'i bo'yicha ishchi Loyiha-qidiruv ishlarini (LQI)ni ishlab chiqish majburiyatini oladi.

1.2. Buyurtmachi Loyiha-qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriq berish, zarur bo'ladigan boshlang'ich ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish, belgilangan tartibda va miqdorda xaqini to'lash majburiyatini oladi.

1.3. Loyihachi ko'rsatib o'tilgan ishlarni «Korxonada, bino va inshootlari Loyiha-qidiruv ishlari tarkibi, ishlab chiqish tartibi va tasdiqlash» xaqidagi SHNQ 1.03.01-16 qoida va qo'llanmalari va mazkur Shartnomaning xujjatlariga asoslanib bajaradi va tugallaydi.

1.4. Loyihachi ushbu LQI bo'yicha barpo etilayotgan ob'ekt to'liq qurilib, foydalanishga topshirilib, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 321-son qarori talablari asosida mualliflik nazoratini olib borish majburiyatini oladi.

1.5. «Loyihachi» mazkur ishlarni bajarishga Shartnoma imzolangan kundan boshlab kirishadi.

2. Ishlarni bajarish muddati

2.1 Mazkur Shartnomada LQI ni tayyorlash muddati, 2022 yil 27 Apreldagi №18021-sonli bayonnomasiga asosan, ishlar boshlangan kundan boshlab 10 kal.kun etib belgilanadi.

2.2 Buyurtmachi tomonidan topshiriq, birlamchi ma'lumotlarni berish va Loyihachi tomonidan Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha ishchi LQI ishlab chiqish, amaldagi tartib qoidalar bo'yicha topshirish muddatlarini tomonlar kalendar jadvalda belgilaydilar va u Shartnomaning ajralmas qismi xisoblanadi.

2.3 Loyihachi buyurtmachiga bog'liq bolmagan holda Shartnomani 2.1 bandida kursatilgan muddatida Loyiha-qidiruv (LQI) ishlarini to'liq yakunlab buyurtmachiga taqdim qilmasa Shartnomani bekor qilish uchun asos bo'ladi.

3. Shartnoma baxosi.

3.1 Mazkur Shartnoma bo'yicha Loyihachi tomonidan bajarilgan tanlov natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori 2022 yil 27 Apreldagi №18021-sonli bayonnomasiga asosan bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarini o'z ichiga olgan holda QQS bilan joriy narxlarda 750 000 000 so'mni tashkil qiladi.

4. To'lov shartlari.

4.1. Shartnomada milliy valyuta «so'mda» o'zaro xisob-kitob qilinishi belgilanadi, to'lovlar to'g'ridan-to'g'ri Loyihachi xisob raqamiga pul o'tkazish orqali amalga oshiriladi.

4.2. Mazkur Shartnoma bo'yicha maqsadli bo'nak (avans), ishlar umumiy qiymatining 15 foizini tashkil qiladi.

4.3. Buyurtmachi mazkur Shartnomada belgilangan ishlar to'laligicha bajarilib, xajmi, sifati va Loyihachining xisoboti tekshirilib, Davlat ekspertizalaridan o'tkazilib, aniqlangan kamchilik va xatolar, bildirilgan e'tirozlar bartaraf qilinib ijobiy xulosalar olingandan keyin Shartnoma qiymat doirasida ilgari berilgan bo'nak (avansni) xisobga olgan xolda yakuniy to'lovni ya'ni qolgan 85 foizini amalga oshiradi.

5. Tomonlarning huquq va majburiyatlari.

Loyihachining majburiyatlari:

5.1. Loyihalash xaqidagi topshiriqqa va boshqa boshlang'ich ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajarish va natijasini Shartnomada belgilangan muddatda Buyurtmachiga topshirish majburiyatlarini oladi.

5.2 Tayyor bo'lgan LQI xujjatlarini Buyurtmachi bilan birgalikda foydalanish tashkilotlari (elektr tarmoqlari korxonasi, suv ta'minoti boshqarmasi, tumangaz, yong'in xavfsizligi nazorati), tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olish.

5.3 Buyurtmachining roziligisiz LQI xujjatlarini uchinchi shaxslarga bermaslik.

5.4 Ishlab chiqilgan LQI xujjatlari asosida quriladigan ob'ektning kurilishi boshlanishidan kurilishi tugallanib foydalanishga topshirilgandan qadar to'raligicha, mualliflik nazoratini olib borish majburiyatini oladi. Ushbu grafik Buyurtmachiga Loyihachi tomonidan ishlar boshlangan kuni taqdim qilinadi. Loyihachi qurilish maydonida ko'rinmas ishlar (скрытые работы) bajarilayotgan paytda qatnashishni kafolatlaydi.

Ushbu ko'rinmas ishlar ro'yxati amaldagi me'yoriy xujjatlarga asosan ishchi Loyihada ko'rsatilishi shart.

5.5 Ishlab chiqilgan LQIni Davlat va ekologik ekspertizalardan o'tkazish, ularning qayd qilgan xato va kamchiliklarini, bildirgan e'tirozlarini beg'araz bartaraf qilish majburiyatini oladi.

5.6 Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan dastlabki va birlamchi ma'lumotlarni, muxandislik qidiruv xulosalarini, Buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik, ulardan faqat ushbu Shartnomadagi predmetda foydalanish majburiyatini oladi.

5.7 Loyihachi atrof muxitga ta'siri tugrisidagi Loyihagini ishlashni (Zvos) majburiyatini oladi.

5.8 Loyihachi davlat ekologik ekspertiza xulosasini olib Buyurtmachiga taqdim qilish majburiyatini oladi.

5.9 Loyihachi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining hamda Vazirlar Mahkamasining amaldagi qarorlarini so'zsiz bajarish majburiyatini oladi.

5.10 Loyihachi, Buyurtmachi tashkilotiga har bir obykti bo'yicha Mualliflik nazoratini yuritishga mas'ul qilib belgilab hujjatlarini berish (Mas'ul shaxsning diplom, passport, buyruq, o'qiganligi tog'risida sertifikatlarini nusxalarini topshirish) majburiyatini oladi.

Buyurtmachining majburiyati:

5.11. Loyihachidan olingan LQI xujjatlaridan faqat mazkur Shartnomada nazarda tutilgan maqsadlar uchun foydalanish, LQI xujjatlarini Loyihachining roziligisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik.

5.12. Shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda Shartnomani 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni qabul qilib olish va bajarganlik uchun Loyihachiga xaq to'lash.

5.13. Loyihachiga Loyiha ishlarini bajarishda ushbu Shartnomada nazarda tutilgan xajmda va shartlarda xizmat ko'rsatish.

5.14. Tayyor bo'lgan LQI xujjatlarini tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini - o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olishda Loyihachi bilan birga qatnashish.

5.15. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan xolatlar sababli Loyiha ishlarini bajarish uchun boshlang'ich ma'lumotlar o'zgarishi bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlarni Loyihachiga to'lash.

5.16. Tayyorlangan LQI xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo yuzasidan ishda qatnashishga Loyihachini jalb qilish.

5.17. Loyihachining xuquqlari:

- LQI xujjatlarini ishlab chiqish jarayonida zarurat bo'lsa ayrim maxsus qismlarini bajarish uchun yordamchi (subpudratchilarni) jalb qilishga xaqlidir.

6. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

6.1. Bajarilgan ishlarni baxolash va qabul qilib olish texnik topshiriq talablari asosida qalendar jadval bo'yicha amalga oshiriladi.

6.2. Loyihachi tomonidan topshiriladigan va rasmiylashtiriladigan xujjatlar ruyxati texnik topshiriqda aniqlanadi.

6.3. Loyihachi ishlarni bajarib bo'lgach, Buyurtmachiga texnik topshiriqda ko'rsatilganidek topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib bitta elektron variant va 3ta nusxada xujjatlar kompleqtini xisobot bilan taqdim etadi.

6.4. Buyurtmachi mazkur Shartnomada ko'rsatilganidek, topshirish - qabul qilish dalolatnomasini va xisobot xujjatlari bajarilgan ishlarni 5 kun mobaynida qabul qilish majburiyatini oladi va Loyihachiga imzolangan, yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul qilish dalolatnomasini jo'natadi.

6.5. Bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish davomida buyurtmachining asosli e'tirozi bo'lsa, kamchiliklarning ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

6.6. Agar ishlarni bajarish jarayonida, keyinchalik uni davom ettirish maqsadga muvofik emasligi ma'lum bo'lib qolsa, tomonlar 5 kun mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi xaqida xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida ishlarni davom ettirish uchun maqsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarini oydinlashtiruvchi masalalarni ko'rib chiqishlari kerak. Ishlar to'xtatilgan xollarda tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilgan majburiyatlar yuklanadi.

6.7. O'zaro xisob-kitoblar qilishning muddati kelganligi, tomonlarning biri mazkur Shartnomadagi ishlarni to'xtatish xaqidagi yozma xabarnoma bergan sanadan xisoblanadi.

6.8. Bajarilgan ishlar (bosqichlar)da kamchilik va nuqsonlar aniqlanganda Loyihachi ularni beg'araz bartaraf etadi.

6.9. Agar Loyihachi o'tgan bosqich uchun xisobot bermasa, keyingi bosqich uchun moliyalashtirish ishlari bajarilmaydi.

7. Taraflarning javobgarligi.

7.1. Loyihachi LQI xujjatlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan LQI xujjatlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektidan foydalanish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir va kamchiliklarni bartaraf qilish uchun qilingan xarajatlarni qoplaydi.

7.2. LQI xujjatlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan LQI xujjatlarini bepul qayta ishlab chiqishi va buning oqibatida keltirilgan zararni to'lashi shart.

7.3. Penyaning to'langanligi va zararning qoplanganligi taraflarni o'z majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

7.4. Mazkur shartnomada ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, loyiha ishlariga o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Loyihachiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. Penya to'lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi/

7.5. Mazkur Shartnomaning 4.3. bandiga asosan «Buyurtmachi» belgilangan muddatda «Loyihachi»ga Shartnomada kuzda tutilgan bajarilgan ishlar uchun to'lovni amalga oshirmasa majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi amalga oshirilmagan to'lov summasining 20 foizidan oshmasligi lozim.

7.6. Mazkur Shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun xujjatlariga muvofiq belgilanadi.

8. Bartaraf etib bo'lmaydigan kuch holati (fors - major).

8.1. Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabiiy xodisalar, xarbiy xarakatlar va boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, xamda bu xolat mazkur Shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, tomonlar mazkur Shartnoma bo'yicha majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

Mazkur Shartnoma bo'yicha majburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat, shuningdek shu vaziyat keltirib chiqargan oqibat xukm surgan vaqtga mos ravishda orqaga suriladi.

8.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 3 oydan ortiq vaqtga cho'ziladigan bo'lsa, Loyihachi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishni muxokama qiladilar. Agar tomonlar ikki oy mobaynida bir to'xtamga kela olmasalar, tomonlarning xar qaysisi Shartnomani bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

9. Qo'shimcha shartlar

9.1. Buyurtmachi 1.1 - bandda ko'rsatilgan ob'ektidan tashqari, Loyihachi tomonidan taqdim etilgan bajarilgan ish natijalaridan foydalanishga xaqli emas, Loyihachidan olingan birlamchi ma'lumotlardan boshqa maqsadlar uchun foydalanish xuquqiga ega emas.

10. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari

10.1. Shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va uning shartlari to'liq bajarilguncha o'z kuchida qoladi.

10.2. Shartnomaning muddati tugashiga qaramay, tomonlar javobgarlikdan ozod etilmaydi.

10.3. Shartnomaning amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabr.

11. Baxslarni hal etish tartibi

11.1. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek keltirilgan zararni qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida vujudga keladigan baxslar o'zora muxokama qilinib kelishuvga erishish imkoniyati bo'lmagan taqdirda, qonunchilikda belgilangan tartibda davogar joylashgan joydagi tumanlararo iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

12. Shartnomani o'zgartirish va unga qo'shimchalar kiritish va bekor qilish tartibi.

12.1. Ushbu Shartnomaga xar qanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda rasmiylashtirilgan va taraflarning vakolatli shaxslari tomonidan imzolangan taqdirda xaqiqiy xisoblanadi.

12.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga taraflarning kelishuviga ko'ra, etkazilgan zarami qoplash sharti bilan yo'l qo'yiladi.

12.3. Loyihachining aybi bilan ishlarning borishi to'xtab qolsa va ishlarning tugatilishi Shartnomada belgilangan muddatdan bir oydan oshiq muddatga kechiktirilsa, berilgan topshiriqda nazarda tutilgan ishlar sifati mavjud talablarga javob bermasa, Buyurtmachi Shartnomani bekor qilishga xaqli.

12.4. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Loyiha ishlari Buyurtmachi tomonidan bir oydan oshiq muddatga to'xtatilsa, Buyurtmachi Loyihalash ishlarining xaqini to'lash imkoniyatiga ega bo'lmasa, Loyihachi Shartnomani bekor qilishga xaqli.

12.5. Shartnomani bekor qilish xaqida qarorga kelgan tomon ikkinchi tomonga 10 kun oldin yozma bildirishnoma yuboradi, ikkinchi tomon 10 kungacha e'tiroz bildirmasa Shartnoma bekor qilingan xisoblanadi.

12.6. Mazkur Shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuziladi.

13. Tomonlarning reqvizitlari:

Buyurtmachi:

«Suv ta'minoti va oqova suv ob'ektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi» UK Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi

Manzil: Urganch sh, Xonqa ko'chasi, 133 a uy
Tel:62-225-80-65, faqs:62-225-80-66
x/r 301110860334017063201140255
INN 305973075, OKED 42210, MFO: 00853
O'zbekiston Respublikasi G'aznachilligi
x/r: 23402000300100001010
Toshkent sh, Markaziy bank
INN: 201122919, MFO: 00014

Loyihachi:

«O'zbekkommunalloyihaqurilish» DUK

Manzil: Toshkent sh. Niyozbek yo'li ko'chasi, 1
Tel:71-234-16-07, 71-234-80-82
x/r: 20210000800101500001
Bank: AKIB "Ipoteka bank" Mehnat filiali
INN: 201059118
OKONX: 66000, MFO: 00423
OKED: 71120
QQS taloqchisi reg.kodi: 326030018165



Raxbar  N.B. Qolondarov

M.o' (imzo)

Bosh yuriskonsult

A. Khodjiev 



Bosh direktor  E.A. Muxamedaliyev

M.o' (imzo)

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Ўзсувтаъминот" АЖ бошқарув трансфер-б

С. Саифқазаров

2022 й.

таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш" жамғармаси ҳисобидан
 "Ўзсувтаъминот" АЖ бошқарув трансфер-б
 2022 й.да куриладиган Янги Ўзбекистон массивларини ичимлик сув таъминоти
 ва оқова сув тизимларини куриш ишлари бўйича лойиха-қилирув ишлари учун
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 14 февралдаги 19-сонли бажми)
 06.03.2022 йил келишиб берилган манзилли рўйхатлар ўрнига

№	Объектлар номи ва манзили	Лойиха қуввати ҳолатига бериш	Куришни бошлаш ва фойдаланишга топшириш йили	Объект куришни халқаро (дастлаб) тахминий қиймати	Лойиха босқич ДТНА, ДТНХ, ТНА, ТНХ, Д, ИХ, ИЛ, ТХ	Объектнинг лойиха-қилирув ишлари қиймати*	Лойиха босқич 01.01.22 й. ҳолатига бажарилган лойиха-қилирув ишлари	01.01.22 й. ҳолатига лойиха-қилирув ишлари қилинган қиймати	2022 йил учун қийматли қўйилган лойиха	Лойиха-смета ҳужжатларини буюртмачига топшириш муддати (ой, йил)	Тендер (таълим)лар натижасига бўйича баённома расми ва санини	Лойихачи таъминот номи
1	Республика бўйича жами	334,01 км 55 объект		616 363,05		15 176,49			15 176,49		12	
	Қорақалпоғистон Республикаси	12,4 км 5 объект		11 107,00		317,00			317,00			
1	Кегейли тумани "Ақтуба" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	5,1 км 2 объект		4 445,00	ИЛ	128,00			128,00		лот № 63048 12.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY IHA" MЧЖ
2	Қораўлак тумани "Есим" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	3,7 км 2 объект		3 750,00	ИЛ	107,00			107,00		лот № 63044 12.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY IHA" MЧЖ
3	Қонқул тумани "Наурыз" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	3,6 км 1 объект		2 912,00	ИЛ	82,00			82,00		лот № 63530 12.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY IHA" MЧЖ
	Бухоро вилояти	22,1 км 4 объект		46 019,05		1 305,05			1 305,05			
4	Гисдувон тумани "Барак" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	16,1 км 2 объект		29 850,00	ИЛ	840,05			840,05		лот № 65709 21.04.2022 й	"DIAMOND NETWORK" MЧЖ
5	Қораўлак тумани "Дурмон" массивида куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	6,0 км 2 объект		16 169,05	ИЛ	465,00			465,00		лот № 65736 21.04.2022 й	"GIDRO CIVIL ENGINEERING" MЧЖ

(Мил.сўм)

№	Т/Р	Объектлар номи ва мақсади	Лойиҳа қуввати тас бирликда	Қуришни бошлагани ва фойдаланишга топишириш йили	Объект қурилишининг ҳисобий (дастлабчи) тахминий қиймати	Лойиҳа босқичи	Объектнинг лойиҳа-қулуруш ишлари қиймати*	Лойиҳа бошланган 01.01.22 й. ҳолатига бажарилган лойиҳа-қулуруш ишларининг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига лойиҳа-қулуруш ишлари қиймати	2022 йил учун қишлоқлик қўйилмалар динчати	Лойиҳа-сметга ҳужжатларини буюртмачига топшириш муддати (ой, йил)	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича бийнома рақами ва саноғи	Лойиҳачи ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Жиззах вилояти	17,0 км 2 объект		26 560,90		717,03			717,03			
6		Ш.Рашидов тумани "Ўзбекистон" ФХУ (эски номи "Оқтош ота" МФЙ)да қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	17,0 км 2 объект		26 560,90	ИЛ	717,03			717,03		лот № 81659 16.05.2022 й	ГУП O'ZBEKKOMMUNALLO YIHAQURILISH
		Кашкадарё вилояти	33,6 км 7 объект		39 156,00		1 155,05			1 155,05			
7		Қосон тумани "Дўстлик" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	19,4 км 4 объект		23 529,00	ИЛ	695,05			695,05		лот № 62440 20.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY IHA" MЧЖ
8		Яккабўғ тумани "Ангиркул" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	14,2 км 3 объект		15 627,00	ИЛ	460,00			460,00		лот № 62614 20.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY IHA" MЧЖ
		Навоий вилояти	6,8 км 3 объект		10 600,00		302,02			302,02			
9		Кармана тумани "Дўстлик" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	5,2 км 1 объект		5 600,00	ИЛ	160,02			160,02		лот № 64985 18.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY IHA" MЧЖ
10		Қизилтепа тумани "Малиқобод" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	1,6 км 2 объект		5 000,00	ИЛ	142,00			142,00		лот № 62886 18.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY IHA" MЧЖ
		Наманган вилояти	40,0 км 4 объект		27 500,00		800,05			800,05			
11		Чуст тумани "Тулхор" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	22,0 км 2 объект		14 500,00	ИЛ	420,05			420,05		лот № 67325 19.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY IHA" MЧЖ
12		Поп тумани "Миршарқ" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	18,0 км 2 объект		13 000,00	ИЛ	380,00			380,00		лот № 74710 28.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY IHA" MЧЖ
		Самарқанд вилояти	47,5 км 3 объект		125 000,00		2 290,05			2 290,05			
13		Булунгур тумани "Тўбдон" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	20,0 км 2 объект		66 000,00	ИЛ	1 150,05			1 150,05		лот № 69460 21.04.2022 й	ГУП O'ZBEKKOMMUNALLO YIHAQURILISH
14		Уруғ тумани "Мерғаник" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	27,5 км 1 объект		59 000,00	ИЛ	1 140,00			1 140,00		лот № 69458 21.04.2022 й	ТАМIRLOYIHA MЧЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Г/Р	Объектлар номи ва маъноси	Лойiha қуввати ҳис қилинган бирлиги	Қурилиш бошқаруви ва фондлашнинг тошқаров йили	Объект қурилишининг ҳисоби (дастлаб) таъминий қиймати	Лойiha босқич ДТН, ДТНХ, ТНА, ТНХ, Л. ИХ, ИЛ, ТХ	Объектнинг лойiha қилуви ишлари қиймати*	Лойiha бошдан 01.01.22 й. ҳолатига баъжарилган лойiha қилуви ишлари қиймати	01.01.22 й. ҳолатига лойiha қилуви ишлари қиймати қолдиқ қиймати	2022 йил учун қўйилмавлар лимити	Лойiha сирати бўғриқмачига тўлиқроқ суқадати (ой, йил)	Тендер (санво)лар натижасига бўғича байънома рақами ва саниси	Лойihaга таъкиқлот номи
	Сурхондарё вилояти	38,9 км 10 объект		93 710,00		2 048,10			2 048,10			
15	Ангор тумани "Шарк сули" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	8,3 км 3 объект		21 030,00	ИЛ	460,10			460,10		лот № 77185 10.05.2022 й	"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МҲЖ
16	Жарқўрган тумани "Қоралиқот" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	7,5 км 3 объект		19 930,00	ИЛ	436,00			436,00		лот № 77174 10.05.2022 й	"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МҲЖ
17	Сарвонбў тумани "Лутфиқор" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	13,8 км 1 объект		28 450,00	ИЛ	620,00			620,00		лот № 77178 10.05.2022 й	"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МҲЖ
18	Бойсуи тумани "Мустанқилик" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	9,3 км 3 объект		24 300,00	ИЛ	532,00			532,00		лот № 77187 10.05.2022 й	"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МҲЖ
	Сирдарё вилояти	5,6 км 3 объект		8 300,00		223,30			223,30			
19	Янгиер шаҳар "А.Жомий" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	5,6 км 3 объект		8 300,00	ИЛ	223,30			223,30		лот № 63607 13.04.2022 й	"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" МҲЖ
	Тошкент вилояти	15,8 км 1 объект		16 500,00		445,51			445,51			
20	Чирчиқ шаҳри "Ифтиқор" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	13,8 км		11 000,00	ИЛ	297,01			297,01		лот № 64767 16.04.2022 й	ШИҲУ ШИҲУҚУРҶОН
21	Олмалик шаҳри "И.Каримов" ва "А.Қаҳҳор" МФЙларда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	2,0 км 1 объект		5 500,00	ИЛ	148,50			148,50		лот № 63324 16.04.2022 й	ШИҲУ ШИҲУҚУРҶОН
	Фарғона вилояти	77,2 км 6 объект		170 414,00		4 343,25			4 343,25			
22	Фарғона тумани "Янги асп" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	5,2 км 1 объект		7 500,00	ИЛ	213,05			213,05		лот № 61559 12.04.2022 й	ГУП O'ZBEKKOMMUNALLO YIHAQURILISH
	Фарғона шаҳри "Эко шаҳар" массивида қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик сув тизимларини қуриш	24,7 км 1 объект		75 897,00	ИЛ	1 555,00			1 555,00		лот № 90066 26.05.2022 й	ГУП O'ZBEKKOMMUNALLO YIHAQURILISH
	Фарғона шаҳри "Эко шаҳар" массивида қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг оқова сув тизимларини қуриш	19,1 км 1 объект		27 957,00	ИЛ	1 055,20			1 055,20		лот № 90068 26.05.2022 й	ГУП O'ZBEKKOMMUNALLO YIHAQURILISH

№	Объектлар номи ва маълумоти	Лойiha куватига ҳисобланган бирликлар санои	Курилади бошланган ва бошланган фойдаланишга топшириш йили	Объект қурилишининг хисобий (аксталб) тахминий қиймати	Лойiha босқичи ДТНА, ДТНХ, ТНА, ТНХ, Д, ИХ, И.Д, ТХ	Объектнинг лойiha-қозғоқ ишлари қиймати	Лойiha босқичи 01.01.22 й. ҳолатига лойiha-қозғоқ ишлари қиймати	01.01.22 й. ҳолатига лойiha-қозғоқ ишлари қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмавлар лойiha-қозғоқ ишлари қиймати	Лойiha-смета ҳужжатларини буюртмачига топшириш муддати (ой, йил)	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича бўйича бўйича рақами ва санои	Лойiha-смета ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Елвон тумани "Юкори совбуни" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	28,2 км 3 объект		59 060,00	ИЛ	1 520,00			1 520,00		лот № 81665 12.05.2022 й	ЎЗБЕККОММУНАЛЛО УЙНАҚУРИЛИШ
25	Хоразм вилояти Янги тумани "Дўстлик" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	14,9 км 7 объект		40 000,00	ИЛ	1 190,05			1 190,05		лот № 69077 27.04.2022 й	ЎЗБЕККОММУНАЛЛО УЙНАҚУРИЛИШ
26	Тупроққола тумани "Обод" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	8,2 км 2 объект		7 900,00	ИЛ	235,00			235,00		лот № 66943 27.04.2022 й	ЎЗБЕККОММУНАЛЛО УЙНАҚУРИЛИШ
27	Хонка тумани "Ел ку" МФЙда қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	2,2 км 2 объект		6 900,00	ИЛ	205,00			205,00		лот № 78803 07.05.2022 й	ЧП MERIDIAN LOYIHA
28	Сергели тумани "А.Навоий" массивида қуриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш	2,3 км		1 496,10	ИЛ	40,03			40,03		лот № 64711 14.04.2022 й	Architects Project Group МЧЖ



"Киритклар" ЗСУВА МЧЖ
"Сув таъминоти ва оқова сув бўёқлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" МЧЖ
Директори в.в.б
Х. Юсубов
2022 йил

"Келишлар"
Ўзбекистон Республикаси
Модели вазири

"Келишлар"
Ўзбекистон Республикаси
Истиқлолий таракқиёт ва камбағалликни
қасқарттириш вазири
2022 йил " " "

Handwritten signature