

**XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMASI**  
**(LOYIHA-SMETA HUJJATLARI TAYYORLASH BO'YICHA)**

2023/22-LS – sonli

20.05.2022 yil

Samarqand sh.

Bizlar "Samarqand mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" davlat unitar korxonasi (Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladi) nomidan 2022 yil 17 martdagi 37-sonli buyruq asosida ish yurituvchi direktor o'rinbosari **L.Barakayev** bir tomondan va "MEGATEK INJINIRING" (Keyingi o'rinlarda «Bajaruvchi» deb yuritiladi) nomidan ish yurituvchi **J. Uktamov** ikkinchi tomondan "Samarqand mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK xarid komissiyasining 14.05.2022 yildagi 81355-sonli bayonnomasi asosida ushbu shartnomani tuzdilar.

**1. SHARTNOMA PREDMETI**

1.1. «Bajaruvchi» «Buyurtmachi»ning topshirig'i bo'yicha quyidagi loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish majburiyatini oladi: **Samarqand viloyati Toyloq tumani Gulba MFY 8-ko'chasini joriy ta'mirlash** uchun loyiha-smeta xujjatlarini belgilangan norma va qiodalariga amal qilingan holda.

1.2. «Buyurtmachi» loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq berish, loyiha-smeta hujjatlarini tuzish uchun zarur bo'lgan boshlang'ich ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish va ushbu shartnomaning 2 va 3 bandlarida belgilangan tartibda va miqdorda haqini to'lash majburiyatini oladi.

**2. SHARTNOMA BAHOSI**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning shartnoma bahosi QQS bilan **632 000 (Olti yuz o'ttiz ikki ming)** so'mni tashkil qiladi.

**3. TO'LOV TARTIBI**

3.1. Ushbu shartnoma bo'yicha to'lov quyidagi tartibda amalga oshiriladi: «Buyurtmachi» shartnoma G'aznachilikdan ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab 10 (o'n) bank kuni ichida shartnoma bahosining 15 (o'n besh) foizi miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

3.2. To'lov shakli: Shartnoma bilan belgilangan to'lovlar pul ko'chirish yo'li bilan amalga oshiriladi.

3.3. Har bir bosqichda (yoki 1-ilovada ko'rsatilgan ko'chalar) bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish «Buyurtmachi» tomonidan tasdiqlangan dalolatnomalar asosida ajratilgan avans mablag'i miqdori belgilangan foiz doirasida ishlab qolinishi amalga oshiriladi.

3.4. «Buyurtmachi» ishlarni topshirish-qabul qilish oraliq dalolatnomalari imzolanganidan so'ng, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish muddatini hisobga olingan holda, manzilli dastur tasdiqlanib va moliyalashtirish ochilgandan so'ng 30 (o'ttiz) bank kuni mobaynida «Bajaruvchi»ga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

3.5. «Bajaruvchi» tomonidan bajarilgan ishlar uchun moliyalashtiruvchi organlar tomonidan mablag' moliyalashtirilmagan taqdirda «Buyurtmachi» to'lovni amalga oshira olmaydi va to'lov kechiktirilishi uchun javobgar bo'lmaydi.

3.6. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) xolatlari sabab bo'lganda;
- ishlar xajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;

**4. TARAFLARNING MAJBURIYATLARI**

4.1. «Bajaruvchi» loyiha-smeta hujjatlarida kamchiliklar uchun, shu jumladan, keyinchalik qurilish jarayonida, shunidek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlar ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektdan foydalanish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.

4.2. «Bajaruvchi» ishlarni dastlabki ma'lumotlar va kelishilgan grafik asosida vaqtda bajarishni, «Buyurtmachi» bilan bajariladigan ishlarning (bosqichlarning) natijalarini kelishishni o'z zimmasiga oladi.

4.3. «Buyurtmachi» ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan birlamchi ma'lumotlar va materiallarni «Bajaruvchi»ga taqdim qiladi.

4.4. «Buyurtmachi» shartnomada ko'zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to'lovni amalga oshirish, ishlarning shartnomada ko'rsatilgan hajm va shartlarga muvofiq bajarilishida «Bajaruvchi»ga yordam ko'rsatish, bajarilgan ishlardan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadlarda foydalanish, «Bajaruvchi»ning roziligi asosida «Buyurtmachi» hujjatlarini ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni taqatmaslikni o'z zimmasiga oladi.

4.5. «Buyurtmachi» tomonidan avans to'lovlari o'z vaqtida o'tkazilmagan holda yoki ishni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan birlamchi ma'lumotlar va materiallarni «Bajaruvchi»ning talabiga asosan taqdim etmaganida ishlarni boshlash va tugallash muddati ham avans to'lovi va ma'lumotlar berilishi kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

4.6. Ushbu shartnoma bo'yicha «Bajaruvchi» o'z majburiyatlarini sifatsiz bajarsa, kelishilgan qo'shimcha muddatda, talab qilingan sifat darajasida o'z hisobidan qaytadan bajaradi.

4.7. «Bajaruvchi» tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini «Buyurtmachi»ga topshirgandan so'ng, qurilish ishlari boshlangan davrdan boshlab qurilish tugallangunga qadar mualliflik nazoratini tashkil etish va mualliflik daftarchani belgilangan normalar asosida olib borish majburiyati yuklatiladi.

**5. TARAFLARNING JAVOBGARLIGI**

5.1. Loyiha-smeta hujjatlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda, «Bajaruvchi» «Buyurtmachi»ning talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarni bepul qayta ishlab chiqishi va buning natijasida keltirilgan zararni to'lashi shart.

5.2. «Bajaruvchi» loyiha-smeta hujjatlarini tuzish jarayonida belgilangan ShNK va QMQ ro'ya qilgan holda bajarishni va keyinchalik loyiha-smeta hujjatlaridan kelib chiqqan kamchiliklar yoki «Bajaruvchi» xatosi bilan ko'zga tutilmagan qo'shimcha ishlar va xarajatlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladi. Kelib chiqqan qo'shimcha xarajatlar «Bajaruvchi» tomonidan to'lanadi.

5.3. «Bajaruvchi» o'z hohishi bilan yoki boshqa uchinchi shaxslar tomonidan «Buyurtmachi»ning roziligi asosida loyiha-smeta hujjatlariga o'zgartirishlar kiritilsa, barcha ko'paygan to'lovlarni o'z hisobidan to'lashi va kelib chiqqan muammolar uchun amaldagi qonunchilikka asosan o'zi javobgar bo'ladi.

5.4. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq belgilanadi.

**6. ISHLARNI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI**

6.1. Mazkur loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish shartnoma tomonlar imzolanganidan so'ng G'aznachilikda ro'yxatga olingan kundan boshlanadi. Shartnoma ro'yxatga olingan kundan boshlab **10 kun** ichida «Bajaruvchi» tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqilib, ushbu hujjatlar va ekspertiza xulosasining asl nusxasi «Buyurtmachi»ga taqdim qilinishi lozim.

6.2. «Bajaruvchi» ushbu shartnomaning 1.1 va 6.1-bandlarida nazarda tutilgan loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish ishlarini «Buyurtmachi» bergan topshiriqda belgilangan muddatlarda bajaradi.

6.3. Ishlar tugagandan so'ng «Bajaruvchi» «Buyurtmachi» ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan topshiradi.

6.4. «Buyurtmachi» ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan taqdirda, amalga oshirilishi zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda ikki tomonlama dalolatnomaga tuziladi.

6.5. Agar ishlarni bajarish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

6.6. Agarda shartnoma G'aznachilikda ro'yxatga olingan kundan boshlab 20 kun ichida «Bajaruvchi» tomonidan ushbu shartnomaning 6.1-bandida ko'rsatilgan ishlar bajarilmagan taqdirda, «Buyurtmachi» kamida 5 (besh) kun oldin «Bajaruvchi»ni habardor qilgan holda shartnomani bir tomonlama bekor qilish huquqiga ega.

6.7. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

6.8. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi yoki qabul komissiyasi tashkil qilishi mumkin.

**7. KONFIDENSIAL MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH**

7.1. Ishlar bajarilishi davrida «Bajaruvchi» konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni «Buyurtmachi»dan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

**8. YENGIB BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLARI**

8.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmagligi tabiiy hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan tabiiy falokatlar natijasida kelib chiqsa va agar ushbu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan tabiiy kuchlar amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar ro'y bergan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

8.2. Agar yengib bo'lmaydigan tabiiy kuchlar yoki ularning oqibatlarini bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda «Buyurtmachi» va «Bajaruvchi» ishlarni davom ettirish yoki ularni to'xtatish uchun qanday choralar ko'rinishini muhokama qiladilar.

8.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

### 9. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH SHARTLARI

9.1. Tomonlar amaldagi korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi qonun hujjatlarini talablariga rioya qilish va ushbu shartnoma bo'yicha o'z huquq va majburiyatlarini bilan bog'liq holda korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi qonun hujjatlarini buzadigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaslik, shu jumladan noqonuniy to'lovlar taklif qilmaslik, bunday to'lovlarga ruxsat bermaslik, va'da qilmaslik, shuningdek har qanday jismoniy yoki yuridik shaxslarga, shu jumladan (lekin ular bilan cheklanmagan holda) tijorat tashkilotlariga, davlat va o'zini o'zi boshqarish organlariga, davlat xizmatchilariga, xususiy kompaniyalarga va ularning vakillariga naqd pul yoki boshqa shaklda (lekin cheklanmagan holda) pora bermaslik va pora talab qilmaslik hamda qonunga xilof boshqa xatti-harakatlar sodir etmaslik majburiyatini oladilar.

9.2. Tomonlardan biri ushbu badda ko'rsatilgan majburiyatlarni buzgan taqdirda, boshqa tomon bir tomonlama va sudgacha bo'lgan tartibda ushbu shartnomani bajarishni rad etishga haqli. Ushbu bandga muvofiq shartnoma bekor qilingan taqdirda tomonlar bir-birlariga kompensatsiya to'lamaydilar.

### 10. QO'SHIMCHA SHARTLAR

10.1. «Bajaruvchi» loyihani muddatidan oldin bajargan holda «Buyurtmachi» uni mazkur shartnomaning 6-bo'limiga asosan qabul qiladi va shartnomaning 3-bo'limida belgilangan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

10.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonunda belgilangan tartibda hal qilinadi.

10.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

10.4. «Bajaruvchi» mazkur shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish vaqtida o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib, «Buyurtmachi»ni xabardor qilmagan holda uchinchi shaxslarni, jumladan yuridik va jismoniy shaxslarni mustaqil ravishda jalb qilish huquqiga ega.

10.5. Mazkur shartnomaning shartlari shartnoma predmeti bo'yicha taraflarning shartnoma tuzishidan oldin vujudga kelgan munosabatlariga va «Bajaruvchi»ning ob'ekt bo'yicha bajargan ishlariga nisbatan qo'llaniladi.

10.6. Mazkur shartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar tomonlar tarafidan o'zaro muzokara yo'li bilan 5 (besh) kunlik muddatda hal etiladi.

Belgilangan muddatda kelishuvga kelinmagan taqdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar Samarqand shaxar iktisodiy sudida da'vo ariza kiritish yo'li bilan ko'rib chiqiladi.

10.7. «Buyurtmachi» tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirganda shartlashilgan to'lov kechiktirilgan har bir kun uchun 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi shartnoma narxining 50 (ellik) foizidan oshmasligi lozim. Investorni aybi bilan moliyalashtirish kechikkan hollar bundan mustasno.

10.8. «Bajaruvchi» tomonidan bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar muddati kechiktirilganda «Buyurtmachi»ga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun bajarilmagan ishlar qiymatining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar qiymatining 50 (ellik) foizidan oshmasligi lozim.

10.9. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga, xususan O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga, «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy – huquqiy bazasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasining qonuniga muvofiq belgilanadi.

10.10. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

10.11. Mazkur shartnoma tomonlar imzolagandan va g'aznachilik bo'limidan ro'yxatdan o'tganidan so'ng xukukiy kuchga kiradi.

10.12. Mazkur shartnomaning amal qilish muddati 2022 yil 31-dekabrgacha.

10.13. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va bir xil yuridik kuchga ega.

### 11. TOMONLARNING MANZILI VA HISOB RAQAMLARI

#### “BUYURTMACHI”

Nomi: “Samarqand mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK

Manzili: Samarqand sh. A.Nabiyev ko'chasi 3-uy

Bank: Samarqand sh. AKIB “Ipoteka bank”

L/s: 304521860184017045129118485

STIR: 207254149

MFO: 00312

OKED: 70220

Direktor o'rinbosari v.b.  L. Barakayev

#### “BAJARUVCHI”

Nomi: “Megatek injiniring” MCHK

Manzili: Jizzax vil, Jizzax sh, Madaniya mahallasi, Paxtakor 6

Bank nomi: TIF “Milliy bank” Jizzax filiali

X/R: 22626000804938607001

MFO: 00121

STIR: 207130270


OKNX: 60000

Direktor  J. Uktamov



Mazkur shartnoma 29.08.1998 yildagi “Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida”gi Qonunning 21-moddasiga asosan huquqiy ekspertizadan o'tkazildi. Shartnoma matni amaldagi qonunchilik talablariga rioya qilingan holda tuzilgan. Ushbu huquqiy ekspertiza shartnomadagi narxlarning shakllantirilishiga nisbatan tadbir qilinmaydi.

Yurist 

Yurist 


Moliya vazirligi g'aznachiligi X/R 234020003000100001010

Bank nomi: Markaziy Bank XKKM Toshkent shaxar boshqarmasi

Manzili: Samarqand shaxari Kuksaroy maydoni №1

STIR (INN)201122919 MFO 00014 OKED:97160

Tel 2335853, 231-11-52

Ro'yxatga olindi. 

**“TASDIQLAYMAN”**  
**“Samarand mintaqaviy yo`larga**  
**buyurtmachi xizmati” DUK direktor**  
**o`rinbosari komissiya raisi**



**L.Barakaev**

**BAYONI**

Samarqand shahri

«20» May 2022 y.

Raislik qiluvchi

L.Barakaev

Ishtirok etgan komissiya a`zolari:

Ermamatov Sodiqjon Dehqonboyevich	Komissiya a`zosi, Bosh muxandis
Maxmudov Sherzod Ulug`bekovich	Komissiya a`zosi, Moliya iqtisod bo`limi boshlig`i,
Shavkatov Faridun Alisherovich	Komissiya a`zosi, Loyixa ta`minoti bo`limi boshlig`i,
Abduraimov Sobir Mamarajabovich	Komissiya a`zosi, Ishlab chiqarish va texnik bo`im boshlig`i,
Tursunov Shuxrat Istatovich	Komissiya kotibi, Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo`imi boshlig`i.

1. Komissiya a`zolari egallab turgan lavozimidan boshqa ishga o`tgan taqdirda, uning tarkibiga ushbu lavozimga yangidan tayinlangan xodim kiritiladi.

**KUN TARTIBI:**

Kun tartibidagi masala yuzasidan “Samarqand mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati” DUK direktor o`rinbosari v.b L.Barakaev so`zga chiqib Respublika byudjeti mablag`lari hisobidan Samarqand viloyati ichki avtomobil yo`larini joriy ta`mirlash bo`yicha 2022 yil uchun manzilli ro`yxatiga asosan

1. Samarqand viloyati Samarqand tuman «Qoziqo`rg`on» MFY 12-ko`chasini joriy ta`mirlash bo`yich loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
2. Samarqand viloyati Nurobod tuman «Ag`ron» qishloq 1-ko`chasini joriy ta`mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
3. Samarqand viloyati Bulungur tuman «Chorbog» MFY 7-ko`chasini joriy ta`mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
4. Samarqand viloyati Bulungur tuman «Chorbog» MFY 5-ko`chasini joriy ta`mirlash,
5. Samarqand viloyati Paxtachi tuman «Go`rug`li» MFY 1-ko`chasini joriy ta`mirlash,
6. Samarqand viloyati Paxtachi tuman «Go`rug`li» MFY 2-ko`chasini joriy ta`mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish,
7. Samarqand viloyati Paxtachi tuman «Go`rug`li» MFY 3-ko`chasini joriy ta`mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
8. Samarqand viloyati Paxtachi tuman «Go`rug`li» MFY 17-ko`chasini joriy ta`mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
9. Samarqand viloyati Ishtixon tuman «Xazarbobo» MFY 2-ko`chasini joriy ta`mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
10. Samarqand viloyati Ishtixon tuman «Xazarbobo» MFY 3-ko`chasini joriy ta`mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
11. Samarqand viloyati Ishtixon tuman «Xazarbobo» MFY 4-ko`chasini joriy ta`mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
12. Samarqand viloyati Ishtixon tuman «Beshbola» MFY 5-ko`chasini joriy ta`mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
13. Samarqand viloyati Ishtixon tuman «Beshbola» MFY 6-ko`chasini joriy ta`mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
14. Samarqand viloyati Ishtixon tuman «Beshbola» MFY 13-ko`chasini joriy ta`mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
15. Samarqand viloyati Pastdarg`om tuman «Turkman» MFY Yerteshar qishloq Yerteshar ko`chasini joriy ta`mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish (№82058)
16. Samarqand viloyati Pastdarg`om tuman «Turkman» MFY Yerteshar qishloq Olmazor ko`chasini joriy ta`mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish (№82056).
17. Samarqand viloyati Pastdarg`om tuman «Turkman» MFY Mirzo Ulug`bek ko`chasini joriy ta`mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish (№80054),
18. Samarqand viloyati Pastdarg`om tuman «Turkman» MFY Turkman qishloqi ichki ko`chasini joriy ta`mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish L=78 m
19. Samarqand viloyati Pastdarg`om tuman «Turkman» MFY Mirzo Ulug`bek (ikkinchi o`chastka) ko`chasini joriy ta`mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish L=497 m



93. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Qoramuyin» 12- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
94. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Qoramuyin» 13- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
95. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Qoramuyin» 14- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
96. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Qoramuyin» 15- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
97. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Qoramuyin» 16- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
98. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Qoramuyin» 17- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
99. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 1- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
100. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 2- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
101. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 3- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
102. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 4- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
103. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 5- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
104. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 6- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
105. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 7- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
106. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 8- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
107. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 9- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
108. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 10- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
109. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 12- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
110. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 13- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
111. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 14- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
112. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 15- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
113. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 16- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
114. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 17- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
115. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 18- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish

ko'chalarini joriy ta'mirlash uchun loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish to'g'risida.

(L.Barakaev, S.Ermamatov, Sh.Mahmudov, S.Abduraimov, F.Shavkatov, L. Barakaev)

“Samarqand mintaqaviy yullarga buyurtmachi xizmati” DUK tomonidan 2022 yil 5 mayda  
 Ўzbekiston Respublikasi Tovar va xom-ashyo birjasining elektron portaliga

1. Samarqand viloyati Samarqand tuman «Qoziqo'rg'on» MFY 12-ko'chasini joriy ta'mirlash bo'yich loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
2. Samarqand viloyati Nurobod tuman «Ag'ron» qishloq 1-ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
3. Samarqand viloyati Bulungur tuman «Chorbog» MFY 7-ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
4. Samarqand viloyati Bulungur tuman «Chorbog» MFY 5-ko'chasini joriy ta'mirlash,
5. Samarqand viloyati Paxtachi tuman «Go'rug'li» MFY 1-ko'chasini joriy ta'mirlash,
6. Samarqand viloyati Paxtachi tuman «Go'rug'li» MFY 2-ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish,
7. Samarqand viloyati Paxtachi tuman «Go'rug'li» MFY 3-ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
8. Samarqand viloyati Paxtachi tuman «Go'rug'li» MFY 17-ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
9. Samarqand viloyati Ishtixon tuman «Xazarbobo» MFY 2-ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
10. Samarqand viloyati Ishtixon tuman «Xazarbobo» MFY 3-ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
11. Samarqand viloyati Ishtixon tuman «Xazarbobo» MFY 4-ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
12. Samarqand viloyati Ishtixon tuman «Beshbola» MFY 5-ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
13. Samarqand viloyati Ishtixon tuman «Beshbola» MFY 6-ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
14. Samarqand viloyati Ishtixon tuman «Beshbola» MFY 13-ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
15. Samarqand viloyati Pastdarg'om tuman «Turkman» MFY Yerteshar qishloq Yerteshar ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish (№82058)
16. Samarqand viloyati Pastdarg'om tuman «Turkman» MFY Yerteshar qishloq Olmazor ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish (№82056).
17. Samarqand viloyati Pastdarg'om tuman «Turkman» MFY Mirzo Ulug'bek ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish (№80054),
18. Samarqand viloyati Pastdarg'om tuman «Turkman» MFY Turkman qishloqi ichki ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish L=78 m
19. Samarqand viloyati Pastdarg'om tuman «Turkman» MFY Mirzo Ulug'bek (ikkinchi o'chastka) ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish L=497 m
20. Samarqand viloyati Pastdarg'om tuman «Yangisanoat» MFY Yangisanoat 24-ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish L=358 m
21. Samarqand viloyati Pastdarg'om tuman «Yangisanoat» MFY Yangisanoat 1-ko'chasini joriy ta'mirlash bo'yich loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish L=338m
22. Samarqand viloyati Pastdarg'om tuman «Turkman» MFY Yerteshar qishloq Dovul ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish L=1170m
23. Samarqand viloyati Toyloq tuman «Galabotir» MFY 10- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
24. Samarqand viloyati Toyloq tuman «Galabotir» MFY 21- ko'chasini joriy ta'mirlash ,
25. Samarqand viloyati Toyloq tuman «Galabotir» MFY 23- ko'chasini joriy ta'mirlash,
26. Samarqand viloyati Toyloq tuman «Galabotir» MFY 24- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish ,
27. Samarqand viloyati Toyloq tuman «Galabotir» MFY 28- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
28. Samarqand viloyati Toyloq tuman «Galabotir» MFY 30- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish
29. Samarqand viloyati Toyloq tuman «Galabotir» MFY 31- ko'chasini joriy ta'mirlash ,
30. Samarqand viloyati Toyloq tuman «Galabotir» MFY 32- ko'chasini joriy ta'mirlash,
31. Samarqand viloyati Toyloq tuman «Galabotir» MFY 34- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish ,



108. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 10- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish  
 109. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 12- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish  
 110. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 13- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish  
 111. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 14- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish  
 112. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 15- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish  
 113. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 16- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish  
 114. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 17- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish  
 115. Samarqand viloyati Jomboy tuman «Xolvoyi» MFY 18- ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha smeta hujjatlaruni ishlab chiqish






raqamlari bilan e`lon joylashtirildi.

Mazkur lotlar bo`yicha 2022 yil 13 maydagi eng yaxshi takliflarni tanlash savdosini o`tkazish bo`yicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portali orqali shakllangan bayonnomalariga asosan e`lon yakuniga ko`ra Komissiya a`zolari tomonidan «Megatek injiniring» MCHJ korxonasi g`olib deb topilganligini inobatga olib:

**QAROR QILINDI:**

1. Ўzbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi “Davlat xaridlari to`g`risida”gi 684-sonli Qonunining 62-moddasi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi davlat xaridlari elektron tizimiga muxokama qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida davlat xaridlari elektron tizimiga joylashtirilgan bayonnoma bo`yicha xech qanday e`tirozlar yoki qo`shimcha takliflar kelib tushmaganligi ma`lumot uchun qabul qilinsin.
2. Direksiya Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo`limi boshlig`i. Sh. Tursunovga:  
Yuqoridagilardan kelib chiqib hamda komissiya a`zolarining 2022 yil 14 maydagi elektron bayonnomalariga asosan g`olib «Megatek injiniring» MCHJ korxonasi bilan qonunchilikda o`rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin.
3. Loyixa ta`minoti bo`limi boshlig`i F. Shavkatov sifat darajasi nazorat qilinsin.

**Komissiya a`zolari**

F.I.SH	Imzo	Lavozimi
Ermamatov Sodiqjon Dehqonboyevich		Korxonasi bosh muhandisi
Maxmudov Sherzod Ulug`bekovich		Moliya iqtisodiyot bo`limi boshlig`i
Shavkatov Farudin Alisherovich		Loyiha ta`minoti bo`limi boshlig`i
Abduraimov Sobir Mamarajabovich		Ishlab chiqarish texnik bo`limi boshlig`i
Tursunov Shuxrat Istatovich		Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo`limi boshlig`i